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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby:

Cast dokumentacie:

Stavebny objekt (SO):

Cast stavebného objektu (CSO):
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Uzemie:

Druh stavby:

Objednavatel
Nazov:
Adresa:

Zhotovitel
Nazov:

Veduci ¢len zdruzenia
Nazov:
Adresa:

Clen 2
Nazov:
Adresa:

Projektova dokumentacia (PD)
Stupen PD:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant SO
Nazov:
Adresa:

Projektant €SO
Nazov:

Adresa:

Zodpovedny projektant:

Buduci vlastnik SO:
Buduci spravca SO:
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Zdruzenie MUZ Presov

DOPRAVOPROJEKT a. s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska cast Nové mesto
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Slovenska 3302/86; 080 01 PreSov
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. PredmetriesSenia

Stavba ako celok rieSi modernizaciu existujuceho arealu vozovne Dopravného podniku mesta PresSov,
ktora sa nachadza pri vychodnom okraji Mesta PreSov v obci Lubotice v priemyselnej zéne v blizkosti
krizovatky cesty 1/18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (PreSovska ulica). Vozovia je v sucasnosti vyuZivana
Dopravnym podnikom Mesta PreSov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachadza sa tu aj
potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Modernizaciou vozovne
vznikne integrovana udrzbova zékladfa, potrebna pre technicku a hygienickd udrzbu trolejbusov.

V rdmci modernizacie arealu Dopravného podniku Mesta PreSov, a. s. vznikla poZiadavka na vybudovanie
nového objektu uzavretych priestorov garadzi na odstavenie pozadovaného poctu trolejbusov. Objekt je
rozdeleny na 2 celky a to na gardze a na susiaren. Susiaren sa nachadza v najseverozdpadnejSom cipe
budovy, je moZné v nej naraz umiestnit 2 kratke alebo 1 kibovy trolejbus. Garaze st vnitornymi stenami
rozdelené na tri sekcie, celkove je mozné v garazach umiestnit 14 kibovych trolejbusov a 4 kratke
trolejbusy.

2.2. Zmeny oproti predchadzajicemu stupriu PD

Dokumentacia reSpektuje rieSenie navrhované v dokumentdcii pre stavebné povolenie, spracovatel
Zdruzenie MUZ PreSov 05/2023. Navrhované rieSenia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentacii na realizaciu stavby.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouzité tieto podklady:

= Dokumentdcia meracéskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a. s. 08/2022

= Vytycenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticca s r. 0. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, DUR, spracovatel DPP ZILINA, s.r.o.
08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022

* Dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

* Dokumenticia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-S/6318/105485/2023-1k/33 zo dfia 19. 05. 2023

= Stavebné povolenie

*  Prislugné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= Obhliadka rieSeného aredlu a fotodokumentacia

= Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Suradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK
Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)
3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Uéel a funkcia

Objekt je rozdeleny na 2 celky a to na garaze a na susiaren. Susiaren sa nachddza v najseverozdpadnejSom
cipe budovy, je mozné v nej naraz umiestnit 2 kratke alebo 1 klbovy trolejbus. Garaze st vnutornymi

Dokumentdcia na realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 3/18
zhotovitela (DRS/DVZ)
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stenami rozdelené na tri sekcie, celkove je mozné v garazach umiestnit 14 kibovych trolejbusov a 4 kratke
trolejbusy.

3.2. Ucelové jednotky

UZItKOVA PIOCNE 1.NP......oviiiiececeececee ettt ettt b et st s et ssesstesess st steseseanas 2 735,74 m?
ZASTAVANE PlOCNG.....icuieiiieeciece ettt ettt et ettt e b e e be et e beebeebeebeeab e beereebesbeensesteeanens 2 886,58 m?
ODOSTAVANY PrIESTON ..ecutiitieeiiitieiiectecteeteete ettt e et eteete et e tesbeeaesteeseebeeseensesseeaseseereensesteessebesseenns 22093,0 m?

3.3. Udaje o technickom vybaveni objektu

Technické vybavenie objektu pozostava z nasledovnych casti:

= Zdravotechnické instalacie rieSia potrubny rozvod poziarnej vody, odvod splaskovej vody z podlahy
objektu a samostatne rozvod pre odvadzanie zrazkovej vody zo strechy objekty.

= Vykurovanie rieSi temperovanie v jednotlivych gardZovych priestoroch okrem miestnosti susiarne na
pozadovanu maximalnu vnatorna teplotu +12°C (v zmysle poZiadavky od spracovatela technologickej
Casti) pomocou supertmavych izolovanych infraZiaricov s recirkuldciou spalin as elektronickou
reguldciou, na spalovanie zemného plynu.

= Vzduchotechnické zariadenia rieSia teplovzdusné vykurovanie a vetranie s rekuperaciou tepla garaze
(susiarne) a vetranie garazi.

= Elektroinstaldcia a bleskozvody rieSi umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody. V ramci
silnoprudovych rozvodov su pripojené elektrické zariadenia navrhnuté v ramci jednotlivych profesii
(vZT, UK, ZTI, EPS, SLP a pod.). Objekt bude opatreny bleskozvodom. Uzemnenie bude sluzit pre
zariadenia stavebnej a technologickej casti.

= Vnutorné slaboprudové rozvody riesia internetové datové, telefénne rozvody so zdsuvkami pre
pripojenie a Access point pre bezdrotové pripojenie do LAN. Sudastou je datovy rozvadzad
s prislusenstvom.

= Elektrickd poZziarna signalizacia (EPS) rieSi rozmiestnenie zariadeni a rozvodov EPS vratane signalizacie
stavov EPS v objekte.

= Kabeldz pre kamerovy systém riesi dodavku rozvodov a komponentov kamerového systému, vratane
dodavky kamier a aktivnych prvkov siete kamerového systému. Stucastou je kamerovy rozvadzac s
prislusenstvom.

= Trolejové vedenie rieSi nové trolejové vedenie 2x Cu 100mm?2 v objekte vratane trolejovych prvkov a
prevesov z [an FeZn, ktoré budu kotvené na pilieroch haly.

= Napajacie vedenie rieSi napojenie trolejového vedenia 2x Cu 100mm2 pomocou odpojovacov, ktoré
budd umiestnené zo strany vstupu do haly na stenach, pri kaZzdej trolejovej stope.

= Signalizacia beznapatového stavu riesi signalizaciu napatia v trolejovom vodici.

= Ochranné opatrenia v zéne trolejového vedenia rieSia opatrenia v zmysle STN EN 50122-1, vietky
elektrické zariadenia nachadzajlce sa v zone trolejového vedenia musia byt napajané cez oddelovacie
transformatory (alebo pradové chrénice, ktorych ochranné vodice sa musia oddelit kondenzatorom s
vybijacim pridom) a vsetky neZivé kovové cCasti zariadenia v zéne trolejového vedenia musia byt
uzemnené.

= Plynofikacia rieSi rozvody plynu a napojenie plynovych spotrebicov.

= Meranie a reguldcia sa v objekte nenachddza.

3.4. Prehlad technologického zariadenia umiestneného v objekte
Sucastou objektu nie je technologické vybavenie.
3.5. Charakteristika prostredia priestorov

Charakteristika prostredia jednotlivych priestorov objektu je spracovana v samostatnom protokole
dokumentacie DSP, ¢ast BO2 Protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov.

Dokumentdcia na realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 4/18
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3.6. Geologické a hydrogeologické pomery

InZinierskogeologické, geotechnické, hydrogeologické pomery v mieste objektu s hodnotené na zaklade
vysledkov Podrobného inZinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, ktory zahffa vysledky
terénnych prac - realizdciu jadrovych vrtov, sond dynamickej penetracie, vsakovacich skusok,
laboratérnych skusok, prac geologickej sluzby a spracovania archivnej dokumentacie.

InZinierskogeologické, geotechnické, hydrogeologické a geochemické pomery v mieste projektovanych
stavebnych objektov su na zaklade ziskanych vysledkov nasledovne.

Horninové prostredie v mieste, kde je projektovany SO 402 hodnotime na zéklade inZinierskogeologického

profilu 1 -1°, 2 - 2’, inZinierskogeologickych vrtov J-3, V-2, sondy dynamickej penetracie DP-2 (priloha ¢.

002, 030, 041, 051, 052, 060, 070). Na zaklade bodového prieskumu konstatujeme, Ze:

= povrchovu vrstvu tvori antropogénny material (navazka), ktort tvori do hibky 0,1 m (J-3, V-2) vrstva
betdnu, ktory v prechadza do hibky 0,5 m p.t. do vrstvy $trku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-
FY). V mieste DP-2 bol do hibky 0,7 m p.t realizovany predvrt.

» baza antropogénneho materialu je v hibke 0,5 m (J-3) az 0,7 m p.t. (DP-2);

= antropogénne zeminy prekryvaju fluvidlne jemnozrnné sedimenty do hibky 1,7 m p.t. charakteru ilu
so strednou plasticitou (F6/CI) s Edef = 11,2 MPa (DP-2, priloha ¢. 060), pevnej, tvrdej konzistencie, do
hibky 3,0 - 3,2 m p.t. siltu pies¢itého (F3/MS) s Edef = 3,6 MPa, tuhej konzistencie s lokalnym vyskytom
piescitych poloh;

» baza jemnozrnnych zemin je v hibke 3,0 m p.t. (J-3) a7 3,2 m p.t. (J-3);

= jemnozrnné zeminy v suvislej vrstve prekryvaju fluvidlne strkovité zeminy charakteru Strku s primesou
jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), Strku ilovitého (G5/GC), velkost strkovitych zfn je do 50 mm, miestami
150 mm (Cb - kamene), zrna su Ciastocne zaoblené az zaoblené, zdravé, miestami slabo zvetrané, strk
je ulahnuty s Edef = 104,9 MPa (DP-2, priloha €. 060), stredne ulahnuty s Edef = 43,5 MPa, velmi
ulahnuty s Edef = 123,2 MPa, vo vrstve strkov su polohy siltu so strednou plasticitou (F5/MI) a piesku
ilovitého (S5/SC) stredne ulahnutého s Edef = 6,9 MPa;

= yo vrstve jemnozrnnych zemin nevylu¢ujeme vyskyt zemin s obsahom organickych latok;

= bédza kvartérnych zemin po koneént hibku vrtov (8,0 m) nebola zisteng;

» hladina podzemnej vody bola v &ase prieskumu narazena a ustalena v hibke 3,9 m p. t.;

= v podzemnejvode odobratej z vrtu J-3 neboli prekrocené Ziadne medzné hodnoty normy a podzemna
voda nema agresivne Uc¢inky na zakladovy betdn;

= podzemnd voda z vrtu J-3 vyrazne prekrocila medzné hodnoty elektrickej vodivosti udavanej v norme.
Kvapalné prostredie vo vrte je charakterizované ako prostredie s velmi vysokou agresivitou (>400
uS.cm?) za poutitia zosilnenej izolécie (IV. stuperi agresivity) na ochranu Zeleznych materialov.

= koeficient vsaku v sonde V-2 je 4,76.10-6 m.s-1, hodnoty koeficientu vsaku st vyhovujuce pre spravnu
funkciu vsakovacich zariadeni, uvedenom mieste su pomery vhodné pre vsakovanie.

Geotechnické parametre zemin a hornin

Zakladné geotechnické charakteristiky kvartérnych zemin a neogénnych hornin podla vysledkov
laboratérnych skusok a normovych hodnét su prezentované v tabulke ¢. 1 v casti FO1 Podrobny
inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum dokumentdcie na uUzemné rozhodnutie stavby

Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

Rizikové faktory pre objekt

= premenliva hrabka antropogénnych zemin (navazok);

= premenlivé zloZenie antropogénnych zemin;

= premenliva hrabka fluvidlnych jemnozrnnych sedimentov;

= nachylnost jemnozrnnych zemin k objemovym zmenam;

=  moznost vyskytu zemin s nizkym obsahom organickych latok;
= nachylnost pieskov k stekuteniu;

= premenlivy obsah kamenitej frakcie (Cb);

= premenlivé geotechnické vlastnosti horninového prostredia;
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= hladina podzemnej vody;
= vysoka agresivita kvapalného prostredia na Zelezité materidly;
= vhodné pomery pre vsakovanie.

Podmienky zakladania

= Na zaklade zistenych geologickych pomerov v oblasti objektu SO 402 budd pod vrstvou
antropogénnych navazok zakladovt pddu do hibky cca 1,7 m p.t. tvorit fluvidlne ily so strednou
plasticitou (F6/Cl) pevnej a tvrdej konzistencie, ktorych tabulkova vypoctova tnosnost pri hibke
zakladania d = 0,8-1,5m p.t. a $irke zakladov b < 3m dosahuje hodnotu Rdt = 200 kPa. Do hibky cca
3,0-3,2 m p.t. to budu silty pieséité (F3/MS) tuhej konzistencie, ktorych tabulkova vypoctova unosnost
pri hibke zakladania d = 0,8-1,5m p.t. a $irke zakladov b < 3m dosahuje hodnotu Rdt = 175 kPa.

= Vzhladom na nezndmu konstrukciu objektu predpokladdme plosné zalozenie objektu (zdkladové pasy,
patky) do nezamfzajucej hibky. Hladina podzemnej vody tu bola zistena v hibke 3,9 m p.t. Pri
nepostacujlicej nosnosti zakladovej pddy bude potrebné nosnt konstrukciu objektu zaloZit hibkovo
na kratkych pilétach do fluvidlnych Strkov vystupujucich od drovne 3,0-3,2 m p.t.

= Po odstraneni antropogénnych navazok budd podloZie pristupovych komunikacii a podlah tvorit
fluvidlne ily so strednou plasticitou (F6/Cl) pevnej a tvrdej konzistencie. V zmysle STN 73 6133 su tieto
zeminy nevhodné do podlozia vozovky (aktivnej zény). Podla upraveného Scheibleho kritéria su
nebezpecéne aZ vysoko namfzavé. Zeminy maju mensiu stabilitu a pri vacsej vihkosti klesa ich pevnost
aZz na 40% pevnosti pri optimalnej vihkosti. Zvysenie odolnosti podloZia proti vode sa da dosiahnut
pridanim potrebnej davky vapna.

3.7. Ochrana proti korozii

V Koréznom a geoelektrickom prieskume boli na zdklade nameranych hodné6t odporov horninového
prostredia a merani hodn6t smeru a intenzity bludnych priddov, zaradené vsetky stanovistia do 3. stupna
zakladnych pasivnych opatreni pre obmedzenie bludnych priddov. Napriek tomu sa odporuca v Koréznom
a geoelektrickom prieskume aplikovat opatrenia podla stupna €. 4, nakolko zaujmové zemie sa nachadza
v Uzemi s elektrifikovanou mestskou dopravou a s velkou hustotou osidlenia.

.....

sUstav a stavieb pre elektrifikované systémy dopravy. V tomto stupni ochrannych opatreni sa v plnej miere
uplatiuje systém ochrannych opatreni vratane zvdrania vystuZe a jej vyvedenia pre ucely kontrolnych
merani a realizdcie dodatocnych opatreni. Kombinacia primarnej ochrany podla STN EN 206 a sekundarnej
ochrany, konstrukéné Upravy s vyvedenim vystuze.

Kordzny a geoelektricky prieskum je spracovany v samostatnej ¢asti FO2 Kordzny a geoelektricky prieskum
dokumentdacie na Uzemné rozhodnutie stavby Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne.

3.8. Ochrana proti radénu

Objemova aktivita radénu v p6dnom vzduchu stavebného pozemku Objemova aktivita radénu v pddnom
vzduchu stavebného pozemku NEPREKRACUJE odvodenu zésahovu drover na vykonanie opatreni proti
prenikaniu radénu z podloZzia.

Na pozemku s nizkym radéonovym indexom sa nevyzaduje nijaké Specidlne opatrenie. Dostato¢nd ochranu
objektu vytvara beind hydroizolacia navrhnutd podla hydrogeologickych pomerov. T4 vsak musi byt
realizovana v celej pddorysnej ploche objektu. Sic¢asne sa odporica oddelit dverami schodiskovy priestor
veduci z podzemnych podlazi do vyssich.

Stanovenie objemovej aktivity radénu v podnom vzduchu je spracované v samostatnej ¢asti FO3 Raddnovy
prieskum dokumentdacie na Uzemné rozhodnutie stavby Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov
a vystavba meniarne.
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3.9. Seizmické ohrozenie

V Seizmickom prieskume boli vykonané odhady seizmického ohrozenia v hodnotdch makroseizmicke;j
intenzity pre 90 % pravdepodobnost nepresiahnutia pocas 50 rokov (t. j. periédu navratnosti 450 rokov)
a sucasne odhady seizmického ohrozenia v hodnotdch spickového zrychlenia na skalnom podloZi.

Studovany regidn je mozné povazovat za oblast, v ktorej st ocakdvané makroseizmické intenzity od 7 do
8° MSK-64. Maximalne navrhové, seizmické zrychlenie je rovné ag = 0,075 g. Normova hodnota
horizontalnej zlozky maximalneho spektra seizmickej odozvy, pre kategdriu podloZia C a pre interval
kontrolnych periéd 0,125 — 1 s, je rovna Sa(max) = 0,15 g.

Z uvedeného vyplyva, Ze je vhodné a potrebné individualne posudenie jednotlivych typov geologického

podloZia vzhladom ku mozZnej seizmickej aktivite. Na zaklade predloZenej Studie bolo zistené, Ze z pohladu

realneho mozného vyskytu seizmickej aktivity v Studovanom regidne je potrebné vykonat nasledovné

prace:

= V etape projektovania a vystavby eliminovat mozné vplyvy seizmického rizika.

= Qverenie geotechnickych parametrov jednotlivych typov podlozia a hornin (t.j. skalnych hornin
pieskovcov a bridlic, nespevnenych hornin v zosuvoch a riecnych nanosoch) z pohladu ich
kategorizacie podla STN 73 00 36.

= Sledovanie zmien vysky hladiny podzemnej vody, z dévodu nasytenia horninového prostredia vodou
(hlavne nespevnenych hornin), ktoré moze spbsobit vznik svahovych pohybov aj pri nizsich hodnotach
seizmickej aktivity.

Posudenie seizmického ohrozenia v mieste stavby — Stldia je spracované v samostatnej Casti FO4
Posudenie seizmického ohrozenia v mieste stavby dokumentdcie na uUzemné rozhodnutie stavby
Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

3.10. Ochrana proti hluku a inym negativnym vplyvom

Na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zdujmovom Uzemi od emisie hluku z inych zdrojov
hluku, ktoré suvisia iba s prevadzkou stavby ,Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne, PreSov”, pre denny, vecerny a nocny cas bolo konstatované, Ze podla limitov pripustnych
hodndt hluku z inych zdrojov pre kategoriu Gzemia IV. vo vypoctovom bode MV1 pre:

= denny &as PH nie je prekrocend ¥;

= velerny ¢as PH nie je prekrogend Y,

= nocny ¢as PH nie je prekrogend v.

Y Pre hluk z inych zdrojov, ktoré suvisia iba s ¢innostou navrhovanej stavby ,Modernizacia udrzbovej
zakladne trolejbusov a vystavba meniarne, PreSov” porovnavame posudzované hodnoty s PH platnymi
pre hluk z inych zdrojov pre ¢asovy interval denny a vecerny ¢as 70 dB a nocny ¢as 70 dB.

Vibroakusticka $tddia odporuca po realizécii stavby vykonat odborne spésobilou osobou objektivizaciu
expozicie obyvatelov a ich prostredia hluku, vibraciam a otrasom. Na zabezpecenie kvality laboratérium,
ktoré vydd protokol sa preukaze osvedéenim o akreditdcii laboratérnych pracovisk spolu s rozsahom
udelenej akreditacie podla Slovenskej technickej normy Vseobecné poziadavky na kompetentnost
skusobnych a kalibraénych Laboratérii (ISO/IEC 17025:2017).

Vibroakusticka Studia je spracovana v samostatnej Casti FO6 Vibroakusticka Studia dokumentacie na
uzemné rozhodnutie stavby Modernizacia Udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

3.11. Rizika suvisiace so zmenou klimy

Najvadsia zranitelnost projektu na posudzované rizika bola identifikovana na drovni prevadzkovych funkcii
stavby, ktoré mozu byt vplyvom nepriaznivych poveternostnych podmienok, spdsobenych tiez zmenou
klimy, obmedzené. Ide o prejavy ako silny vietor, silné dazde a burkové javy. Uvedené obmedzenia st vSak
docasného charakteru a po zohladneni navrhovanych opatreni, ktoré umoznia v¢asnu identifikaciu a
reakciu na vzniknutd situaciu, budd predstavovat nizke riziko. Nizku zranitelnost projektu mozno ocakavat
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pri prejavoch ako poskodenie vplyvom vysokych teplot a priameho slne¢ného Ziarenia, resp. vplyvom
poziaru suchej vegetdcie, ktoré si bude vyzadovat len kratkodobé prevadzkové obmedzenia, resp.
obmedzenia pocas vykonu beznej udrzby.

V pripade prejavov ovplyviujucich vznik zosuvov riziko nie je aktudlne.

Podla Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. oktébra 2007 o hodnoteni a
manazmente povodnovych rizik na zaklade predbezného hodnotenia povodriového rizika nebola pre
okres Presov identifikovand existencia potencialne vyznamného povodniového rizika a oblasti, v ktorych
mozno predpokladat pravdepodobny vyskyt vyznamného povodtriového rizika. Vzhladom na dalsie
protipovodnové opatrenia predpokladame nizke riziko projektu voci povodniam.

Zavainé poskodenie posudzovanej stavby, ktoré by vyZzadovalo prijatie mimoriadnych krizovych opatreni,
vyznamnu az zdsadnu zmenu technického riesSenia stavby alebo trvalé uzatvorenie prevadzky v désledku
zni¢enia stavby vplyvom zmeny klimy je, vzhladom na stavebno-technické zhotovenie stavby a jej sicasti
a prijaté opatrenia, vzacne aZ nepravdepodobné.

Na zéklade uvedeného mozZno konstatovat, Ze opatrenia prijaté na zabezpeclenie odolnosti projektu
modernizacie udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavby meniarne na sucasnu premenlivost klimy a jej
buduce prejavy su dostatocné a nie je potrebné realizovat dodatocné adaptacné opatrenia.

Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy — generalizované posudenie je spracované v samostatnej Casti
FO7 Posudenie rizik savisiacich so zmenou klimy — generalizované posudenie dokumentacie na Uzemné
rozhodnutie stavby Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

3.12. Upravy vyplyvajlce zo vieobecnych technickych poziadaviek na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Objekt garazi trolejbusov je technologicky objekt bez Uprav pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientdcie, nakolko vzhladom ku charakteru objektu nemaju takéto osoby povoleny vstup do objektu.

3.13. Bezpecnost a ochrana zdravia

Stavba bude realizovana v prevadzkovanom existujucom aredli DPMP, v ktorom platia i osobitné predpisy
a poziadavky na dodrzZiavanie organizacnych a technickych opatreni, pohyb os6b, prepravu a prenos
predmetov  a bezpeénost aochranu zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela stavby musia byt
preukazatelne pouceni o podmienkach pohybu a spravani sa v areali DPMP.

Okrem tychto Specidlnych, osobitych zakonnych noriem a predpisov je zhotovitel povinny pocas realizacie
stavby dodrZiavat vSeobecne platné predpisy BOZP a ustanovenia Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vratane jej priloh a NV SR o min.
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

Zhotovitel zodpovedd za kvalifikaciu, zdravotnl spodsobilost svojich zamestnancov, dodrziavanie
predpisov BOZP, OBP, predpisov o ochrane pred poZiarmi a ostatnych predpisov a noriem pre kazdu
odbornu ¢innost potrebnu pre vykon dohodnuty podla predmetu zmluvy.

Pred zacatim prac musia byt vsSetci pracovnici, Ucastni pri vystavbe preukazatelne oboznameni —
preskoleni z bezpecnostnych predpisov, predpisov poZiarnej ochrany, hygienickych noriem a podmienok
dodrzZiavania zvlastnych opatreni v aredli DPMP, vyplyvajucich mu z charakteru pridelenej prace.
Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pom6ckami podla charakteru pracoviska a prace. Preskolenie
mé&zu vykonat len odborne spdsobilé osoby.

Pred zaciatkom realizacie stavby zhotovitel stavby vypracuje a predloZi objednavatelovi na odsuhlasenie
»Plan bezpecnosti aochrany zdravia pri praci (Plan BOZP)“ a ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpedenstiev a neodstranitelnych ohrozeni” podla zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z., a bude uréeny
odborne sposobily koordinator bezpecnosti.
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V priestoroch aredlu uréenych pre vystavbu predmetnej stavby sa nenachddzaju evidované priestory
s nebezpecenstvom vybuchu, ani nie s v priestore s nebezpecenstvom vybuchu od okolitych zariadeni.

Pri dodrziavani zakladnych poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti prace sa nepredpoklada vznik zavaznych
prevadzkovych nehéd (havarii).

Zdravotnicka sluzba v nutnych pripadoch Urazu je dostupna v zariadeniach zdravotnej starostlivosti mesta
PreSov — Fakultna nemocnica J. A. Reimana.

3.14. RieSenie poziarnej ochrany

RieSenie poZiarnej ochrany je podrobne popisané v casti BO1 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
dokumentdacie pre stavebné povolenie stavby Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne.

4. 100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

4.1. Architektonické, vytvarné a funkncné rieSenie

Modernizdcia udrzbovej zdkladne riesi v severnej Casti existujuceho aredlu ndvrh novostavby objektu
Garazi trolejbusov osadenu na ploche pévodnych, vonkajsich, parkovacich stati trolejbusov. Novostavba
gardzi trolejbusov pozostava zo samostatnej prejazdnej miestnosti Susiarne v jej najsevernejsej ¢astia z 3
samostatnych, prejazdnych garazovych miestnosti, priradenych ksusiarni vela seba a vzajomne
prepojenych dverami. Prijazdy do a vyjazdy zo suSiarne aj gardzi su pristupné po vnutroaredlovych
cestnych komunikaciach.

Garaze trolejbusov je prizemny, halovy objekt s plochou strechou, tvorenia ho 4 vedla seba zdruzené haly,
funkéne je rozdeleny na dve ¢asti. Mensiu, samostatnu ¢ast objektu tvori miestnost Susiarne na severne;j
strane, pristupna cez vjazdovu a vyjazdovu branu s oknami orientovanymi do severozdpadnej fasady.
Druht a prevainu ¢ast objektu tvoria 3 miestnosti s pozdiZzne radenymi statiami kibovych aj kratkych
trolejbusov, gardzové miestnosti s medzi sebou prepojené dverami. Denné osvetlenie gardzi je rieSené
cez oblukové, pasové svetliky osadené v plochej streche. Kapacita miestnosti susiarne su 2 kratke alebo 1
kibovy trolejbus. Kapacita miestnosti garazi je 14 kibovych a 4 kratke trolejbusy.

Nadzemnu nosnu konstrukciu navrhovaného objektu zo 4 zdruzenych hal tvori Zelezobeténovy
prefabrikovany montovany skelet s rozponmi 4 x 12,3 m a premennymi dizkami halovych lodi. Zakladanie
objektu je navrhnuté ako hlbinné na vitanych pildtach ukoncenych hlavicami s kalichmi z monolitického
Zelezobetonu v kombinacii s vnutornymi a obvodovymi zakladovymi nosnikmi v priechom smere
z monolitického a v pozdiznom smere z prefabrikovaného zelezobetdnu. Zvislé nosné konstrukcie objektu
st navrhnuté z prefabrikovanych, montovanych vnitornych a vonkajsich stipov osadenych do kalichov
pildtovych hlavic. Vnitorné stipy budd $tvorcového resp. obvodové stipy obdiznikového prierezu,
rozopreté v pozdiznom smere objektu vodorovnymi prefabrikovanymi nosnikmi osadenymi v dvoch
vySkovych Udrovniach. Vodorovné nosné konstrukcie strechy suU navrhnuté z prefabrikovanych,
montovanych sedlovych vdznikov na rozpony 12,3 m, na ktorych budi uloZené nosné konstrukcie
stresného plasta z ocelovych, pozinkovanych, trapézovych plechov s rozponmi 4,25 m, 5,25 m, 5,5a 6,0
m. Oplastenie objektu zvislymi konStrukciami je navrhnuté ako sendvicové s vypliiovym keramickym
murivom v kombindcii so zavesenymi, odvetranymi fasddami sobkladovymi doskami na baze
sklovldknobetdnu. Stresny plast objektu bude so zateplenim a v kombindcii s extenzivnou vegetacné
zeleriou. V statickom posudeni nosnej konstrukcie streSného plasta je v budlcnosti uvaZované
s moznostou osadenia fotovoltickych panelov, ktoré vsak nie su sucastou rieSenia tohto projektu.
V pripade poZiadavky osadit tazsie ako uvazované fotovoltické panely je potrebné pozadované navysenie
zatazZenia preverit novym statickym vypoctom.
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4.1.1. Orientdcia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

Miestnosti SuSiarne s najvacsimi su orientované oknami na severozapad. Na juhovychodnu stranu su
orientované Unikové dvere z priestoru garazi. Na severovychodnu stranu objektu su orientované vjazdové
brany do susiarne a gardzi. Na juhozdpadnu stranu objektu su orientované vyjazdové brany susiarne
a garazi. Presvetlenie suSiarne je navrhnuté oknami v severozapadnej fasade v kombindcii s okennymi
otvormi v brdnach branach z juhozdpadnej a severovychodnej strany. Presvetlenie garazi je navrhnuté
hlavne pasovymi svetlikmi cez rovinu plochej strechy v kombinacii s okennymi otvormi v branach zo
severovychodnej a juhozapadnej strany. V objekte nie je trvalé pracovné miesto.

4.1.2. Udaje o stavebno-fyzikalnych vlastnostiach rozhodujtcich konstrukcii

Obalové konétrukcie objektu spifiaju tepelnotechnické vlastnosti podla STN 73 0540-2.

podlaha 1.NP na teréne, zateplend (normové Umax = 0,57 /m2*K),

obvod. murivo 1NP (normové Umax = 0,46 W/m2*K),
dvere vstupné bez zadveria (normové Uwmax = 4,3 W/m2*K),
brany harmonikové, zateplené (normové Uwmax = 3,6 W/m2*K),
okna 2-sklo (normové Uwmax =1,7 W/m2*K),

strecha ploch3, zateplend hr. 2x 80 mm (normové Umax = 0,30 W/m2*K),
podsady pasovych svetlikov (normové Umax = 0,46 W/m2*K ako pre vonkajsie steny),

pasové svetliky (normové Umax = 1,7 W/m2*K),

4.2. Popis technického rieSenia

Halovy objekt susSiarne a garazi je navrhnuty ako jednopodlazn3, viaclodova priemyselnda hala v pédoryse
nepravidelného tvaru, nepodpivni¢end, o celkovych rozmeroch 49,944 m (3irka) x 76,148 m (dizka). Svetla
vySka haly je rozdielna v jednotlivych poliach lodi objektu nasledovne:

V susiarni pod Zb vaznikmi 6,0 m, pod trapéz. plechmi strechy od 6,75 m do 6,90 m,
V garazi: pod Zb vaznikmi od 6,00 aZ 6,45 m, pod trapéz. plechmi strechy od 6,75m po 7,35 m.

Konstrukény systém haly je navrhnuty ako prefa., montovany skelet. Navrhnuté su jednotlivé nosné prvky
stavby: hlbinné zaklady - pildty s kalichovymi hlavicami (monolit. Zb) a zakladovymi nosnikmi vndtornymi
(prefa. zb) a obvodovymi (kombinacia monolit. a prefa. zb), podlahova doska so spadovanym povrchom
(monolit 7b), stipy vnitorné 250x400 a 400x400 mm a obvodové 500x400 mm (prefa. zb), $titové steny
(monolit. Zb), stresné vazniky vnitorné a obvodové (prefa. Zb) a nosna konstrukcia stresného plasta (Fezn
trapéz. plechy, stuzujuce nosniky v pozdiznom smere objektu (prefa. #b) samonosné podsady stre$nych
svetlikov (ohybany ocel. plech). Zvislé oplastenie objektu je navrhnuté z vyplnovych keramickych stien
v kombindcii s odvetranym fasddnym obkladom na baze sklovlaknobeténovych dosiek. Oplastenie plochej
strechy so zateplenim 2x80 mm rohoZami z mineral. viny

Nosna konstrukcia je tvorena ZB stipmi prierezu 400x400 mm, v modulovej osnove 12,3 x 5,25 resp. 5,5
resp. 6, 0 m. Na stipy s kratkymi konzolami st ukladané prefabrikované sedlové ZB vazniky tvaru |
premenlivej vysky (horna hrana vaznikov definuje sklon strechy), ktoré p6sobia ako prosté nosniky na
rozpatie 12,3 m. PrieCne na vazniky su ukladané trapézové FeZn plechy s vyskou viny 153 mm a hr. 1,5
mm na rozpatie 4,25 m, 5,25 m, 5,5 a6 m. Obvodové murivo a vnutorné murivo pre oddelenie
jednotlivych hal v objekte je z dutinovych keramickych tehal hr. 250 mm.

Stipy haly st votknuté do zékladovych pétiek s kalichom a podopreté systémom vodorovnych vystuznych
nosnikov. Betdn a vystu? stipov zaklad. patiek - pozri &ast 200 Statika.
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Zakladové nosné konstrukcie pil6t s hlavicami (a kalichmi pre #b stipy) - rozmery pilét, pilétovych hlavic,
kalichov hlavic pozri ¢ast 200 — Statika, resp. ¢ast 100 Arch.-stavebné rieSenie vykres Podorys zakladov.
Hrubé terénne Upravy (HTU) su navrhnuté pod susiarfiou na -0,600=252,48 m n. m. a pod garazami v 3
Urovniach na -0,750=252,33 m n. m., -0.900=252,18 m .n m. a na -1.050=252,03 m n. m. Pod vnutornymi
a obvodovymi vyplfovymi stenami murovanymi z keramickych dierovanych tehal st navrhnuté zakladové
trdmi poobvode objektu z prefa a v ¢eldch z monolit. Zelezobeténu,

Pre uloZenie podstavca nadstresnej VZT jednotky je navrhnutd OK vymeny v Urovni h. h. zb stres. vaznika
nad susiarfiou, jej. podrobnejsie riesenie je predmetom spracovania DRS/DVZ. Kruhové otvory vyrezov
v trapézovych plechoch stresného plasta st navrhnuté s OK vymenami pre podchytenie trapéz plechu
v mieste vyrezu - podrobnejsie pozri ¢ast 200-Statika.

Podlahové dosky vsetkych miestnosti Gardzi trolejbusov so spadovanym povrchom su navrhnuté
z monolit. Zb zaloZené na zakladovych pasoch z prostého betdénu. Materidl betdnu a vystuze podlahovej
dosky podrobnejsSie pozri ¢ast 200-Statika.

Skladby podlah, obvod. plasta a strechy pozri ¢ast 100 Arch.-stavebné riesenie — Prie¢ny rez 1-1.
4.2.1. Prace HSV (hlavna stavebna vyroba)

Vykopy a zemné prace
Pri vykondavani zemnych prac je potrebné dodrZiavat Technicko-kvalitativne podmienky SSC/MD SR —
TKP02 Zemné prace.

Pred realizaciou vykopov je potrebné v mieste vykopu vytycit vSetky existujlce inZinierske siete spravcami
vedeni.

Z urovne hrubej terénnej Upravy pripravenej v ramci objektu SO 101 Komunikdcie a spevnené plochy budu
vykonané dielcie vykopy ryh, vrtov pilét pre SO 402 — GarazZe trolejbusov a pre stoZiare trakéného vedenia,
pilétovacie Urovne pre vritaciu sipravu pilot a dieléie vykopy jam pre pildtové hlavice — pozri ¢ast 100
Arch.-stavebné rieSenie.

Po realizacii zdkladov a obvodovych stien budu boéné suterénne steny do udrovne HTU dosypané
zhutnenym ndsypom podla poziadaviek objektu SO 101 Komunikacie a spevnené plochy.

Zemné prace je potrebné realizovat podla normy STN 73 3050, STN 73 6133. Poziadavky na druh podkladu
a minimalny modul deformacie Edef2 su stanovené normou STN 73 61 33.

Podmienky miery zhutnenia podloZia ndsypu su stanovené normou STN 73 6133. PoZadovana miera
zhutnenia v podloZi ndsypu — pozri ¢ast 200 Statika.

Ak nie je mozné dosiahnut hodnotu modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 50 MPa, t. j. podloZie ndsypu nema
dostatocnd Unosnost, je potrebné podloZie nasypu upravit, vykonat sanaéné opatrenia. Detailné
rozpracovanie rieSenia sanacnych opatreni bude definované v SO 101. PoZzadovana Unosnost upraveného
podloZia ndsypu je vyjadrend hodnotou modulu pretvarnosti je Edef,2 = min. 50 MPa a pomer modulov
pretvarnosti Edef,2 /E def,1 < 2,5.

Prebytocna zemina bude pouzita v ramci stavby.
Trieda taZitelnosti zeminy : 1-4
Odvoz prebytocnej nevhodnej zeminy : do 10 km.

Bilancia zemin

LV Ao 257 m3
NBSYP/ZASYP: wvevveveereeteeteeteeteet ettt et e st eteete et e et et et et e st e st eteebeete et et et enseasereereeteereebe et et et et eneeneereereeteeren 145 m3
OANUMUSOVANIE: «..evieveeeeeieteeteeteeteeteeteetet et eseeteeseeteeteeseeseasesseseeseessetessensessensessessetseseebessesensensessesseteerensenee om?3
PrEDYEOK VYKOPU .. veiviivectecteteeeeeeteete et ettt ete et et et e e eseeteeteeteeseesessensenseseeseeseeseeseesesensensensesseseereesesrens 112 m3
NEAOSEAtOK NASYPU/ZASYPU: weeerieerierieiteeetee ettt et eeteeete e et e eteebe e beesbeesteestaeeabeeabeenbeesbeestaesssesasesareenbeenseenses 0m?
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Zakladanie

Objekt bude zalozeny na vitanych pildtach s hlavicami (monolit. Zb) pod stipmi objektu (prefa. zb) a pod
Stitovymi stenami (monolit. Zb), na zakladovych nosnikoch (prefa. Zb resp. z monolit. betdn) pod
obvodovymi a vnutornymi murovanymi stenami a na podkladnom beténe pod podlahovu dosku (monolit.
zb). Podrobnejsi popis zakladovych konstrukcii k SO 402 — Garaze trolejbusov pozri ¢ast 200 Statika.

Nosné konStrukcie
Nosnu konstrukciu objektu tvoria stlpy (prefa. zb) v kombindcii so Stitovymi stenami (monolit. zb) a
vypliovymi, murovanymi vnutornymi aj vonkajSimi stenami (keram. murivo).

Pil6ty, kalichové hlavice pildt, obvod. zakladové pdsy a stitové steny budu z monolitického Zelezobeténu.
Dobetondvky stykov prefa obvodovych, zdkladovych nosnikov s pilétovymi hlavicami sd navrhnuté
z monolit. prostého betdnu..

Nosnou konstrukciou podlahy suterénu je Zelezobeténova doska.

Nosnou konstrukciou podlahy prizemia je Zelezobeténova na podkladnom beténe.
Montované keramické preklady nad dverné otvory vo vnitornych stenach

Monolitické preklady, stuZujice vence su stéastou Casti statika.

Podrobnejsi popis nosnych konstrukcii je v ¢asti statika.

PoZiarna odolnost konstrukcii podla samostatnej Casti ProtipoZiarne zabezpecenie stavby.

Nenosné konstrukcie

Nenosné konstrukcie budu tvorit deliace vypliiové murované keramické steny na tenkovrstvovu lepiacu
maltu, hrdbky 150 mm. Priecky a steny, v ktorych sa predpokladaju drazky pre vedenie vodovodu by mali
byt keramické, s ploSnou hmotnostou minimalne 200 kg/m2, napr. z CP.

Nad vstupné dvere je navrhnutd krycia liSta - oplechovanie styku fasddneho obkladu s dvernym ramom
resp. oplechovanym ostenim - klampiarsky vyrobok.

4.2.2. Prace PSV (pridruzena stavebna vyroba)

Vyplne otvorov
Vstupné exteriérové dvere budu z hlinikovych profilov s prerusenym tepelnym mostom, horny diel vyplne

2-sklo a dolny diel vyplne sendvi¢ panel. Navrhovany poZadovany sucinitel prechodu tepla podfa STN 73
0540-2. U=max.4,3 W/(m?*K). Interiérové dvere budu hlinikové s prerusenym tepe,. mostom v ocelovej
zarubni jednokridlové a dvojkridlové. Na dvere obvodové ani vnatorné nie su poZiadavky poZiarnej
odolnosti podla navrhu ProtipoZiarneho zabezpecenia stavby.

Okna budd hlinikovych profilov s prerusenym tepelnym mostom, pevné, sizolachym 2-sklom.
Navrhovany poZadovany sucinitel prechodu tepla podla STN 73 0540-2, U=max.1,7 W/(m2*K).

Vyustenia vzduchotechniky a vetrania na fasade su opatrené vzduchotechnickou protidazdovou Zaluziou
s mriezkou proti hlodavcom, hmyzu ovladané automaticky. Vyskové osadenie stavebnych otvorov pre VZT
ZalUzie pozri ¢ast 100 Arch-stavebné riesenie.

Vsetky prestupy kablov a inStalacnych potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie medzi dvoma poziarnymi
Usekmi je nutné podla ndvrhu ProtipoZiarneho zabezpecdenia stavby poZiarne utesnit materidlom s
poziarnou odolnostou minimalne 30 minut.

Obvodovy plast
Konstrukcia zvislého obvodového plasta je navrhovana ako vypliiova s keramickym murivom hr. 250 mm
a z exteriérovej strany prisadena odvetrana fasada s obkladovymi doskami na baze sklovlaknobeténu.
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Krytiny
Krytinu (hydroizolaénu vrstvu) stre$ného plasta plochej strechy tvori félia z makéeného PVC s hr. 2 mm,
farba siva,

Hydroizolacie
Hydroizolacia spodnej stavby medzi podkladnym beténom a oddilatovanou podlahovou doskou je

navrhnutd ako félia mPVC z dolnej aj z hornej strany ochranena s vrstvami netkanej geotextilie.

Izolacie tepelné
Pre zateplenie obvodovych zdkladovych nosnikov z prefa zb aj z monolit. prostého betdnu je navrhnuta

tepelnd izolacia z dosiek XPS s hr. 60 mm.
Zateplenie konstrukcie podlahovej zb dosky zospodu doskami z XPS s hr. 60 mm,

Kontaktné zateplenie murovanych vypliiovych obvodovych stien vratane #b stipov obvodového plaita je
navrhnuté z rohozi mineral. viny. s hr. Izolacie 60 mm. Zateplenie oplastenia plochej strechy rohozami
v hr. 2x 80 mm.

Zateplenie konstrukcie skladby stresného plasta rohozami z mineralnej viny s hr. 2x 80 mm

Izolacie ostatné
Izolacia zakladov je chranena nopovou féliou.

Sadrokarténové konstrukcie
Navrh neriesi sadrokarténové konstrukcie.

Konstrukcie stoldrske

Stolarske konstrukcie predstavuji vnutorné okenné parapety v miestnosti Susiarne. Dizka jedného
parapetu je 3570 mm, Sirka parapetu 230 mm, pocet kusov 4 ks. Farba detto ramy okien — antracit, RAL
7016.

Konstrukcie zamocnicke
Zamocnicke konstrukcie predstavuju:

- 1/Z liniové podlahové zlaby bez spadu, Sirky 200 mm, celk. dizka 177 m,
- 2/Z potiiarny rebrik s uzdverom kosa, rebrik v. 8700, ko$ v. 6600 mm, pocet 2 ks,

Konstrukcie klampiarske

Klampiarske konstrukcie predstavuju oplechovanie atiky zaveternou listou z poplastovaného FeZn plechu,
oplechovanie osteni a nadprazi okennych dvernych a brdnovych otvorov medzi sklovldknobeténovym
obkladom a vonkajSou stranou vyplni okien, dveri a bran. LiSta nad dvernymi otvormi na ukoncenia
obkladu fasady.

Podlahy
Skladba podlahy v celom objekte je rovnaka, ide o podlahovu Zelezobeténovi dosku so zateplenim zo

spodnej strany dosky tepelnou izolaciou XPS hr. 50 mm.

Obklady
Obklady fasad su navrhnuté ako odvetrané fasady s obkladovymi doskami na baze sklovldaknobetdnovych

dosiek. Pozri skladbu vo vykrese Priecny rez 1-1".

Natery
Natery budu vyhotovené podla prislusnych TP a STN.

Maliarske prace
Maliarske prdce predstavuju malbu povrchov vnitornych omietok stien interiérovymi maliarskymi

hmotami, pozri skladby konstrukcii vo vykrese Priecny rez 1-1". Farba snehobiela.
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Okapovy chodnik kolo objektu SO 403 je z monolitického beténu a patri SO 101.

Stavebné Upravy

Stavebné Upravy v objekte je potrebné vyhotovit podla poziadaviek prislusnych profesii.

4.3.

STN 72 1001
STN 73 3050

STN P CEN/TS 17006 (73 3051)
STN 73 1001

STN 73 0002

STN 73 0037

STN ISO 13822 (73 0038)

STN EN 1990 (73 0031) Eurokdd
STN EN 1991 (73 0035) Eurokdd 1
STN EN 1998-1 (73 0036)
Eurokod 8

STN EN 1998-3 (73 0036)
Eurokod 8

STN EN 1992-1-1+A1 (73 1201)
Eurokod 2

STN EN 1992-1-2 (73 1201)
Eurokod 2

STN EN 1996-1-1+A1 (73 1101)
Eurokdd 6

STN EN 1996-1-2 (73 1101)
Eurokdd 6

STN EN 12519 (74 6100)

STN 73 4130

STN 73 1901

STN EN 12056-3 (73 6762)

STN 74 4505
STN 74 3282
STN EN 13101 (74 3280)

STN EN 131-1 (49 3801)
STN EN 131-2 (49 3801)
STN EN 14396 (75 6240)
STN 74 3305

STN EN 1917 (72 3146)

STN EN 13914-1 (72 2420)
STN EN 13914-2 (72 2420)
STN 73 0080

STN 73 0081
STN 73 3610

Zoznam pouzitych noriem

Klasifikacia zemin a skalnych hornin.

Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.

Zemné prace. Plynula kontrola zhutnenia.
Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb.
Zakladné ustanovenia pre nosné konstrukcie stavieb.
Zemny tlak na stavebné konStrukcie.
Zasady navrhovania konstrukcii.
konstrukcii.

Zasady navrhovania konstrukcii.
ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1 a7 1-4.
Navrhovanie konstrukcii na seizmicki odolnost. Cast 1: Vieobecné
pravidla, seizmické zataZenia a pravidla pre budovy.

Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost. Cast 3: Zhodnotenie
a obnova budov.

Navrhovanie betédnovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla
a pravidld pre budovy.

Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-2: Vieobecné pravidla.
Navrhovanie konstrukcii na ucinky poZziaru.

Navrhovanie murovanych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla
pre vystuzené a nevystuzené murované konstrukcie.

Navrhovanie murovanych konstrukcii. Cast 1-2: Veobecné pravidla.
Navrhovanie konStrukcii na ucinky poziaru.

Okna a dvere. Terminoldgia.

Schodistia a Sikmé rampy. Zakladné ustanovenia.

Navrhovanie striech. Zakladné ustanovenia.

Gravitaéné kanalizaéné systémy vnutri budov. Cast 3: Odvodnenie
striech. Navrhovanie a vypocet.

Podlahy. Spolo¢né ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie.
Ocelové rebriky. Zakladné ustanovenia.

Stupadld podzemnych komér so vstupom pre pracovnikov.
Poziadavky, oznacovanie, skisanie a hodnotenie zhody.

Rebriky. Cast 1: Terminy, typy, funkéné rozmery.

Rebriky. Cast 2: Poziadavky, skuanie, oznacovanie.

Pevné rebriky do vstupnych Sacht.

Ochranné zabradlia

Vstupné Sachty a revizne komory z prostého beténu, z betdnu
vystuzeného ocelovym vldknom a zo Zelezobetdnu.

Navrhovanie, priprava a aplikacia vonkajsich a vnatornych omietok.
Cast 1: Vonkajsie omietky.

Navrhovanie, priprava a aplikdcia vonkajsich a vnutornych omietok.
Cast 2: VnUtorné omietky.

Ochrana stavebnych konstrukcii proti kordzii. Ndzvoslovie.
Ochrana proti kordézii v stavebnictve. VSeobecné ustanovenia.
Klampiarske prace stavebné.

Hodnotenie existujucich
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STN 73 0540 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konstrukcii a budov. Cast 1 a7 3.

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov
(ETICS).

STN 73 2902 Vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie
a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie
s podkladom.

STN 73 0580 Denné osvetlenie budov. Cast 1 a 2.

STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia.

STN 73 0821 PoZiarna bezpecCnost stavieb. PoZiarna odolnost stavebnych
konstrukcii.

STN 92 0201 Poziarna bezpeénost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 1 a? 4.

STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radénu z podloZia.

STN 01 3420 Vykresy pozemnych stavieb. Spolo¢né poZiadavky a kreslenie.

STN 01 3419 (01 3419) Vykresy v stavebnictve. VytyCovacie vykresy stavieb.

STN 01 3431 (01 3431) Vykresy pozemnych stavieb. Kreslenie striech.

STN 01 3433 (01 3433) Vykresy pozemnych stavieb. Kreslenie priestupov, vyklenkov
a drazok.

STN 01 3480 (01 3480) Vykresy stavebnych konsStrukcii. Spolocné poZiadavky na vykresy

stavebnych konstrukcii
a vSetky suvisiace normy a technické predpisy.

5. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU
5.1. Hlavné zasady postupu vystavby

Technolégia stavebnych prac a ich postup bude spresneny realizacnou firmou.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsetky existujice inZinierske siete v teréne vytycit a oznadit, tak
aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych inZinierskych sieti
je nutné vykopy realizovat ru¢ne. Pocas vykopovych a buracich prac musi byt zabezpecend ochrana
krizujucich inZinierskych sieti. Pri pracach v ochrannom pasme sieti je treba dodrZiavat technologické
predpisy a re$pektovat pokyny a stanoviska spravcov dotknutych sieti.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vietkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
elektrickych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky prekazky
treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Pri vystavbe je potrebné postupovat v zmysle technickych a technologickych predpisov, ktory udava
vyrobca pre konkrétny typ pouZitého prvku.

5.2. Vytycenie objektu

Vytyc€enie objektu sa zrealizuje v suradnicovom systéme S-JTSK v realizacii JTSK. Vyskovy systém Bpv.
Presnost vytyc¢enia musi zodpovedat STN 73 0422.

VytyCovacia siet stavby bude dodana hlavnym geodetom stavby pred vytycenim stavebného objektu.
Objekt je vytyceny rohmi vonkajsich nosnych stien.
5.3. Poziadavky na udrzbu

Manualy uZivania budov a prevadzkové poriadky budu vypracované po realizacii stavby zhotovitefom
stavby v spolupraci s uZivatefom objektu.
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6. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

6.1. Riesenie z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrhované technické rieSenie nema negativny vplyv na zlozky Zivotného prostredia.

Stavba sa riadi platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny (Zdkon ¢. 543/2002 Z.
z.), ochrany pod (zdkon ¢.220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pody...), ochrany vod
(zdkon ¢. 364/2004 Z. z. o vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (zakon ¢.223/2001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich vyhlasok).

Zhorsenie vplyvu Zivotného prostredia bude len pocas vystavby vzhladom na zvy$enu prasnost a hluk zo
stavebnej ¢innosti. Vzhladom na to, Ze sa jedna o vplyvy docasné a kratkodobé, eliminaciu uvedenych
vplyvov je mozné zabezpedit opatreniami technického a organiza¢ného charakteru.

RezZim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanou vystavbou objektu negativne dotknuty.
Stavebné prace je nutné prevadzat v sulade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami.
Nakladanie s odpadmi bude rieSené pévodcom odpadu v sulade s prisluSnymi zakonmi.

Odpady, ktoré vznikaju beznym uzivanim budovy osobami predstavuju bezny, predovsetkym komunadlny
odpad. Odpady suvisiace s technologickymi procesmi v objekte su popisané a bilancované v prislusnej
technologickej ¢asti objektu.

Kazdy odpad bude na zaklade zmluvy zneskodnovany firmou opravnenou na zneskodnovanie odpadov. V
stlade s §14 ods.1 pism. e) zdkona ¢. 75/2015 o odpadoch, drZitel odpadu odovzda odpady len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona.

Specifikacia predpokladanych druhov odpadov vznikajucich poc&as vystavby (podla prilohy €. 1 Vyhlasky
MZP SR ¢.365/2015 Z. z.) je uvedend v prilohe tejto technickej spravy.

Uvedené druhy odpadov a ich mnoiZstva st predpokladané. Zhotovitel stavby je povinny viest pocas
vystavby evidenciu o skutoénom mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Spbsob spracovania, recyklacie alebo uloZenia stavebného odpadu bude upresneny dodavatelskou
firmou.

Vzhladom na charakter objektu a jeho konstrukcii sa vyskyt nebezpecného odpadu nepredpoklada.

6.2. RiesSenie z hladiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrZiavat vsetky bezpecnostné predpisy tykajluce sa
ochrany zdravia pri préci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

Stavebné prace musia byt vykondvané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

najma ustanoveni:

= zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov;

= vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti;

= nariadenie vlddy €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko;

= vyhlasky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni;

= ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov, technickych noriem (STN, EN) a
Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v cCase realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykondvanych ¢innostiach.
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Plan BOZP mbze byt upravovany v zavislosti od postupu plnenia uloh, vyskytu Urazov alebo nehdd alebo
dodatoénych zmien v projekte. VSetky predpisy uvedené v tomto Plane BOZP su predpisy v zneni
neskorsich predpisov (zmien a doplnkov) v ¢ase schvalenia predmetnej verzie Planu BOZP.

Plan BOZP tvori prilohu dodavatelskej zmluvy. Aktudlna verzia Planu BOZP musi byt dostupna na zariadeni
staveniska.

Podla konkrétnej situacie je nutné dokument o posudeni rizika a plany bezpecnostnych opatreni
priebezne aktualizovat. Tieto informacie je nutné v pisomnej forme bezprostredne odovzdavat hlavhému
inZinierovi stavby, stavebnotechnickému dozoru a koordindtorovi bezpecnosti v zaujme zaistenia
informovanosti ostatnych doddavatelov na stavbe. Na spolo¢nom pracovisku viacerych dodavatelov
zhotovitel zaisti ich koordindaciu a vzadjomnu informovanost.

Vsetky zmeny v technologickom postupe dodéavatela musia byt predlozené koordinatorovi BOZP a
stavebnotechnickému dozoru.

Dodéavatel je dalej povinny dodrZiavat najma nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu aj pre

zamestnancov dodavatelov a ich poddodavatelov):

= pocas vystavby dodrZiavat prislusné zakony, vyhlasky a predpisy BOZP pri pracach suvisiacich s
predmetnou stavbou;

= v pripade vzniku Urazu, smrti a nebezpecnej udalosti na stavbe plnit ohlasovaciu povinnost podla
zdkona €. 124/2006 Z.z. prislusnym Statnym organom podla pokynov uvedenych v prilohe €. 6 Knihy
urazov, vznik takejto udalosti neodkladne oznamuje BOZP oddeleniu Zhotovitela a koordinatorovi
BOZP;

= zamestnanci Dodéavatela sa musia zdrZiavat iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uré¢enych
priestoroch vratane pristupu na pracovisko;

=  zabezpedit viditelné oznadenie osoby pritomnej na stavenisku nazvom (logom) prislusného
dodavatela;

= zabezpecit pouzivanie OOPP v sulade s predloZzenym posudenim rizika a poZiadavkami Dodéavatela
vietkymi osobami pritomnymi na stavenisku;

= pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia na energetické média, rozvod vody a kanalizacie
urcené pri odovzdani pracoviska;

= uskladnovat naradie, materidl a ostatné veci len na miestach, ktoré boli ur¢ené pri odovzdani
pracoviska;

= dodrZiavat Cistotu a poriadok na pracovisku;

= dodrZiavat zdkaz pozZivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok a zdkaz pracovat pod vplyvom
alkoholu a omamnych latok v priestoroch stavby;

= pri zriadeni a prevadzke zariadenia staveniska dodrZiavat povinnosti Zhotovitela uvedené v casti 8
Planu BOZP;

= oznamovat oddeleniu BOZP Zhotovitela a koordinatorovi bezpecnosti kazdé prerusenie stavebnych
prac (so zapisom do stavebného dennika);

= udrzZiavat a prevadzkovat motorové vozidld a mechanizmy v spdsobilom technickom stave a bez
poskodzovania Zivotného prostredia.

Koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci zabezpecuje koordindtor dokumentacie, povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z.

Koordindciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator bezpecnosti,
povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY

001  Odstranenie stavieb
101 Komunikacie a spevnené plochy
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Kabelovod

Arealova dazdova kanalizacia zo striech
Arealova splaskova kanalizacia
Arealovy vodovod pitny

Arealovy vodovod pozZiarny a UZitkovy
Trolejové vedenie

Napajacie a spatné kable

Vonkajsie kablové rozvody NN
Vonkajsie osvetlenie

Miestna kabelizacia

Regulacna stanica plynu

V Bratislave, jun 2023
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Vypracoval: Ing. Erik Pekar
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A. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 Vykresy navrhu zabezpec€ovaciho systému pro jednotlivé stfechy, popf. jiné
konstrukce
Pfiloha €. 2  Detail kotviciho bodu

B. PODKLADY

[1] Vykresy v elektronické podobé - pudorys stfechy a pohledy ve formatu DWG a PDF

[2] STN EN 795 Ochrana proti padim z vysky — Kotvici zafizeni — Pozadavky a zkouSeni

[3] STN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

[4] CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni

[5] STN EN 363 Prostiedky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu

[6] zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

[7] vyhlaska &. 147/2013 MPSVaR, ktera urCuje podrobnosti na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi stavebnich pracich

[8] Nafizeni vlady Slovenské republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnich bezpeénostnich a
zdravotnich pozadavcich na stavenisté

U prredpisii a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.

C. VSEOBECNE

Na zakladé zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsSich predpisli, a souvisejicich legislativnich dokumentl, zejména pak vyhlasky ¢.
147/2013 MPSVaR, ktera uruje podrobnosti na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
stavebnich pracich a Nafizeni vlady Slovenské republiky €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnich
bezpe&nostnich a zdravotnich pozadavcich na stavenisté je nutné u stavebnich konstrukci,
kde hrozi pad z vySky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvofit takova opatfeni, ktera by
umoznila provadét jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v&. pfipadnych dalSich zafizeni na
nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajistuje prednostné pomoci prostfedkd kolektivni ochrany, kterymi
jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a doCasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo
pracovni plosiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedku kolektivni ochrany nebo
neni-li pouziti prostfedku kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dot€enych zaméstnancu ucelné nebo s ohledem na bezpecénost
zaméstnance dostateCné.

Jako ochrana proti padum z vySek pro pfedmétnou stavbu, kde se pfedpoklada ¢asty pohyb
udrzby, a to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s
trvale osazenymi nerezovymi lany. Kompromisnim feSenim, které je €asto vyuzivano, muze
byt pouziti tzv. ,montazniho lana“, které se mezi jednotlivé kotvici body napne pouze v
pfipadé prace na stfeSe. Toto feSeni vyuzivajici dle terminologie zminéné normy ,poddajné
kotvici vedeni z textilniho lana“ umozni také plynuly pohyb podél okraje stfechy, vzdy ale jen
v rozsahu nékolika malo poli, kde se pracovnici zrovna vyskytuji, a v pfipadé prace u
ostatnich okraji stfechy je nutné montazni lano vzdy pfemistit a upevnit na jiné vhodné
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misto.

K obéma vySe uvedenym kotvicim systémim je pak mozné v ramci zabezpeceni ochrany
proti padu z vy8ky nebo pro pfipad zachyceni mozného padu z vysky nebo propadnuti do
hloubky pfipojit osobni ochranné pracovni prostfedky (dale jen OOPP).

D. TECHNICKE RESENI

Pfedmétné stfesni konstrukce (popf. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako
pochlzi (nejsou uréeny pro bézny pohyb osob), proto v daném pfipadé neni technicky
vhodné ani ekonomické pro zajisténi vSech volnych okraju vyuZzit trvalou kolektivni ochranu
proti padu z vySky a do hloubky pfi uzivani stavby. Z tohoto divodu bylo zvoleno FeSeni
kotvicich bodl umozniujicich bezpecné pfipevnéni OOPP pf#i praci v nebezpeéném prostoru
u volného okraje v dobé uzivani stavby.

Timto feSenim neni dotéena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vySky a do
hloubky v pribéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti padu
osob z vySky a do hloubky (napf. vhodnym piekrytim otvort ve stfeSe, zfizenim provizorniho
zabradli s dostate€nou unosnosti, leSeni atp.), jak ukladaji platné predpisy pro bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci (dale jen BOZP).

NAVRZENE RESENI
S ohledem na typ podkladu a skladbu stfesni konstrukce byly navrzeny nasledujici typy
vyrobk( a komponentu:

Zachytny a zadrzny systém s poddajnym kotvicim vedenim z nerezového a textilniho

lana (tzv. ,montazni lano*), kotvici body uréené ke:

o kotveni do trapézového plechu

> Nerezovy kotvici bod pro trapézovy plech osazeny v pozitivnim i negativnim sméru.
Rozmér zakladny 290x200 mm, prdmér sloupku 16 mm. Instalace pomoci d&tyf
specialnich sklopnych kotev z povrchu stiechy. Ur€ené pro trapézové plechy od tl. 0,5
mm.
Kotvici body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentnim nerezovym
lanem, jako samostatné kotvici body a body v systémech s do€asnym textilnim lanem
(tzv. ,montaznim“ lanem).

» ZtuzZeny nerezovy kotvici bod pro trapézovy plech osazeny v pozitivnim i negativnim
sméru. Rozmeér zakladny 290x200 mm, primér sloupku 42 mm. Instalace pomoci Ctyr
specialnich sklopnych kotev z povrchu stfechy. Ur€ené pro trapézové plechy od tl. 0,5
mm.

Kotvici body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s
permanentnim nerezovym lanem.

Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:
o Musi byt certifikovany podle STN EN 795 a CEN/TS 16415 (pro 3 osoby),
o Musi mit vSeobecné stavebné technické povoleni od DIBt (spoluplsobeni s

podkladem),
o Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (v€etné zakladnové desky - material 1.4301),
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OBECNE:
Mezi kotvici body, kde neni navrzeno permanentni nerezové lano, bude pfed provadénim
praci v nebezpetném prostoru napnuto montazni lano.

Vyska kotvicich bodl nad urovni finalni exteriérové vrstvy stfe$ni konstrukce (popf. jiné
stavebni konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolaéni vodonepropustna
vrstva musi byt vyvedena min. 150 mm nad povrch stfechy.

E. UCEL ZACHYTNEHO SYSTEMU

- Pohyb osob u nebezpecnych okraju stfechy v nutnych pfipadech (pfedevsim po realizaci
stavhby)

- Odstranovani snéhu

- Kontrola stavu stfechy a provadéni udrzby stfechy a prvkd umisténych na stfeSe

- Revizni &innost prvkl a zafizeni instalovanych na stieSe

F. MONTAZ ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU PROTI PADU
Z VYSKY A DO HLOUBKY

Montaz mohou provadét pouze spole€nosti a fyzické osoby proskolené bud vyrobcem, nebo
jim povéfenou a zplnomocnénou osobou. Montaz vSech bodl musi byt zdokumentovana
zpusobem dokladujicim vhodné ukotveni. Firma provadéjici montaz musi dodrzovat striktné
navody k montazi zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému a musi tuto skute¢nost
potvrdit v protokolu o montazi.

Jelikoz kotvici body ve vétSiné pfipadu prostupuji skrz hlavni hydroizolaéni vrstvu, je nutné
provést opatfeni pro zajisténi vodonepropustnosti téchto prostupl. Vodonepropustnost bude
zajisténa navléknutim specialni kruhové tvarovky z materialu kompatibilniho s pouZitym
materialem stfeSni krytiny a o priméru otvoru dle priaméru pouzitych kotvicich bodu na
jednotlivé prostupujici  kotvici body. Tato tvarovka bude vodonepropustné svafena
s hydroizolacni vrstvou v souladu s technologii svafovani pouzité hydroizolaéni vrstvy.

G. UZiIVANi ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU

Prvni pouziti zabezpe€ovaciho sytému proti padu z vySky a do hloubky je mozné teprve po
fadné provedené revizi a po pfedani zabezpe€ovaciho systému do uZivani opravnénou
osobou.

Uzivani zabezpeCovaciho systému je umoznéno jen prodkolenym a vhodné vybavenym
pracovnikim, ktefi jsou pouceni a fadné seznameni s navodem na pouzivani navrzeného
zabezpeCovaciho systému proti padu z vysky a do hloubky.

Nikdy by nemél Zadny pracovnik pracovat ve vySkach sam. Prace ve vySkach je umoznéna
jen za vhodnych povétrnostnich podminek. Pro praci ve vySkach by mél byt zpracovan plan
pro pfipad zachyceni padu, podle kterého by se mélo postupovat v pfipadé zachyceni padu.
Pro ten ucel je mozné vyuzit také zachranné slozky, je v8ak nutné mit ovéfen dojezdovy Cas
zachrannych slozek.

Pro pfipojeni OOPP ke kotevnim bodum plati nasledujici pravidla:
- Spojovaci lano (j. lano, ke kterému je pfipojeny postroj pracovnika) je nutné vzdy
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zkratit na minimalni moZnou délku vzhledem k provadéné pracovni c¢innosti,
maximalné v8ak na takovou délku, aby nemohlo dojit k volnému padu delSimu nez
1,5m.

- Konkrétni maximalni délky spojovacich prostfedkd jsou uvedeny v dokumentaci
skutec¢ného provedeni a v navodu na uzivani

- Na lanovém useku (podél lana) mohou pracovat sou¢asné maximalné 4 osoby,
Z toho vzdy maximalné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

- Na jednotlivém kotvicim bodu mohou byt pfipevnény maximalné 3 osoby

- Pripeviiovani OOPP k systému ochrany proti padu musi byt provadéno vzdy ze
strany, kde nehrozi pad z vysky, tzn. mimo nebezpelny okraj v Sifce 1,5 m od hrany
padu

PFi nepfiznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni
praci. Nepfiznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvysSuji nebezpeéi padu nebo
sklouznuti, jsou definovany nafizenim vilady ¢. 362/2005 Sb.

H. PRAVIDELNE PROHLIDKY

Systém zabezpecleni proti padu z vysky a do hloubky vyzaduje kazdoroéni periodické
prohlidky stanovené dle pokyn( vyrobce.

I.  ZAVER

ZabezpeCovaci systém proti padu z vysSky a do hloubky Ize pouzivat vyhradné k ucelu, pro
ktery je navrzen a musi byt vyuzivan zplsobem, ktery je pfedepsan v navodu vyrobce.

Zpracovatel projektové dokumentace neodpovida za spravnost navrhu zabezpecovaciho
systému v pfipadé odchylek a zmén v projektové dokumentaci, s nimiz nebyl zpracovatel
v€as a vécné seznamen, nebo v pfipadé nepfedvidatelnych skuteCnosti nastalych pfi
samotné realizaci.

Technicka zprava byla zpracovana na zakladé aktualnich technickych specifikaci vyrobce
navrzenych prvkl a dostupnych informaci ve fazi projektu v dobé jeho zaslani. V pfipadé, ze
dojde ke zménam, nemusi byt jiz zprava pro dany projekt aktualni.

V Brné dne 11.4.2023 Vlastimil Bayer
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POZN.:
JE NUTNE POUZITI DVOU SPOJOVACICH PROSTREDKU.

SPOJOVACT LANO MUST BYT VZDY ZKRACENO NA CO NEJKRATSI MOZNOU DELKU! SOUCASNE VSAK
JEHO DELKA NIKDY NESMi UMOZNIT VOLNY PAD DELSI NEZ 1500 mm NEBO NARAZ NA NiZE
POLOZENOU PREKAZKU.

ZACHYTNY SYSTEM JE MOZNE POPRVE POUZIT AZ PO USPESNEM PROVEDENI REVIZE SYSTEMU A
POUZIVAT JEJ SMi (A TUDIZ | VSTUPOVAT DO NEBEZPECNEHO OKRAJE) POUZE NALEZITE POUCENE
0SOBY S VHODNYM VYBAVENIM.

PRI MONTAZI KAZDY BOD POPSAT CiSLEM (NAPR. NA ZAKLADNE) PODLE DOKUMENTACE A PRED
ZAKRYTIM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVEN!

SKUTECNE DELKY NEREZOVYCH LAN PRED ZAVAZNYM OBJEDNANIM VZDY OVERIT PRIMO NA STAVBE.

KOVOVE PRVKY SYSTEMU S PERMANENTNIM NEREZOVYM LANEM JE NUTNE PROPOJIT S
HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE CSN EN 62 305 ed. 2.

KOTVICI BODY MEZI SVETLIKY SLOUZi POUZE PRO UDRZBU SVETLIKD. TYTO BODY NESLOUZI K
ZAJISTENI VOLNEHO OKRAJE STRECHY!

PREDPOKLADA SE, ZE VYLEZY NA STRECHU POMOCI PEVNYCH PROVOZNiCH ZEBRIKU JSOU
ZABEZPECENY DLE CSN 74 3282 OCHRANNYM ZABRADLIM, POPR. JINYM ZPUSOBEM, KTERY UCELNE
ZAMEZI PADU 0S0B Z VYSKY A DO HLOUBKY A KTERY NENi SOUCASTi TOHOTO PROJEKTU.

HRANA VYSTUPNi UROVNE ZEBRIKU A PRISTUPOVA PLOSINA MUSi BYT PO OBOU STRANACH
OPATRENY OCHRANNYM ZABRADLIM PRODLOUZENYM DO VZDALENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPECENE
HRANY DO PLOCHY STRECHY, NEBO PODEL PADOVE HRANY TAK, ABY DO VZDALENOSTI 1500 mm OD
PEVNEHO ZEBRIKU BYL VYLOUCEN PAD.

LEGENDA ZACHYTNEHO SYSTEMU TOPSAFE

$‘ U1 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-600-T10, délka 600 mm 61 ks
$‘ U2 - Kotvici bod TOPSAFE TSL-600-TX10, délka 600 mm 2L ks
@ Kladka zlomového bodu 1 ks

« Montazni lano
= Permanentni nerezové lano tl. 8 mm (11 Gsekdl) 504 m celkem

DL XX O0znateni délky nerezovych lan. XX - Ciselnd hodnota délky 1 ks lana v m

1.,2., ... Pofadové Eislo kotviciho bodu
Je nutné pFizpdsobit vzdalenosti kotvicich bodd modulaci trapézového plechu.

NAVRHL A ZAKRESLIL: VLASTIMIL BAYER
s.r.o.

OBSAH VYKRESU: NAM. VILEMA MRSTIKA 62
- < ) . . 664 81 0STROVACICE, (R

PODORYS STRECHY - ZACHYTNY SYSTEM J1F1H20, 177725089

STAVBA: DATUM 4.4.2023

20230588 Depo pro trolejbusy, Presov - [wERitko | 1150

S0402 C.VYKRESU| 01




TOPSAFE TSL-T10
@16 mm

KOTVICi BOD PRO TRAPEZOVE
A SENDVICOVE KONSTRUKCE

ZABEZPECOVACH SYSTEMY

DELKY: 150-600 mm
Jiné délky na vyzadani

MERITKO: 1:5

POZNAMKA:

KOTVENI POMOCI SKLOPNYCH KOTEV

OSOVE VZDALENOST SKLOPNYCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm
MINIMALNi SIRKA HORNI VLNY 20 mm

VRTAK @ 20 mm

ROZNASECI DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm

VHODNE PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POZADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 774 410 112

ZAKLADNI INFORMACE

URCENI JISTENI OSOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
MATERIAL NEREZOVA OCEL 1.4301
BARVA NEREZOVA OCEL
CERTIFIKACE DLE EN 795:2012
VYROBCE ABS Safety GmbH
TECHNICKE UDAJE
B ] KOTVICI BOD: - OKO KOTEVNI SADA 4x: - SROUB
SOUCAST DODAVKY - PEROVA PODLOZKA - PLASTOVA PODLOZKA
KOTVICIHO BODU - MATKA - PRYZOVA PODLOZKA
- SKLOPNA KOTVA

PARAMETRY KOTVENI

UTAZENI OKA 70 Nm
UTAZENi SROUBU 10 Nm

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-T10

PEROVA PODLOZKA + MATKA

PODTMELENI HYDROIZOLACE

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA
TVAROVKA TOPWET TWUT 17 (TSUT 17)
VY3KY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

0KO

SLOUPEK ¢ 16 mm

D

min.150

CELONEREZ. STAHOVACI PASKA &. 8

Py 3 SKLOPNE KOTW

- HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA
I SEPARACNI GEOTEXTILIE

- TEPELNA IZOLACE
I PAROZABRANA
+ TRAPEZOVY PLECH

(POUZE V PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)

§PNE KOTVY

POHLED SHORA

290
225 ‘
180 , ‘
1
O O f O O |—
O O O O |—
205 )
250
DET.1 M1:3

PRINCIP KOTVENI SKLOPNOU KOTVOU
PLASTOVA PODLOZKA

S

PRYZOVA PODLOZKA



AutoCAD SHX Text
SKLOPNÉ KOTVY

AutoCAD SHX Text
SKLOPNÉ KOTVY

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POVLAKOVÁ - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE   (POUZE V PŘÍPADĚ PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU) - TEPELNÁ IZOLACE - PAROZÁBRANA - TRAPÉZOVÝ PLECH

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm

AutoCAD SHX Text
CELONEREZ. STAHOVACÍ PÁSKA š. 8 mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK   16 mm

AutoCAD SHX Text
KOTVICÍ BOD TOPSAFE TSL-T10

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ PVC UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA TOPWET TWUT 17 (TSUT 17) VÝŠKY 150 mm SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY  V SOULADU TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY DANÉHO TYPU HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
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OKO
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TOPSAFE TSL-TX10
3 42 mm

KOTVICi BOD PRO TRAPEZOVE
A SENDVICOVE KONSTRUKCE

ZABEZPECOVACH SYSTEMY

DELKY: 150-600 mm
Jiné délky na vyzadani

MERITKO: 1:5

POZNAMKA:
KOTVENI POMOCI SKLOPNYCH KOTEV

OSOVE VZDALENOST SKLOPNYCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm

MINIMALNI SIRKA HORNI VLNY 20 mm

VRTAK @ 20 mm

ROZNASECI DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm
VHODNE PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POZADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 774 410 112

ZAKLADNI INFORMACE

URCENI JISTENI OSOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
MATERIAL NEREZOVA OCEL 1.4301

BARVA NEREZOVA OCEL

CERTIFIKACE DLE EN 795:2012

VYROBCE ABS Safety GmbH

TECHNICKE UDAJE

] ] KOTVICi BOD: - OKO KOTEVNI SADA 4x: - SROUB
SOUCAST DODAVKY - PEROVA PODLOZKA - PLASTOVA PODLOZKA
KOTVICIHO BODU - MATKA - PRYZOVA PODLOZKA

- SKLOPNA KOTVA

PARAMETRY KOTVENI

UTAZENI OKA 70 Nm
UTAZENi SROUBU 10 Nm

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-TX10

PEROVA PODLOZKA + MATKA

ZTUZENI ¢ 42 mm

PODTMELENI HYDROIZOLACE

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA
TVAROVKA TOPWET TWUT 43 (TSUT 43)
VYSKY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

OKO

ZAVIT

PLASTOVA KRYTKA

CELONEREZ. STAHOVACI PASKA &. 8

- HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA
- SEPARACNI GEOTEXTILIE

- TEPELNA IZOLACE
- PAROZABRANA
— TRAPEZOVY PLECH

SKLQPNE KOTVY

DET. 1

(POUZE V PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)

POHLED SHORA
290

225
180 . ‘

200
160

205 |
250

DET.1 M1:3
PRINCIP KOTVENI SKLOPNOU KOTVOU
PLASTOVA PODLOZKA

S

PRYZOVA PODLOZKA
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
KOTVICÍ BOD TOPSAFE TSL-TX10
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100 Architektonicko-stavebné rieSenie

VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A OHROZENI

Stavebné a buracie prace su v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
astéasne podla zakona ¢&.118/2015 Z. z. ktorym sa meni adopiia zakon &.124/2006 Z.z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zdrojom neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni. NizSie je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni a opatrenia na
eliminaciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivych neodstranitelnych nebezpecenstiev a rizik. Pre vyhodnotenie
su pouzivané nasledovné tabulky pravdepodobnosti vyskytu, désledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika
1 velmi nizka - vznik javu je takmer vyliéeny - takmer nemoZné ohrozenie
2 nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie
3 stredna - jav vznikne niekedy po¢as zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4 vysoka - jav vznikne niekolkokrat po€as Zivotnosti zariadenia, prip. €innosti - asové ohrozenie
5 velmi vysoka - jav vznikne velmi Casto - nepretrzité ohrozenie
D - Désledok vzniknutej udalosti
Hodnota Charakteristika
1 zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatel/na porucha systému
2 mélo vyznamny - fahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo menSie poSkodenie systému,
finanéné straty
3 kriticky - taZky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe,
velké finanéné straty
4 katastroficky - usmrtenie v dbsledku pracovného Urazu alebo Upiné zniéenie systému,

nenahradite/né straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpe€ny s podmienkou zaSkolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpeény - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamZité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie
systému

Neodstranite/né nebezpedenstvo: Ludsky faktor

Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- nedisciplinovanost’, Priestor v celom rozsahu staveniska a pri samotnej

- nevSimavost', ¢innosti, a priestor obsluhy zariadeni pre vykon buracich
- zabudlivost, prac.

- zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy roznej povahy, 2 1

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a ohrozeni 125
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- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo
odrenim, zrazenim, popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP
a prevadzkového poriadku.

Bezpeénostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpeénostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu

- volny prechodovy priestor

Organizaéné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov
inych firiem pohybujucich sa v areéli,

- dodrziavat bezpecnostné prestavky v teplom prostredi;

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie;

- nevykonavat pracu za zniZenej viditefnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené OOPP
doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
- Miesto nebezpetenstva cely aredl

Neodstranitelné nebezpeéenstvo: Terénne podmienky

Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim, | Priestor v celom rozsahu staveniska apri samotnej
- prekazky padlé na terén, ¢innosti, a priestor obsluhy zariadeni pre vykon badracich
- pad z vysky, prac.
- Urazy padom predmetov z konStrukcii
nad spevnenou plochou

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo€nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem, 2 1 2
- Urazy padom predmetov z konStrukcii nad spevnenou plochou

Bezpecénostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- vymedzenie priestoru pohybu ochrannymi zabradliami

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zdsadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybuijucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZivanie;

- nevykonavat pracu za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné pouzivat pridelené OOPP dopinené
odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:

- nebezpecie pri vykopovych pracach

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a ohrozeni 2z5
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Neodstranitelné nebezpedenstvo: Stavebné a elektrické Casti
Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim, | Priestor v celom rozsahu staveniska
- Urazy obsluhy roznej povahy
- neodbornost obsluhy
- porezanie,
- pad z vysky,
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
- z&sah elektrickym pridom,
Popis ohrozenia:
- Urazy bo€nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,
- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nevdimavosti.
- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo
odrenim, popalenim v pripade nedodrZania planov, predpisov BOZP a prevadzkového
poriadku.
- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy ne¢akaného neovladania zariadenia,
privodu energie po preruseni, chyby v montazi.
- Urazy elektrickym pridom v normalnej prevadzke,
- Urazy elektrickym pridom pri poruche,
Bezpec€nostné opatrenia:
Technické opatrenia:
- 0sadenie zabradli
- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu
Organizacné opatrenia:;
- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochéch;
- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybujucich sa v blizkosti zariadeni,
- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;
- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZivanie,
- sledovanie spravnosti innosti zariadenia,
- vyhotovit el. zariadenia v sulade s prisluSnymi predpismi,
- vykonavat pravidelné odborné prehliadky a skusky spdsobom uréenym prevadzkovym poriadkom zariadenia,
- vykonat oboznamenia a poucenia v ramci vstupnej inStruktaze a opakovaného $kolenia,
- zabezpedit prace na danom el. zariadeni zamestnancami s prislusnym stupfiom odbornej sp6sobilosti,
- dbat na zvySenu opatrnost za zniZenej viditelnosti, v hmle a pod.,
- dodrziavat bezpecné vzdialenosti a zasady.
Poznamky:
- vyCnievajlce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranite/né nebezpeéenstvo: Tepelné ohrozenie

Neodstranitelné ohrozenie:

- Uraz popalenim,

- poSkodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecéenstva:
Priestor v celom rozsahu staveniska apri samotnej
¢innosti, a priestor obsluhy zariadeni pre vykon buracich
prac..

Popis ohrozenia:

P D |R

prostredim

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuceho povrchu,
- poSkodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi horucim alebo chladnym pracovnym| 2 1 2

Bezpecnostné opatrenia:
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Technické opatrenia:

Organizacné opatrenia:
- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybuijucich sa v blizkosti zariadeni,
- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZzivanie,
- dodrZiavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,
- poucit obsluhu a dbat na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredi
Poznamky:
- v §pecifickych podmienkach prace s otvorenym ohfiom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Vniknutie, pohyb a manipulacia osobami bez zaskolenia a povolenia k
¢innosti

Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- Urazy roznej povahy Cely obvod stavby.
Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo€nym nérazom o konétrukcie a zariadenia,

- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade neznalosti planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.

- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym prddom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horliceho povrchu.

Bezpecénostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie oznacenia zakazu vstupu 0sdb do arealu mimo obsluhy a udrzby

- oznadenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zakazom zasahovania do zariadenia a vhodnym
uzamknutim

Organiza¢né opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru v okoli a zamedzenie pohybu cudzich oséb

Poznamky:

- cely areal

Projektantom navrhované mozné opatrenia a Ukony na eliminéciu neodstranitelnych rizik v stvislosti s vykonom
stavebnych a buracich prac v blizkosti kolaji:

o zabezpeCenie dopravnej vyluky kolaje, v blizkosti ktorej sa vykonavaju navrhované stavebné préace v pripade,
ak je na charakter tychto prac a na moznu dizku ich vykonu tato vyluka kolaje nutna,

o postavenie bezpenostnej hliadky ak to charakter prac vyzaduje,

e odovzdanie bezpe¢nostného Stitku v dopravnej kanceléri,

e pohyb zamestnanca spravcu, resp. inych subjektov v kolaji s platnym povolenim vstupu a platnym preukazom
0 absolvovani Skolenia BOZP,

e nosenie predpisaného bezpeénostného odevu pri vykone sluZzobnych povinnosti, resp. stavebnych a inych
¢innosti a pri akomkolvek zdrzovani sa 0sob spravcu, resp. inych subjektov vykonavajucich ¢innost v kolaji,

Sucasne sa zakazuje:

e vstupovat do kolaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovani Skolenia BOZP,
o vstupovat do kolaje bez predpisaného bezpecnostného odevu,
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o vstupovat do kolaje bez upozornenia a vzajomnej dohody medzi dopravnymi zamestnancami a udrzujdcimi
zamestnancami spravcu, resp. zamestnancami inych subjektov o ¢ase, mieste, charaktere prac v priestore
vedla prevadzkovanych kolaji a v kolajach a spdsobe vzajomného dorozumievania.

Hodnotenie rizika

Pri.  dodrzani  prevadzkovych  predpisov,  predpisov  tykajucich sa  bezpeCnosti  prace
a vSeobecne zavaznych predpisov 0 bezpecnosti pri praci ako aj navrhu opatreni voci rizikam, uvedenych v tychto
tabulkach, sa méze vykon navrhovanych ¢innosti povaZovat za bezpecny.

Po realizacii navrhovanych buracich prac nevznikni ziadne neodstranitelné nebezpedenstva vyplyvajlce
z prevadzky.

Definicia:
Neodstranitelné nebezpeéenstvo a ohrozenie je také nebezpedenstvo a ohrozenie, ktoré podfa suéasnych
vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylUgit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky Utok

- ni€ivé zemetrasenie

- ni€ivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamZitu zdravotni pomoc. Pred uvedenim zariadeni do
prevadzky musi prevadzkovatel zabezpeit systém ochrany zdravia a rychlej zdravotnickej pomoci, s ktorym musia
byt vSetci pracovnici oboznameni.

Vypracoval:
Ing. Gabriela Pekarova
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