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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

D - SO 402 Garáže trolejbusov

100,200 - Architektúra a statika

Vyplň údaj

Strana 1 z 8



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

    777 - Podlahy syntetické 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

D - SO 402 Garáže trolejbusov

100,200 - Architektúra a statika

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 69,65 0,00

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3
m3 20,90 0,00

3 K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 267,27 0,00

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3

m3 80,18 0,00

5 K 162401132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 

m - medziskládka

m3 542,25 0,00

6 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 306,43 0,00

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 542,25 0,00

8 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 759,15 0,00

9 K 183205509.S
Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené 

strechy do 5°
m2 2 155,67 0,00

10 M 005740000200.S
Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, 

hrúbka 20 - 40 mm
m2 2 155,67 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

11 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 

hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 2 886,60 0,00

12 K 224311224.S
Výplň pilót z troskoportlandského betónu železového 

vodostavebného tr. C 25/30 -XC2,XF1,XA1 
m3 205,33 0,00

13 K 224361114.S
Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, 

z ocele B500 (10505)
t 19,26 0,00

14 K 264311412.S
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 550 do 650 

mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III
m 94,20 0,00

15 K 264312111.S
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 

1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III
m 225,60 0,00

16 K 264312211.S
Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 1050 do 

1250 mm, hĺbky od 0 do 5 m, v hornine III
m 75,20 0,00

17 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  kameniva 

hrubého drveného fr.0-32 mm
m3 962,04 0,00

18 K 273313311.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10 - podkladný m3 295,16 0,00

19 K 274122011.SR Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI1C,ZPI2A ks 6,00 0,00

20 K 274122011.SR1 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI1 ks 12,00 0,00

21 K 274122011.SR10 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI2 ks 6,00 0,00

22 K 274122011.SR11 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI3 ks 4,00 0,00

23 K 274122011.SR12 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI4 ks 2,00 0,00

24 K 274122011.SR3 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPI1A,ZPI1B ks 4,00 0,00

25 K 274122011.SR4 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE1 ks 12,00 0,00

26 K 274122011.SR5 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE1A,ZPE1B ks 2,00 0,00

27 K 274122011.SR7 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE2 ks 4,00 0,00

28 K 274122011.SR8 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE3 ks 6,00 0,00

29 K 274122011.SR9 Montáž a dodávka prefa základného pásu - ZPE4 ks 4,00 0,00

30 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 24,89 0,00

31 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 130,88 0,00

32 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 130,88 0,00

33 K 275321611.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 

35/45
m3 108,29 0,00

34 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 561,31 0,00

100,200 - Architektúra a statika

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

D - SO 402 Garáže trolejbusov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 561,31 0,00

36 K 275351217.SR
Debnenie stien základových pätiek - príplatok za vytvorenie 

zdrsneného povrchu
m2 157,45 0,00

37 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 17,52 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

38 K 311233161.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených 

na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry
m3 467,37 0,00

39 K 331122011.SR Montáž a dodávka prefa stĺpa 400x400 - S1 ks 25,00 0,00

40 K 331122011.SR1 Montáž a dodávka prefa stĺpa 400x500 - S2 ks 21,00 0,00

41 K 331122011.SR4 Montáž a dodávka prefa stĺpa 250x400 - S3 ks 5,00 0,00

42 K 331122011.SR5 Montáž a dodávka prefa stĺpa 400x925 - S4 ks 4,00 0,00

43 K 331122011.SR2 Montáž a dodávka prefa stĺpa 400x1140 - S5 ks 10,00 0,00

44 K 331122011.SR6 Montáž a dodávka prefa stĺpa 400x1350 - S6 ks 2,00 0,00

45 K 331122011.SR3 Montáž a dodávka prefa stĺpa 400x1780 - S7 ks 1,00 0,00

46 K 389381001.S Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií m3 9,45 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

47 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 44,77 0,00

48 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie
m2 358,03 0,00

49 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie
m2 358,03 0,00

50 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 5,04 0,00

51 K 444122011.SR
Montáž  a dodávka strešného prefa väzníka obvodového ( s 

atikou ) - VK1,VK5
ks 2,00 0,00

52 K 444122011.SR1
Montáž  a dodávka strešného prefa väzníka vnútorného - 

V1,V2,V3
ks 38,00 0,00

53 K 444122011.SR2
Montáž  a dodávka strešného prefa väzníka obvodového ( s 

atikou ) - VK2,VK6
ks 2,00 0,00

54 K 444122011.SR3
Montáž  a dodávka strešného prefa väzníka obvodového ( s 

atikou ) - VK3,VK7
ks 2,00 0,00

55 K 444122011.SR4
Montáž  a dodávka strešného prefa väzníka obvodového ( s 

atikou ) - VK4,VK8
ks 2,00 0,00

56 K 444122011.SR7 Montáž  a dodávka strešného prefa väzníka vnútorného - N1 ks 6,00 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

57 K 612460112.S
Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady 

kontaktným mostíkom
m2 496,04 0,00

58 K 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 

prednástrekom, hr. 3 mm
m2 2 737,65 0,00

59 K 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), 

hr. 10 mm
m2 2 737,65 0,00

60 K 612460385.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 5 mm
m2 2 737,65 0,00

61 K 612481021.S
Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku 

omietky 6 mm
m 23,40 0,00

62 K 612481031.S
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 

až 12 mm
m 23,40 0,00

63 K 622255041.S

Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s 

hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej 

izolácie

m2 1 650,15 0,00

64 M 591510000600.S
Fasádna sklovláknobetónová doska, hr.12 mm s povrch. 

úpravou - špec. viď. PD
m2 1 732,66 0,00

65 K 622255103.S
Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami 

z minerálnej vlny, hrúbky 60 mm prikotvením
m2 1 599,75 0,00

66 M 631640002600.S
Doska zo sklenej vlny hr. 60 mm s netkanou textíliou, pre 

prevetrávané fasády
m2 1 631,75 0,00

67 K 622460112.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady 

kontaktným mostíkom
m2 313,75 0,00

68 K 624601151.S
Tmelenie škár PUR tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s 

prierezom 20 x 20 mm
m 552,60 0,00

69 K 631315711.SR
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 35/45 hr.nad 120 do 

250 mm, vr. rezania dilatácií
m3 706,39 0,00

70 K 631319101.S

Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací 

prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody 

z povrchu betónu

m2 2 747,30 0,00

71 K 631319111.S
Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu 

pre rozvody a pod. š x v=do 250x100 mm
m 182,00 0,00

72 K 631319155.SR
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 

8/10 oceľ. hlad. hr. 120-250 mm
m3 706,39 0,00

73 K 631361821.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov z betonárskej ocele B500 (10505)
t 55,09 0,00

74 K 631571017.S
Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s 

utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°
m3 17,78 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

75 K 915711211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich 

čiar súvislých šírky 125 mm biela základná
m 994,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

76 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových 

hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 994,00 0,00

77 K 931961115.S
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 

10 mm
m2 153,23 0,00

78 K 935141774.S

Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu s 

ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 

400

m 177,00 0,00

79 M 10520100
pro žlab mini G NW 200, liat. hrana, výška 120 mm, bez 

spádu
ks 177,00 0,00

80 K 935141793.S
Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s 

ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm
ks 10,00 0,00

81 M 10620192
pro Vpust G NW 200 pozink., 500/265/750 s presuvkou DN 

200 a kalovým košom
ks 10,00 0,00

82 M 19015200
Čelná, koncová stena pro mini, pozink. /pre výšku 100 mm 

a 120 mm/
ks 20,00 0,00

83 M 19015927
Výškový nástavec - vrchný diel+spodný diel, veľ. 2, vrátane 

skrutiek a matíc(NW 150,200)
ks 191,00 0,00

84 M 17020104
pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 200, 

500/222/20, MW 29/13, tr. D 400 kN
ks 364,00 0,00

85 K 941942001.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 

do 0,75 m, výšky do 10 m
m2 3 183,25 0,00

86 K 941942801.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 

šírky do 0,75 m, výšky do 10 m
m2 3 183,25 0,00

87 K 941942901.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 

lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 

10 m

m2 12 733,00 0,00

88 K 959941142.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 

ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 

M20/100/300 mm

ks 288,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

89 K 998022021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická 

výšky do 20 m
t 6 871,37 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

90 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 

položenou voľne na ploche zvislej
m2 313,88 0,00

91 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti 

zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu
m2 360,96 0,00

92 K 711471051.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou 

voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju
m2 2 827,74 0,00

93 M 283220000400.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti 

zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, ropným látkam
m2 3 251,90 0,00

94 K 711491171.S

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 2 827,74 0,00

95 K 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 2 827,74 0,00

96 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 6 503,80 0,00

97 K 711491275.S Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami m 248,70 0,00

98 M 553430011015.S Lišta stenová z poplastovaného plechu plechu  r.š. 70 mm m 261,14 0,00

99 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
% 0,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

100 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 2 539,97 0,00

101 M 283230007300.S
Parozábrana hr. 0,15 mm, modifikovaný PE, vr. systémovej 

pásky 
m2 2 920,97 0,00

102 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju
m2 2 452,34 0,00

103 M 311970001200.S Kotviaci prvok 4,8x200 mm do trapézového plechu , oceľový ks 10 054,59 0,00

104 M 283220002300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých 

striech
m2 2 697,57 0,00

105 K 712370383.S
Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií 

pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm
m2 2 452,34 0,00

106 M 283230006605.S

Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 

recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 

mm

m2 2 820,19 0,00

107 K 712370411.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov 

pre zelené strechy do 5°
m2 2 155,67 0,00

108 M 631490000500.S
Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny 

pre zelené strechy, hrúbka 40 mm
m2 2 263,45 0,00

109 K 712873240.S

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  

PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 

cm prikotvením so zváraným spojom

m2 402,81 0,00

110 M 283220002600.S
Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 2,0 mm, izolácia 

plochých striech s UV ochranou
m2 443,09 0,00
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111 M 311970001100.S Kotviaci prvok do betónu 6,3x100 mm, oceľový ks 1 651,52 0,00

112 K 712973220.S Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste ks 27,00 0,00

113 M HL62.1/1
Strešný vpust DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-

30W/230V)
ks 27,00 0,00

114 K 712973230.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu do 

50 mm
ks 2,00 0,00

115 K 712973232.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 

101 – 250 mm
ks 27,00 0,00

116 K 712973234.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 

401 – 750 mm
ks 5,00 0,00

117 K 712973234.S1
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupu 1170x1170 

mm
ks 1,00 0,00

118 K 712973234.S2 Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupu 590x300 mm ks 7,00 0,00

119 K 712973245.S
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie
ks 87,00 0,00

120 K 712973410.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 

hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°
m 586,88 0,00

121 K 712973610.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z 

hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°
m 586,88 0,00

122 K 712973850.SR

Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 

odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 

435mm - 2/K, vr. príponky 140 ks

m 257,00 0,00

123 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 2 855,15 0,00

124 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 2 820,19 0,00

125 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 463,23 0,00

126 K 712990200.SR
D+M záchytný systém na streche , 85xkotviaci bod, 504 m 

dĺžka - komplet, viď. PD
súb. 1,00 0,00

127 K 712990311.S Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5° m2 2 452,34 0,00

128 M 693710001015.S

Textília ochranná vodoakumulačná z recyklovaného vlákna 

(PP/PES/akryl) pre zelené strechy, plošná hmotnosť 500 

g/m2

m2 2 820,19 0,00

129 K 712990335.S
Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením na 

hydroizoláciu pre zelené strechy
m 603,70 0,00

130 M 553430005655.S
Lišta kačírková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre 

zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm
m 615,77 0,00

131 K 712990400.S
Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, 

nevodivých fólií
m2 2 452,34 0,00

132 K 712991030.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 

311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie
m 257,00 0,00

133 M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 411,20 0,00

134 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 105,37 0,00

135 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

136 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 

voľne v jednej vrstve
m2 2 747,30 0,00

137 M 283750001800.S
Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 

obrátené ploché strechy
m2 2 802,25 0,00

138 K 713131133.S
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým 

prilepením
m2 402,46 0,00

139 M 631440025200.S
Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie 

plochých striech
m2 188,62 0,00

140 M 631440025300.S
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie 

plochých striech
m2 221,89 0,00

141 K 713131144.S Montáž paropriepustnej fólie na steny m2 1 650,15 0,00

142 M 283230012300.S
Fasádna fólia polyesterová, hmotnosť 270 g/m2, difúzne 

otvorená, UV stabilná
m2 1 897,67 0,00

143 K 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps 

kotvením a lepením
m2 575,61 0,00

144 M 283750001900.S
Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 

obrátené ploché strechy
m2 587,12 0,00

145 K 713141250.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne
m2 2 452,34 0,00

146 M 631440025300.S
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie 

plochých striech
m2 5 002,77 0,00

147 K 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 102,80 0,00

148 M 283750001900.S
Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 

obrátené ploché strechy
m2 104,86 0,00

149 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
% 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

150 K 722250180.S Montáž hasiaceho prístroja na stenu ks 23,00 0,00

151 M 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A ks 23,00 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

152 K 764331420.SR
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu ostení  

r.š. 260 mm - 3/K
m 42,00 0,00
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153 K 764331460.SR
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu ostení 

r.š. 790 mm - 4/K
m 195,00 0,00

154 K 764333460.SR
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu svetlíkov 

r.š. 650 mm - 5/K
m 307,00 0,00

155 K 764333480.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf svetlíkov r.š. 

890 mm - 6/K
m 283,00 0,00

156 K 764410720.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, 

vrátane rohov r.š. 160 mm
m 15,40 0,00

157 K 764441410.SR
Bzpečnostný prepad v atike z pozinkovaného farbeného PZf 

plechu, 900x250x583 mm - 1/K
ks 4,00 0,00

158 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

159 K 766694114.S
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 

nad 2600 mm
ks 4,00 0,00

160 M 611550000300.S
Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky 

laminovanej
m 15,40 0,00

161 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

162 K 767311220.SR
Montáž a dodávka svetlíkov pásových, oblúkových so 

zasklenia, s rozpätím 2400 mm - 2/O , komplet
m 15,80 0,00

163 K 767311220.SR1
Montáž a dodávka svetlíkov pásových, oblúkových so 

zasklenia, s rozpätím 2400 mm - 3/O , komplet
m 126,90 0,00

164 K 767392113.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 2 452,34 0,00

165 M TR
Plech trapézový pozinkovaný T 153 , hr. 1,5 mm, povch. 

úprava Aluzinok
m2 2 624,00 0,00

166 K 767510111.SR Montáž a dodávka krytov hydroizolácie r.š.485 mm - 7/Z ks 4,00 0,00

167 K 767510111.SR.1 Montáž a dodávka krytov hydroizolácie r.š.535 mm - 8/Z ks 2,00 0,00

168 K 767510111.SR.2 Montáž a dodávka krytov hydroizolácie r.š.600 mm - 9/Z m 139,80 0,00

169 K 767612100.SR Montáž a dodávka okien hliníkových - 1/O m2 15,40 0,00

170 K 767646520.SR
Montáž a dodávka dverí kovových - hliníkových - 1/D - 

komplet
ks 2,00 0,00

171 K 767646520.SR1
Montáž a dodávka dverí kovových - hliníkových - 2/D - 

komplet
ks 4,00 0,00

172 K 767655240.SR
Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej zárubne 

z dielov dvojkrídlových, s plochou do 20 m2
ks 4,00 0,00

173 M 553410062550.S1

Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s 

elektrickým pohonom 4800x5350 mm,  hrúbka PUR panelu 

52 mm, RAL 7035 - 4/D - komplet 

ks 4,00 0,00

174 K 767655260.S
Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej zárubne 

z dielov štvorkrídlových, s plochou nad 32 m2
ks 6,00 0,00

175 M 553410062550.S

Harmoniková brána pre vjazd s osvetľovacími panelami s 

elektrickým pohonom 10520x5350 mm,  hrúbka PUR 

panelu 52 mm, RAL 7035 - 3/D - komplet 

ks 6,00 0,00

176 K 767832100.SR
Montáž a dodávka požiarneho rebríka 2/Z , vr. povrch. 

úpravy
ks 2,00 0,00

177 K 767896110.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - gumový kryt 

otvoru 3/D,4/D
ks 10,00 0,00

178 K 767896111.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - AL dilatačný 

profil 5/Z 
m 47,30 0,00

179 K 767896115.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - lemovací 

uholník s pracňou 4/Z, vr. povrch. úpravy
ks 10,00 0,00

180 K 767896210.SR
Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - ochranný 

stĺpik 3/Z, vr. povrch. úpravy a kotvenia
ks 20,00 0,00

181 K 767896910.SR Montáž ostatných doplnkov stavieb - nápisy brán ks 10,00 0,00

182 K 767995315.S
D+M doplnku stavebného atypického - ocelové rámy, vr. 

povrch. úpravy /  R1,R3,R3A,R3B, R4
kg 2 902,90 0,00

183 K 767995315.SR
D+M doplnku stavebného atypického - podsada svetlíka 

2/O, 3/O , vr. povrch. úpravy
kg 5 774,10 0,00

184 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

185 K 769036024.S Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2 ks 12,00 0,00

186 M 429720051800.S
Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, šxv 

500x1000 mm - 6/Z , komplet
ks 12,00 0,00

187 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 

stavbe (objekte) výšky do 7 m
% 0,00

D 777 Podlahy syntetické 0,00

188 K 777511026.S

Epoxidová vyrovnávacia stierka hr. 20 mm, penetrácia, 1x 

náter, 1x stierka s kremičitým pieskom - fabión sokla, viď. 

PD

m2 53,07 0,00

189 K 777610020.S

Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter s protišmykovou 

odolnosťou, dvojnásobný vrchný náter, kremičitý piesok - 

viď. PD

m2 2 996,11 0,00

190 K 777610100.S Epoxidový penetračný náter jednonásobný m2 2 996,11 0,00
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191 K 998777202.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
% 0,00

D 783 Nátery 0,00

192 K 783892220.S
Nátery omietok a betónových povrchov ostatné, syntetickým 

impregnačným lakom - obklad/sokel 2x
m2 331,60 0,00

D 784 Maľby 0,00

193 K 784410110.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

nad 3,80 m
m2 4 561,92 0,00

194 K 784430020.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na 

jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m
m2 4 561,92 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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