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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba 
 meniarne 
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 402 Garáže trolejbusov 
Časť stavebného objektu (ČSO): 200 Statika 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice 

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Člen 2  
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Projektant ČSO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 
Zodpovedný projektant: Ing. Andrej Markotán 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1. Predmet riešenia 

Stavba ako celok rieši modernizáciu existujúceho areálu vozovne Dopravného podniku mesta Prešov, 
ktorá sa nachádza pri východnom okraji mesta Prešov v obci Ľubotice v priemyselnej zóne v blízkosti 
križovatky cesty I/18 (Bardejovská ulica) a I/20 (Prešovská ulica). Vozovňa je v súčasnosti využívaná 
Dopravným podnikom mesta Prešov pre prevádzku a údržbu trolejbusov a autobusov, nachádza sa tu aj 
potrebné zázemie pre zabezpečenie údržby a opráv vozidiel hromadnej dopravy. Modernizáciou vozovne 
vznikne integrovaná údržbová základňa, potrebná pre technickú a hygienickú údržbu trolejbusov. 

V rámci modernizácie areálu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. vznikla požiadavka na vybudovanie 
nového objektu uzavretých priestorov garáží na odstavenie požadovaného počtu trolejbusov. Objekt je 
rozdelený na 2 celky a to na garáže a na sušiareň. Sušiareň sa nachádza v najseverozápadnejšom cípe 
budovy, je možné v nej naraz umiestniť 2 krátke alebo 1 kĺbový trolejbus. Garáže sú vnútornými stenami 
rozdelené na tri sekcie, celkove je možné v garážach umiestniť 14 kĺbových trolejbusov a 3 krátke 
trolejbusy. 

3. PODKLADY 

Pre spracovanie predmetnej dokumentácie boli použité tieto podklady: 

- Architektonicko-stavebné riešenie 

- Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, spracovateľ DPP ŽILINA, s.r.o. 
08/2022 

- Korózny a geoelektrický prieskum, spracovateľ KORAL, s.r.o. 08/2022 

- Radónový prieskum, spracovateľ KORAL, s.r.o.  08/2022 

- Seizmický prieskum , spracovateľ KORAL, s.r.o.  08/2022 

- Vibroakustická štúdia, spracovateľ KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 08/2022 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp) 

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu 

- fotodokumentácia 

4. POPIS KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA 

Riešený objekt je tvorený 5 ľoďovou halou. Všetky lode s výnimku posledných dvoch majú rozpon približne 
12 metrov, okrem najmenších dvoch, ktoré majú asi polovičný rozpon. 

Strecha je tvorená prefabrikovanými väzníkmi, na ktoré budú ukladané trapézové profily. Stĺpy sú 
navrhnuté prefabrikované. Priestor na rozhraní lodí je väčšinou vyplnený murivom. Obvodové steny sú 
tiež murované. Stĺpy sú votknuté do monolitických kalichov, ktoré sú prepojené s monolitickými pilótami. 
Na kalichy sú ukladané aj prefabrikované nosníky, ktoré slúžia jednak ako pásy proti premŕzaniu zeminy 
po obvode budovy a jednak ako nosný prvok, na ktorý sú ukladané murované steny. Konštrukcia je 
stužená monolitickými vencami chytanými do prefabrikovaných stĺpov. Nosná konštrukcia tvorí jeden 
dilatačný celok. Vonkajšie rozmery konštrukcie sú približne 50x76 m. 

Podlaha v hale je monolitická, železobetónová, samonosná, oddelená od nosného systému haly. V strede 
je dilatovaná. Predpokladá sa uloženie na zhutnenú štrkovú vrstvu a tepelnú izoláciu. 
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5. POPIS STATICKÉHO SYSTÉMU 

Väzníky konštrukcie sú uvažované ako prosté nosníky s výnimkou väzníkov medzi osami B-C, ktoré sú 
uvažované ako dvojpoľové. Aj tieto nosníky sú však pre mimoriadnu situáciu nárazu vozidla uvažované 
ako prosté, podopreté len krajnými stĺpmi. 

Stĺpy sú uvažované ako konzolové, votknuté do kalichov pilót, v pozdĺžnom smere haly podopreté 
murovanými stenami, prípadne stužujúcimi nosníkmi. 

 

6. UVAŽOVANÉ ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIE 

Nosná konštrukcia je navrhnutá na stále zaťaženia, podľa konštrukcií popísaných v architektonicko-
stavebnom riešení a na náhodilé a mimoriadne zaťaženia, predpísané v platných slovenských normách. 

Pri výpočte zaťaženia bolo uvažované s rezervou 60 kg/m2 na priťaženie od fotovoltických panelov. 

Zaťaženie na podlahu bolo uvažované podľa STN EN 1991-1-1/NA plošnou hodnotou 5,0 kN/m2 ( 500 
kg/m2 ) a koncentrovanou silou 90 kN ( 9 ton ). 

 

7. GEOLOGICKÉ POMERY 

Pod objektom je výrazná vrstva navážiek, v niektorých miestach hrubá až 1,7 m. Pod touto vrstvou sa 
nachádza vrstva jemnozrnných zemín triedy F3-F6. Od hĺbky cca 3,8 m ( cca 248,8 m n.m.) je podložie 
tvorené štrkmi triedy G3. Založenie objektu reflektuje odporúčania z Inžiniersko-geologického prieskumu 
a objekt je založený hĺbkovo na monolotických pilótach. Pilóty by mali končiť v štrkoch triedy G3. 

Podzemná voda bola narazená aj ustálená v úrovni cca 247,95 m n. m., t.j. spodná časť pilót sa teda môže 
nachádzať pod hladinou podzemnej vody. 

 

8. UPOZORNENIA 

Únosnosť trapézových profilov môžu výrazne ovplyvniť aj relatívne malé otvory ( napr. 50 mm ), ak sú 
nevhodne umiestnené. Preto je potrebné polohu otvorov konzultovať s dodávateľom plechu 
a projektantom kladačského plánu trapézových plechov. 

Pred betonážou je potrebné pozrieť aj časť 600-elektro, či v konštrukcii nie sú navrhované nejaké 
uzemňovacie káble, alebo podobne. Upozornenie platí aj pre prefabrikované prvky. 

 

Vypracoval : 

Ing. Andrej Markotán 
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