
ČÍSLO

A

B

C

TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE DÁTUM PODPIS

06/2023

DRS/DVZ

DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO SÚPRAVY ČÍSLO PRÍLOHY

S-JTSK v real. JTSK SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM

ĽUBOTICEKATASTER

PREŠOVOKRES 

PREŠOVSKÝKRAJ

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO spPl. s r.P., JnŧJnJersLe sUavCZ
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

PODPIS

PODPIS

PODPIS

DOPRAVOPROJEKT

R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

DOPRAVOPROJEKT

R

ING. ANDREJ MARKOTÁN

ING. RUDOLF VOLETZ

GARÁŽE TROLEJBUSOV

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

NÁZOV PRÍLOHY

ČASŤ OBJEKTU
200 STATIKA

DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

D000-40200-

402

202

202

ING. ANDREJ MARKOTÁN

STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY



 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

1/161 

 

Obsah 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ..................................................................................................... 2 

2. ÚVOD .............................................................................................................................. 3 

2.1. Podklady..................................................................................................................................... 3 

3. STATICKÝ MODEL KONŠTRUKCIE ...................................................................................... 4 

4. ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIE .............................................................................................. 17 

4.1. VÝPOČET ZAŤAŽENIA VETROM ................................................................................................ 17 
4.2. VÝPOČET ZAŤAŽENIA SNEHOM ................................................................................................ 19 
4.3. ZAŤAŽENIE NA STRECHU .......................................................................................................... 20 
4.4. ZAŤAŽENIE PODLAHY ............................................................................................................... 20 
4.5. OSTATNÉ UVAŽOVANÉ ZAŤAŽENIA ......................................................................................... 20 
4.6. ZAŤAŽENIE MODELOVANÉ V PROGRAME ................................................................................ 21 

5. VÝSLEDKY A POSÚDENIA ............................................................................................... 50 

5.1. Výsledky na konštrukcii ( bez mimoriadnych zaťažení ) .......................................................... 51 
5.2. Maximálne vnútorné sily od mimoriadneho zaťaženia nárazom ............................................ 93 
5.3. Maximálne vnútorné sily od seizmicity.................................................................................. 105 
5.4. Návrh pilót ............................................................................................................................. 128 
5.4.1. Pilóta pod stĺp 400x400 ......................................................................................................... 128 
5.4.2. Pilóta pod stĺp 500x400 ......................................................................................................... 133 
5.4.3. Pilóta pod stĺp 1780x400 ....................................................................................................... 140 
5.4.4. Pilóta pod stĺp 250x400 ......................................................................................................... 145 
5.4.5. Pilóta pod trakčný stĺp ........................................................................................................... 151 
5.5. Posúdenie trapézového profilu.............................................................................................. 158 

6. ZÁVER ..........................................................................................................................161 

 
  



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

2/161 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba  
 meniarne 
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 402 Garáže trolejbusov 
Časť stavebného objektu (ČSO): 200 Statika 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice 

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové 
mesto 

Člen 2  
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové 
mesto 

Projektant ČSO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové 
mesto 
Zodpovedný projektant: Ing. Andrej Markotán 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. ÚVOD 

Predmetom statického posúdenia je overiť realizovateľnosť objektu z pevnostného a stabilitného 
hľadiska. 

 

2.1. Podklady 

1. Architektonicko-stavebné riešenie 

2. Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický priezkum z 08/2022 

3. Korózny a geoelektrický priezkum z 08/2022 

4. Posúdenie seizmického ohrozenia v mieste stavby z 08/2022 
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3. STATICKÝ MODEL KONŠTRUKCIE 

3D model konštrukcie 
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Rozmery rastra 
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Názvy prútov na streche 
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Názvy prútov v základoch 
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Názvy stĺpov 
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Názvy prútov stužidiel 
 

- stužidlá vo výpočtovom modeli budú v konštrukcii nahradené murovanými stenami hrúbky 25 cm 
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Prvky 
 

Názov Prierez Materiál Dĺžka 
[mm] 

Poč. uzol Konc. uzol Typ 

B11 S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) C25/30 8450,000 N22 N25 stĺp (100) 
B12 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N26 N29 stĺp (100) 
B13 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N30 N33 stĺp (100) 
B14 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N34 N37 stĺp (100) 
B15 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N38 N41 stĺp (100) 
B16 S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) C25/30 8450,000 N42 N45 stĺp (100) 
B17 S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) C25/30 8450,000 N48 N51 stĺp (100) 
B18 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N52 N55 stĺp (100) 
B19 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N56 N59 stĺp (100) 
B20 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N60 N63 stĺp (100) 
B21 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N64 N66 stĺp (100) 
B22 S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) C25/30 8450,000 N74 N77 stĺp (100) 
B23 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N70 N73 stĺp (100) 
B25 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N78 N81 stĺp (100) 
B26 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N82 N85 stĺp (100) 
B27 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N88 N91 stĺp (100) 
B28 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N92 N95 stĺp (100) 
B29 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N96 N99 stĺp (100) 
B30 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N100 N103 stĺp (100) 
B31 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N104 N106 stĺp (100) 
B32 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N107 N109 stĺp (100) 
B33 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N110 N113 stĺp (100) 
B34 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N114 N117 stĺp (100) 
B35 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N118 N121 stĺp (100) 
B36 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N122 N125 stĺp (100) 
B37 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N126 N129 stĺp (100) 
B38 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N130 N133 stĺp (100) 
B39 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N134 N137 stĺp (100) 
B40 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N138 N141 stĺp (100) 
B41 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N142 N145 stĺp (100) 
B42 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N146 N149 stĺp (100) 
B43 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N150 N153 stĺp (100) 
B44 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N154 N157 stĺp (100) 
B45 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N158 N161 stĺp (100) 
B46 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N162 N165 stĺp (100) 
B47 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N166 N169 stĺp (100) 
B48 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N170 N173 stĺp (100) 
B49 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N174 N177 stĺp (100) 
B50 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N178 N181 stĺp (100) 
B51 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N182 N185 stĺp (100) 
B52 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N186 N189 stĺp (100) 
B53 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N190 N193 stĺp (100) 
B54 S7-rohový4 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N194 N197 stĺp (100) 
B55 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N198 N201 stĺp (100) 
B56 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N202 N205 stĺp (100) 
B57 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N206 N209 stĺp (100) 
B58 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N210 N213 stĺp (100) 
B59 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N214 N217 stĺp (100) 
B60 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N218 N221 stĺp (100) 
B61 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N222 N225 stĺp (100) 
B62 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N226 N229 stĺp (100) 
B63 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N230 N233 stĺp (100) 
B64 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N234 N237 stĺp (100) 
B65 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N238 N241 stĺp (100) 
B66 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N242 N245 stĺp (100) 
B67 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N246 N249 stĺp (100) 
B68 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N250 N253 stĺp (100) 
B69 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N254 N257 stĺp (100) 
B70 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N258 N261 stĺp (100) 
B71 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 

150) 
C25/30 12300,000 N50 N24 nosník (80) 

B72 V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N54 N28 nosník (80) 
B73 V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N58 N32 nosník (80) 
B74 V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N62 N36 nosník (80) 
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Názov Prierez Materiál Dĺžka 
[mm] 

Poč. uzol Konc. uzol Typ 

B75 V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N46 N40 nosník (80) 
B76 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 

150) 
C25/30 12300,000 N76 N44 nosník (80) 

B77 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 
150) 

C25/30 12300,000 N252 N196 nosník (80) 

B78 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N248 N192 nosník (80) 
B79 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N236 N180 nosník (80) 
B80 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N232 N176 nosník (80) 
B81 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N228 N172 nosník (80) 
B82 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N220 N164 nosník (80) 
B83 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N216 N160 nosník (80) 
B84 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N212 N156 nosník (80) 
B85 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N208 N152 nosník (80) 
B86 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N204 N148 nosník (80) 
B87 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N200 N144 nosník (80) 
B88 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N224 N168 nosník (80) 
B89 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N240 N184 nosník (80) 
B90 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N244 N188 nosník (80) 
B91 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 

150) 
C25/30 12300,000 N256 N260 nosník (80) 

B92 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 
150) 

C25/30 12300,000 N196 N140 nosník (80) 

B93 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N192 N136 nosník (80) 
B94 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N180 N124 nosník (80) 
B95 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N176 N120 nosník (80) 
B96 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N172 N116 nosník (80) 
B97 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N164 N87 nosník (80) 
B98 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N160 N86 nosník (80) 
B99 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N156 N102 nosník (80) 
B100 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N152 N98 nosník (80) 
B101 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N148 N94 nosník (80) 
B102 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N144 N90 nosník (80) 
B103 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N168 N112 nosník (80) 
B104 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N184 N128 nosník (80) 
B105 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 

150) 
C25/30 12300,000 N188 N132 nosník (80) 

B108 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 
150) 

C25/30 12300,000 N124 N84 nosník (80) 

B109 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N120 N80 nosník (80) 
B110 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N116 N76 nosník (80) 
B112 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N86 N46 nosník (80) 
B113 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N102 N62 nosník (80) 
B114 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N98 N58 nosník (80) 
B115 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N94 N54 nosník (80) 
B116 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N90 N50 nosník (80) 
B117 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 

150) 
C25/30 12300,000 N112 N72 nosník (80) 

B118 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N256 N244 nosník (80) 
B119 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N260 N188 nosník (80) 
B123 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N244 N240 nosník (80) 
B124 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N240 N224 nosník (80) 
B125 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N224 N200 nosník (80) 
B126 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N200 N204 nosník (80) 
B127 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N204 N208 nosník (80) 
B128 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N208 N212 nosník (80) 
B129 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N212 N216 nosník (80) 
B130 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N216 N220 nosník (80) 
B131 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N220 N228 nosník (80) 
B132 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N228 N232 nosník (80) 
B133 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N232 N236 nosník (80) 
B134 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 4250,000 N236 N248 nosník (80) 
B135 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 4250,000 N248 N252 nosník (80) 
B136 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N188 N184 nosník (80) 
B137 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N184 N168 nosník (80) 
B138 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N168 N144 nosník (80) 
B139 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N144 N148 nosník (80) 
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B140 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N148 N152 nosník (80) 
B141 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N152 N156 nosník (80) 
B142 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N156 N160 nosník (80) 
B143 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N160 N164 nosník (80) 
B144 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N164 N172 nosník (80) 
B145 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N172 N176 nosník (80) 
B146 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N176 N180 nosník (80) 
B147 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 4250,000 N180 N192 nosník (80) 
B148 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 4250,000 N192 N196 nosník (80) 
B149 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N132 N128 nosník (80) 
B150 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N128 N112 nosník (80) 
B151 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N112 N90 nosník (80) 
B152 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N90 N94 nosník (80) 
B153 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N94 N98 nosník (80) 
B154 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N98 N102 nosník (80) 
B155 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N102 N86 nosník (80) 
B156 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N86 N87 nosník (80) 
B157 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N87 N116 nosník (80) 
B158 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N116 N120 nosník (80) 
B159 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N120 N124 nosník (80) 
B160 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 4250,000 N124 N136 nosník (80) 
B161 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 4250,000 N136 N140 nosník (80) 
B164 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N72 N50 nosník (80) 
B165 N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N50 N54 nosník (80) 
B166 N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N54 N58 nosník (80) 
B167 N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N58 N62 nosník (80) 
B168 N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N62 N46 nosník (80) 
B171 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N76 N80 nosník (80) 
B172 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 6000,000 N80 N84 nosník (80) 
B178 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N24 N28 nosník (80) 
B179 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N28 N32 nosník (80) 
B180 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N32 N36 nosník (80) 
B181 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N36 N40 nosník (80) 
B183 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N251 N195 nosník (80) 
B184 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N195 N139 nosník (80) 
B185 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N123 N83 nosník (80) 
B186 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N75 N43 nosník (80) 
B187 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N255 N259 nosník (80) 
B188 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N187 N131 nosník (80) 
B189 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N111 N71 nosník (80) 
B190 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N49 N23 nosník (80) 
B377 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N167 N143 nosník (80) 
B378 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N183 N167 nosník (80) 
B379 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N187 N183 nosník (80) 
B380 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N259 N187 nosník (80) 
B381 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N143 N147 nosník (80) 
B382 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N147 N151 nosník (80) 
B383 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N151 N155 nosník (80) 
B384 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N155 N159 nosník (80) 
B385 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N159 N163 nosník (80) 
B386 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N163 N171 nosník (80) 
B387 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 6000,000 N171 N175 nosník (80) 
B388 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 6000,000 N175 N179 nosník (80) 
B389 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 4250,000 N179 N191 nosník (80) 
B391 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 4250,000 N191 N195 nosník (80) 
B392 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N223 N199 nosník (80) 
B393 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N239 N223 nosník (80) 
B394 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N243 N239 nosník (80) 
B395 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N255 N243 nosník (80) 
B396 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N199 N203 nosník (80) 
B397 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N203 N207 nosník (80) 
B398 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5250,000 N207 N211 nosník (80) 
B399 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5250,000 N211 N215 nosník (80) 
B400 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N215 N219 nosník (80) 
B401 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N219 N227 nosník (80) 
B402 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N227 N231 nosník (80) 
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B403 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N231 N235 nosník (80) 
B404 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 4250,000 N235 N247 nosník (80) 
B405 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 4250,000 N247 N251 nosník (80) 
B406 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N111 N89 nosník (80) 
B407 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N127 N111 nosník (80) 
B408 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N131 N127 nosník (80) 
B410 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N89 N93 nosník (80) 
B411 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N93 N97 nosník (80) 
B412 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N97 N101 nosník (80) 
B413 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N101 N105 nosník (80) 
B414 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N105 N108 nosník (80) 
B415 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N108 N115 nosník (80) 
B416 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 6000,000 N115 N119 nosník (80) 
B417 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 6000,000 N119 N123 nosník (80) 
B418 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 4250,000 N123 N135 nosník (80) 
B419 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 4250,000 N135 N139 nosník (80) 
B420 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N71 N49 nosník (80) 
B421 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N49 N53 nosník (80) 
B422 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N53 N57 nosník (80) 
B423 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N57 N61 nosník (80) 
B424 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N61 N65 nosník (80) 
B427 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N23 N27 nosník (80) 
B428 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N27 N31 nosník (80) 
B429 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5250,000 N31 N35 nosník (80) 
B430 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5250,000 N35 N39 nosník (80) 
B433 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N75 N79 nosník (80) 
B434 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N79 N83 nosník (80) 
B435 S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) C25/30 7225,000 N548 N550 stĺp (100) 
B436 S6-rohový3 - Obdĺžnik (1350; 400) C25/30 7225,000 N551 N553 stĺp (100) 
B437 S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) C25/30 7225,000 N554 N556 stĺp (100) 
B438 S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) C25/30 7225,000 N557 N559 stĺp (100) 
B439 S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) C25/30 7225,000 N560 N562 stĺp (100) 
B440 S6-rohový3 - Obdĺžnik (1350; 400) C25/30 7225,000 N563 N565 stĺp (100) 
B441 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N552 N549 nosník (80) 
B442 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N549 N555 nosník (80) 
B443 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N555 N558 nosník (80) 
B444 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5250,000 N558 N561 nosník (80) 
B446 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N553 N550 nosník (80) 
B447 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N550 N556 nosník (80) 
B448 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N556 N559 nosník (80) 
B449 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5250,000 N559 N562 nosník (80) 
B450 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N566 N569 stĺp (100) 
B451 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N571 N573 stĺp (100) 
B452 V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N570 N568 nosník (80) 
B453 S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) C25/30 7225,000 N574 N576 stĺp (100) 
B454 N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N46 N570 nosník (80) 
B455 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N40 N568 nosník (80) 
B456 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N65 N572 nosník (80) 
B457 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N39 N567 nosník (80) 
B458 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N561 N575 nosník (80) 
B459 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N562 N576 nosník (80) 
B460 N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N570 N76 nosník (80) 
B461 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N568 N44 nosník (80) 
B462 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N572 N75 nosník (80) 
B463 ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 5500,000 N567 N43 nosník (80) 
B464 ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) C25/30 5500,000 N575 N564 nosník (80) 
B465 VM-Veniec monoliticky - Obdĺžnik (250; 250) C25/30 5500,000 N576 N565 nosník (80) 
B466 V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N87 N570 nosník (80) 
B907 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N255 N244 nosník (80) 
B908 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N243 N256 nosník (80) 
B909 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N259 N188 nosník (80) 
B910 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N187 N260 nosník (80) 
B911 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N131 N128 nosník (80) 
B912 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N127 N132 nosník (80) 
B913 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N71 N50 nosník (80) 
B914 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N49 N72 nosník (80) 
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B915 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N552 N550 nosník (80) 
B916 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N549 N553 nosník (80) 
B917 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N23 N28 nosník (80) 
B918 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N27 N24 nosník (80) 
B919 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 7703,449 N247 N252 nosník (80) 
B920 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 7703,449 N251 N248 nosník (80) 
B921 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 7703,449 N191 N196 nosník (80) 
B922 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 7703,449 N195 N192 nosník (80) 
B923 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 7703,449 N135 N140 nosník (80) 
B924 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 7703,449 N139 N136 nosník (80) 
B925 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N79 N84 nosník (80) 
B926 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N83 N80 nosník (80) 
B927 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N567 N44 nosník (80) 
B928 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N43 N568 nosník (80) 
B929 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N575 N565 nosník (80) 
B930 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8457,578 N564 N576 nosník (80) 

 

Prierezy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1-Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          
V3-Väzník s podperou Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          
VK_Väzník naddverný L g C25/30 všeobecný  
   2750; 400; 2000; 150          
N1-Stužidlo Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 250          
VM-Veniec monoliticky Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 250          
N3-Prah dverí Obdĺžnik C25/30 betón  
   800; 400          
ZPI-Prah vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 250          
ZPE-Prah obvodový Obdĺžnik C25/30 betón  
   1250; 250          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          
S3-malý Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 400          
S4-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   925; 400          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          
S6-rohový3 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1350; 400          
S7-rohový4 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          
Murovaná stena Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 500          

 

Materiály 
 

Názov Typ ρ 
[kg/m3] 

Hustota v čerstvom stave 
[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 
μ α 

[m/mK] 
fc.k.28 

[MPa] 
Farba 

C25/30 Betón 2500,0 2600,0 3,1500e+04 0.2 0,00 25,00  
 
Vysvetlivky symbolov 
Hustota v čerstvom stave Hodnota hustoty v čerstvom stave sa 

použije iba v prípade, ak je zadaná 
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Vysvetlivky symbolov 
spriahnutá 
doska a jej vlastná tiaž sa berie do 
úvahy. 

 
Výstuž EC2 
 

Názov Typ ρ 
[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 
Gmod 

[MPa] 
α 

[m/mK] 
fy.k 

[MPa] 

B 500B Betonárska výstuž 7850,0 2,0000e+05 8,3333e+04 0,00 500,0 
 

Podopretie konštrukcie 
 

- vo výpočte sa počíta s votknutím všetkých stĺpov do pilót 
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Podopretie v modely 
 

 
 

4. ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIE 

4.1. VÝPOČET ZAŤAŽENIA VETROM 
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- Tvarový súčiniteľ uvažovaný na náveterné steny : 

- C E(D) = 0,8 

 

- Tvarový súčiniteľ uvažovaný na záveterné steny : 

- C E(E) = -0,5 

 

- Súčiniteľ trenia uvažovaný na streche ( kvôli fotovoltickým panelom ) : 

- q fr = -0,08 

 

- Tvarový súčiniteľ uvažovaný na strechu ( sanie ) : 

z = 8,5 m - výška nad terénom

III - kategória terénu

v b,0 = 26 m/s - fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra

q p(z) = [ 1 + 7 . l v  (z) ] . 0,5 . r . v2
m(z)

r = kg/m3

l v (z) = k l / [ c 0(z) . ln ( z / z0 ) ] ; ( z = max ( z; z  min ) )

k l = - súčiniteľ turbulencie

c 0(z) = - súčiniteľ orografie

z 0 = - dĺžka drsnosti ( podľa kategórie terénu )

z min = - min. výška pre danú kategóriu terénu

l v (z) = - intenzita turbulencie vo výške z

v m(z) = c r(z) . c 0(z) . v b

c r(z) = k r . ln ( z / z 0 ) ; ( z = max ( z; z min ) )

k r = 0,19 . ( z 0 / z 0,II )
0,07

z 0 = - dĺžka drsnosti ( podľa kategórie terénu )

z 0,II =

z min = - min. výška pre danú kategóriu terénu

k r = - súčiniteľ terénu ( podľa kategórie terénu )

c r(z) = - súčiniteľ drsnosti terénu

v b = c dir . c season . v b,0

c dir = - súčiniteľ smerovosti

c season = - súčiniteľ sezónnosti

v b = m/s - základná rýchlosť vetra

v m(z) = m/s - stredná rýchlosť vetra

q p(z) = kN/m2 - špičkový tlak vetra

0,3

1,0

1,0

Výpočet špičkového tlaku vetra
( podľa STN EN 1991-1-4 )

0,30

0,22

0,3

0,05

5

1,25

0,72

18,7

0,68

5

1,0

1,0

26



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

19/161 

 

- C E(F) = -1,7 

 

- Sanie na strechu je vo výpočtovom modeli zanedbané, vystupuje len pri návrhu trapézového 
plechu 

 

4.2. VÝPOČET ZAŤAŽENIA SNEHOM 

 

 

 

VÝPOČET ZAŤAŽENIA SNEHOM
( podľa STN EN 1991-1-3/ (NA1-SK z 03/2012 )

miesto stavby : Prešov

nadmorská výška staveniska v metroch : 270 m n.m.

zóna charakteristického zaťaženia snehom : 2

región mimoriadneho zaťaženia snehom : 3

Určenie charakteristického zaťaženia snehom :

Odporúčané hodnoty súčiniteľov a a b ( tab. NA 1 )

a =

b =

A = m n.m. - nadmorská výška staveniska v metroch

s k = a + A / b

s k = kN/m2 - charakteristická hodnota zaťaženia snehom

Určenie výnimočného zaťaženia snehom :

C esl =

s Ad = kN/m2

Určenie súčiniteľa expozície a teploty

topografia : C e = - odporúčaná hodnota Ce pre danú topografiu ( tab. 5.1 )

C t = - tepelný súčiniteľ

Určenie súčiniteľa tvaru strechy

Typ strechy : Pultová

zabezpečenie snehu proti skĺznutiu : nie

a = 5 o

m 1 = - tvarový súčiniteľ

Zaťaženie snehom na streche :

- trvalá/dočasná návrhová situácia - nezávejová

( s = m i . C e . C t . s k )

s = kN/m2

- mimoriadna návrhová situácia ( nezávejová )

( s = m i . C e . C t . C esl . s k )

s = kN/m2

Obr.: Tvarový súčiniteľ zaťaženia snehom

Pultová strecha

0,8

0,77

1,92

2,5

2,40

normálna 1,0

1,0

0,425

505

270

0,96
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4.3. ZAŤAŽENIE NA STRECHU 

 

 

4.4. ZAŤAŽENIE PODLAHY 

- Plošné zaťaženie – 5 kN/m2 

- bodové zaťaženie – 90 kN 

 

4.5. OSTATNÉ UVAŽOVANÉ ZAŤAŽENIA 

 

Zaťaženie výnimočnými snehovými závejmi

- ide o mimoriande zaťaženie; - predpokladá sa, že inde na streche už nie je sneh

Plochá strecha s atikou

h = m

b 1 = m

s k = kN/m2

l s = m

m 1 =

s i = m i . s k

s 1 = kN/m2

Obr.: Tvarové súčinitele a dĺžky závejov pre výnimočné snehové záveje

- plochá strecha s atikou

0,58

80,00

0,96

2,90

1,21

1,16

Rezerva pre solárne panely

Vegetačná vrstva - rozchodníky - nasiaknutie vodou - 0,08

0,02

hrúbka Tiaž

[ kN/m2 ] [ kN/m2 ] [ kN/m2 ]

Stále 

zaťaženie

[ kN/m3 ]

Premenné 

zaťaženie
Spolu

0,15

- -

[ m ]

0,60

0,15

Mineálny substrát ( Urban Green Roll ) 0,04 0,35

Vegetačná vrstva - rozchodníky

Hydroizolácia a separačné vrstvy 0,10

Hydroakumulačná fólia 0,025

Sneh

[ kN/m2 ]

Tepelná izolácia ( 80+80 mm ) 0,16 1,75 0,28

Trapézový plech 0,20

Úžitkové ( technologické, vrátane podhľadu ) 0,30

0,77

1,92

Spolu 0,63 1,58

Sneh 

0,77

Kombinácia 1 [ kN/m2 ] 4,38

Sneh mimoriadny

- veľkosť zaťaženia pre mimoriadne zaťaženie snehom

 ( ide o mimoriadne zaťaženie - parciálne súčinitele spoľahlivosti sa uvažujú 1,0 ) -   qd = 4,13 kN/m2

- vzhľadom k tomu, že zaťaženie je menšie ako základná kombinácia, do 3D modelu nie je mimoriadne zaťaženie snehom zadávané

- obvodový plášť - 40 kg/m2 ( predbežne cetris doska 0,015 m a 6 cm tep. izolácia ); cetris 0,015 x 13,5 + 0,06 x 1,75 = 0,31 kN/m2 )

- brána - 40 kg/m2 ( 1212 kg / ( 10,62m x 5,35m ) = 21,33 kg/m2 )

- murované steny - 25 kN/m' ( 13,5 kN/m2 x 0,25m x 6,5m = 21,9kN/m' )

- murované atiky - 7 kN/m' ( 13,5 kN/m2 x 0,25m x 1,65m = 5,6kN/m' )
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4.6. ZAŤAŽENIE MODELOVANÉ V PROGRAME 

Zaťažovacie stavy 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Smer Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia             
LC1 Vlastná tiaž Stále LG1-stále -Z       
      Vlastná tiaž             
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2c Murivo Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5a Náraz1 Premenné LG5 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5b Náraz2 Premenné LG5 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
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Zaťažovacie stavy 
 

Zaťažovacie stavy - LC2a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

   Spec Typ zaťaženia    
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále 

      Štandard    
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC2b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

   Spec Typ zaťaženia    
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále 

      Štandard    
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC2c 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

   Spec Typ zaťaženia    
LC2c Murivo Stále LG1-stále 

      Štandard    
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC3a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC3b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

35/161 

 

Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC4a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

38/161 

 

Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC4b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC5a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC5a Náraz1 Premenné LG5 Náraz Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC5b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC5b Náraz2 Premenné LG5 Náraz Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

47/161 

 

Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Smer Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia             
LC1 Vlastná tiaž Stále LG1-stále -Z       
      Vlastná tiaž             
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2c Murivo Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5a Náraz1 Premenné LG5 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5b Náraz2 Premenné LG5 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
 

Zaťažovacie skupiny 
 

Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ 

LG1-stále Stále       
LG2 kat. E Premenné Štandard Kat E : sklady 
LG3 Sneh Premenné Štandard Sneh 
LG4 Vietor Premenné Štandard Vietor 
LG5 Náraz Mimoriadne Výberová    
LG7 Seizmicita Seizmicita Spolu    

 

Kombinácie 
 

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

MSÚ-Sada B (auto)   EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
MSP-Char (auto)   EN-MSP charakteristická LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
MSP-Kvázi (auto)   EN-MSP kvázistála LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
Mimoriadny náraz   EN-Mimoriadne 1 LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
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Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

         LC2c - Murivo 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC5a - Náraz1 1,00 
         LC5b - Náraz2 1,00 
Základná lineárna   Lineárna - únosnosť LC1 - Vlastná tiaž 1,35 
         LC2a - Stále na strechu 1,35 
         LC2b - Obvodový plášť 1,35 
         LC2c - Murivo 1,35 
         LC3a - Premenné na strechu 1,50 
         LC3b - Sneh 1,50 
         LC4b - Vietor X 1,50 

 

Skupiny výsledkov 
 

Názov Výpis 

Všetky MSÚ MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B 
   Mimoriadny náraz - EN-Mimoriadne 1 
   Základná lineárna - Lineárna - únosnosť 
Všetky MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
   MSP-Kvázi (auto) - EN-MSP kvázistála 
Všetky MSÚ+MSP MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B 
   Mimoriadny náraz - EN-Mimoriadne 1 
   Základná lineárna - Lineárna - únosnosť 
   MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
   MSP-Kvázi (auto) - EN-MSP kvázistála 

 

5. VÝSLEDKY A POSÚDENIA 
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5.1. Výsledky na konštrukcii ( bez mimoriadnych zaťažení ) 
 

 Vnútorné sily na strešných prvkoch - N [kN] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - My [kNm] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - Vz [kN] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - Mz [kNm] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - Vy [kN] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - N [kN] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Mx [kNm] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - My [kNm] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Mz [kNm] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Vy [kN] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Vz [kN] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - N [kN] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Mx [kNm] 
 

 
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

64/161 

 

Vnútorné sily na základových nosníkoch - My [kNm] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Mz [kNm] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Vy [kN] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Vz [kN] 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy 
 

Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - V1-Väzník bežný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1-Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B110 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-39 0 -181 0 0 0 

B93 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

1 0 148 0 0 0 

B80 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 -3 -105 0 0 0 

B80 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 3 105 0 0 0 

B80 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -235 0 0 0 

B80 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 235 0 0 0 

B84 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 3 75 0 0 0 

B110 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-32 3 208 1 0 0 

B80 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -16 0 719 0 

B80 5740,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 7 0 320 10 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 
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Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/4  LC1 + LC2a + LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - V3-Väzník s podperou 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V3-Väzník s podperou Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B452 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-4 0 -41 0 0 0 

B73 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

1 0 38 0 0 0 

B452 6000,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 -2 -123 0 -146 -4 

B452 6000,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 1 139 0 -159 -3 

B72 6000,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-1 0 138 0 -158 3 

B452 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 1 37 0 0 0 

B452 6000,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-2 -1 -135 0 -159 -3 

B73 9780,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-1 0 1 0 110 1 

B452 6000,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/7 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-1 2 126 0 -146 -4 

B72 8520,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/7 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-2 0 43 0 71 3 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 
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Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - VK_Väzník naddverný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
VK_Väzník naddverný L g C25/30 všeobecný  
   2750; 400; 2000; 150          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 150) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B76 6000,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-37 -6 -152 0 -191 -9 

B92 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

5 10 263 0 0 0 

B91 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -25 -321 0 0 0 

B91 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 25 321 0 0 0 

B91 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -13 -332 0 0 0 

B91 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 13 332 0 0 0 

B92 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

3 12 309 -1 0 0 

B117 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-14 25 315 2 0 0 

B76 6000,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-22 -8 -200 0 -249 -11 

B91 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -1 -22 0 1017 39 

B71 6000,000+ MSÚ-Sada VK_Väzník -1 16 200 0 -241 -17 
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Názov dx 
[mm] 

Stav Prierez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B (auto)/6 naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

B91 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -2 -21 0 983 78 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - N1-Stužidlo 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
N1-Stužidlo Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 250          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B460 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-21 0 6 -3 0 0 

B165 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

6 0 4 0 0 0 

B165 5500,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-13 0 -6 2 0 0 

B460 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-11 0 4 -3 0 0 

B165 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

2 0 4 3 0 0 

B165 2200,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-13 0 1 2 8 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - ZPI-Prah vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
ZPI-Prah vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 250          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = ZPI-Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B379 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-16 0 104 0 0 0 

B441 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

56 0 104 0 0 0 

B387 6000,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-3 0 -114 1 0 0 

B387 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-3 0 114 1 0 0 

B391 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

37 0 81 -2 0 0 

B379 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-2 0 104 2 0 0 

B387 2400,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPI-Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-3 0 23 1 164 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - ZPE-Prah obvodový 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
ZPE-Prah obvodový Obdĺžnik C25/30 betón  
   1250; 250          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = ZPE-Prah obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B394 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

-22 0 121 0 0 0 

B405 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

55 0 94 0 0 0 

B380 6000,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

46 0 -132 0 0 0 

B380 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

46 0 132 0 0 0 

B405 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

46 0 94 -8 0 0 

B408 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

37 0 121 7 0 0 

B380 2400,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPE-Prah 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

46 0 26 0 190 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S1-vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B35 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-754 -1 0 0 0 1 

B18 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B53 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-631 -14 4 1 -23 11 

B34 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-565 0 0 0 -7 0 

B35 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-583 0 9 0 -54 0 

B53 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-139 0 7 5 -37 0 

B35 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-494 3 9 0 -54 -4 

B53 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-215 0 7 5 8 0 

B51 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-668 9 9 0 -52 -7 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S2-obvodovy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B66 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-713 11 0 0 0 -9 

B12 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

0 0 0 0 0 0 

B25 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-709 -3 19 4 -72 3 

B62 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-239 0 -13 0 -9 0 

B37 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-213 0 27 -9 -107 0 

B25 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-214 0 29 10 -112 1 

B63 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-522 2 38 0 -130 -2 

B25 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-213 0 10 10 12 0 

B37 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/7 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-712 23 30 -7 -114 -17 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S3-malý 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S3-malý Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B435 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-544 1 0 0 0 0 

B453 7225,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-59 0 0 0 0 0 

B435 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-128 0 0 0 0 1 

B435 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-437 1 0 0 0 0 

B439 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-234 0 2 0 -12 1 

B453 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-377 1 2 -2 -10 0 

B435 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-507 0 2 2 -10 0 

B438 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-357 0 2 0 -13 0 

B453 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/7 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-117 0 0 0 0 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S4-rohový1 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S4-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   925; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B17 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-827 21 0 0 0 -14 

B11 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B11 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-520 -16 6 4 -52 12 

B22 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-349 0 15 0 -72 1 

B16 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-495 13 10 -7 -92 -9 

B11 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-496 -13 9 6 -86 9 

B16 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-504 20 10 -7 -92 -15 

B17 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-234 0 0 0 0 0 

B17 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-818 30 13 -3 -81 -21 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S5-rohový2 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B52 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-1154 36 0 0 0 -26 

B23 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B70 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-810 -23 10 1 -50 16 

B68 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-269 0 -3 3 -6 0 

B23 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-549 20 29 3 -169 -14 

B38 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-719 -15 25 7 -166 10 

B26 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-770 42 27 -7 -181 -29 

B23 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-246 -1 18 1 0 -2 

B52 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/7 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-1152 54 0 0 0 -40 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S6-rohový3 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S6-rohový3 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1350; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S6-rohový3 - Obdĺžnik (1350; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B440 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-893 85 26 1 -140 -55 

B436 7225,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-223 0 0 0 0 0 

B436 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-876 -60 24 -1 -128 39 

B440 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-794 75 -1 1 -4 -50 

B440 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-661 47 44 1 -230 -30 

B436 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/6 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-859 -56 40 -1 -212 36 

B440 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/7 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-795 75 44 2 -231 -50 

B440 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-449 -1 0 0 1 7 

B440 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/8 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-885 97 44 2 -231 -64 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.90*LC4a + 
1.50*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  LC1 + LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 0.75*LC3b + 
LC2b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/6  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/7  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/8  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S7-rohový4 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S7-rohový4 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S7-rohový4 - Obdĺžnik (1780; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B54 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B54 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-744 -2 12 3 -81 11 

B54 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-656 -1 12 3 -81 3 

B54 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1131 86 15 -2 -99 -61 

B54 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1218 99 0 0 0 -68 

B54 800,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1199 99 15 -2 -87 11 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC4a + 
0.75*LC3b + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Reakcie Rx [kN] 
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Reakcie Ry [kN] 
 

 
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

86/161 

 

Reakcie Rz [kN] 
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Reakcie Mx [kNm] 
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Reakcie My [kNm] 
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Reakcie Mz [kNm] 
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1D deformácie; u_z 
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1D deformácie; u_x 
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1D deformácie; u_y 
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5.2. Maximálne vnútorné sily od mimoriadneho zaťaženia nárazom 

Vnútorné sily od mimoriadneho zaťaženia nárazu vozidla ( 150 kN ) 
 

- sila môže vzniknúť na ľubovoľnom stĺpe 
- stĺpy S3  ( stĺpy na osi B1) neboli zaťažené nárazom vozidla, ale väzníky V3 je preto potrebné pre minoriadne 
zaťaženie nadimenzovať na sily, ktoré by na väznku vznikli bez daného stĺpu. 
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1D vnútorné sily; M_y 
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1D vnútorné sily; M_z 
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1D vnútorné sily; V_y 
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1D vnútorné sily; V_z 
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Maximálne vnútorné sily 
 

Maximálne vnútorné sily - S1-vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B35 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-471 0 0 0 0 0 

B18 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B20 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-354 -28 0 0 0 -41 

B20 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-194 0 -8 0 43 0 

B53 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-409 -9 0 -3 1 7 

B53 800,000+ Mimoriadny 
náraz/6 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-125 0 1 1 -5 0 

B20 0,000 Mimoriadny 
náraz/7 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-291 0 143 0 -167 0 

B20 800,000+ Mimoriadny 
náraz/8 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-141 142 0 0 0 -64 

B20 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-201 -8 0 0 0 36 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC3b + LC5a + LC2b + 
LC2c 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/8  LC1 + LC2a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 
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Maximálne vnútorné sily - S2-obvodovy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B12 8450,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

0 0 0 0 0 0 

B25 0,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-484 -2 0 0 0 2 

B57 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-217 0 -6 0 36 0 

B12 0,000 Mimoriadny 
náraz/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-357 0 4 -7 -18 0 

B25 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-168 0 4 1 -15 0 

B57 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-356 0 148 0 -181 0 

B37 0,000 Mimoriadny 
náraz/7 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-458 5 4 -1 -16 -4 

B14 7225,000- Mimoriadny 
náraz/8 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-102 1 0 0 0 4 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC4a + LC2b + 
0.20*LC4b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/8  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 
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Maximálne vnútorné sily - S4-rohový1 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S4-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   925; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B17 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-558 19 0 0 0 -13 

B11 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B11 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-376 -11 0 0 0 8 

B11 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-178 0 -6 0 36 -1 

B11 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-181 0 145 0 -73 -1 

B11 800,000+ Mimoriadny 
náraz/6 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-186 0 2 -98 -9 -1 

B11 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/7 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-174 0 1 4 0 -1 

B11 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-366 -10 79 1 -137 7 

B17 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-557 23 2 0 -10 -15 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + 
0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + LC5a + LC2b + LC2c 
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Maximálne vnútorné sily - S5-rohový2 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B52 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-766 12 0 0 0 -9 

B23 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B70 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-576 -15 0 0 0 10 

B38 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-292 0 -4 0 25 -1 

B38 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-296 0 149 0 -94 0 

B38 800,000+ Mimoriadny 
náraz/6 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-301 0 4 -99 -16 -1 

B38 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/7 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-303 0 0 3 1 -1 

B38 0,000 Mimoriadny 
náraz/8 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-533 -11 121 1 -192 8 

B38 1500,000- Mimoriadny 
náraz/9 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-303 0 146 0 25 -1 

B26 0,000 Mimoriadny 
náraz/7 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-584 27 0 0 0 -19 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + 
LC2c 

Mimoriadny náraz/8  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/9  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 
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Maximálne vnútorné sily - S6-rohový3 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S6-rohový3 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1350; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S6-rohový3 - Obdĺžnik (1350; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B440 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-614 36 97 1 -150 -23 

B436 7225,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-235 0 4 0 0 0 

B436 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-613 -36 59 0 -71 23 

B440 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/2 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-315 -1 -3 0 17 3 

B440 800,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-343 -1 152 0 -116 4 

B440 800,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-325 -1 0 -85 0 4 

B440 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-334 -1 5 17 -26 4 

B440 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-574 31 103 1 -180 -20 

B440 0,000 Mimoriadny 
náraz/7 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-612 40 6 -62 -32 -26 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + 
LC2c 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + 
0.20*LC4b + LC2c 
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Maximálne vnútorné sily - S7-rohový4 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S7-rohový4 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S7-rohový4 - Obdĺžnik (1780; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B54 8450,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B54 800,000+ Mimoriadny 
náraz/2 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-510 -1 2 0 -11 5 

B54 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-494 -1 -3 0 17 4 

B54 800,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-486 0 149 0 -96 3 

B54 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-507 -1 0 -99 -1 4 

B54 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/6 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-474 0 1 3 -11 2 

B54 0,000 Mimoriadny 
náraz/7 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-789 28 124 0 -196 -19 

B54 0,000 Mimoriadny 
náraz/8 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-826 33 122 0 -183 -22 

B54 800,000- Mimoriadny 
náraz/2 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-812 33 2 0 -12 5 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + 0.20*LC4a + LC2b + 
0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

Mimoriadny náraz/8  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c + 
LC5b 

 

Maximálne vnútorné sily na väzník V3 
 

- sily sú prevzaté z väzníka V1 a kombinácie pre použiteľnosť 

 

  
 

- V1-Väzník bežný 
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

104/161 

 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1-Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSP-Char (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B110 12300,000 MSP-Char 
(auto)/1 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-26 0 -146 0 0 0 

B93 0,000 MSP-Char 
(auto)/1 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

1 0 122 0 0 0 

B80 12300,000 MSP-Char 
(auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 -2 -78 0 0 0 

B80 0,000 MSP-Char 
(auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 2 78 0 0 0 

B80 12300,000 MSP-Char 
(auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -164 0 0 0 

B80 0,000 MSP-Char 
(auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 164 0 0 0 

B84 0,000 MSP-Char 
(auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 2 75 0 0 0 

B110 0,000 MSP-Char 
(auto)/4 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-22 2 146 1 0 0 

B80 6560,000 MSP-Char 
(auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -11 0 503 0 

B80 5740,000 MSP-Char 
(auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 5 0 237 7 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSP-Char (auto)/1  LC1 + LC2a + LC3a + LC4a + 0.50*LC3b + LC2b + LC2c 

MSP-Char (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC4b + LC2c 

MSP-Char (auto)/3  LC1 + LC2a + LC3a + LC3b + LC2b + LC2c 

MSP-Char (auto)/4  LC1 + LC2a + LC3a + LC4a + 0.50*LC3b + LC2b + LC4b + 
LC2c 
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5.3. Maximálne vnútorné sily od seizmicity 

 

Vstupné údaje pre seizmicitu 
 

 

Zaťažovacie stavy 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Smer Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia             
LC1 Vlastná tiaž Stále LG1-stále -Z       
      Vlastná tiaž             
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2c Murivo Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5a Náraz1 Premenné LG5 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5b Náraz2 Premenné LG5 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC6_Seiz_X Seizmicita Premenné LG7 Seizmicita       Žiadny 

   Seizmicita Dynamické             
LC6_Seiz_Y Seizmicita Premenné LG7 Seizmicita       Žiadny 

   Seizmicita Dynamické             
 

Zaťažovacie skupiny 
 

Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ 

LG1-stále Stále       
LG2 kat. E Premenné Štandard Kat E : sklady 
LG3 Sneh Premenné Štandard Sneh 
LG4 Vietor Premenné Štandard Vietor 
LG5 Náraz Mimoriadne Výberová    
LG7 Seizmicita Seizmicita Spolu    

 

Kombinácie 
 

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

MSÚ-Sada B (auto)   EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
MSP-Char (auto)   EN-MSP charakteristická LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
MSP-Kvázi (auto)   EN-MSP kvázistála LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
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Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
Mimoriadny náraz   EN-Mimoriadne 1 LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC5a - Náraz1 1,00 
         LC5b - Náraz2 1,00 
Základná lineárna   Lineárna - únosnosť LC1 - Vlastná tiaž 1,35 
         LC2a - Stále na strechu 1,35 
         LC2b - Obvodový plášť 1,35 
         LC2c - Murivo 1,35 
         LC3a - Premenné na strechu 1,50 
         LC3b - Sneh 1,50 
         LC4b - Vietor X 1,50 
MSÚ-Seizm. (auto)   EN-Seizmické LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
         LC6_Seiz_X - Seizmicita 1,00 
         LC6_Seiz_Y - Seizmicita 1,00 

 

Seizmické spekrá 
 

Názov Typ zobrazenia Info Kreslenie 

JedinečnéID          
FS1 Frekvencia Typ normy - 

Eurokód 
Typ podložia - C 
Smer - Horizontálny 
Typ spektra - typ 1 
súč. zrýchl. ag - 
0.0407747 
ag - návrhové 
zrýchlenie - 0.4 
beta - 0.2 
q - faktor správania 
- 1.5 
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Tlmenie 
 

Názov Frek./Útlm 

CQC_0,05 0.000000 / 0.050000 

   1.000000 / 0.050000 

 
Kreslenie 

 

 
 

Skupiny hmôt 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG1 LC1 - Vlastná tiaž 
MG2a LC2a - Stále na strechu 
MG2b LC2b - Obvodový plášť 
MG2c LC2c - Murivo 
MG3a LC3a - Premenné na strechu 

 

Kombinácia skupín hmôt 
 

Názov Skupina hmôt Súč. 
[-] 

CM1 MG1 1,00 
   MG2a 1,00 
   MG2b 1,00 
   MG2c 1,00 
   MG3a 1,00 
CM1/1 - 0,70       
CM1/2 - 0,89       
CM1/3 - 2,53       
CM1/4 - 4,34       
CM1/5 - 4,89       
CM1/6 - 5,16       
CM1/7 - 5,93       
CM1/8 - 6,17       
CM1/9 - 6,22       
CM1/10 - 8,14       

 

Výsledky 
 

  

 

Vlastné frekvencie 
 

 N  f 
 [Hz] 

 ω 
 [1/s] 

 ω2 

 [1/s2] 
 T 
 [s] 

Kombinácia hmôt  :  CM1 

1 0,70 4,39 19,28  1,43 

2 0,89 5,62 31,58  1,12 

3 2,53 15,92 253,43  0,39 

4 4,34 27,28 744,16  0,23 

5 4,89 30,74 944,69  0,20 
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 N  f 
 [Hz] 

 ω 
 [1/s] 

 ω2 

 [1/s2] 
 T 
 [s] 

6 5,16 32,39 1049,31  0,19 

7 5,93 37,27 1389,08  0,17 

8 6,17 38,77 1503,11  0,16 

9 6,22 39,10 1529,08  0,16 

10 8,14 51,14 2614,89  0,12 
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Vnútorné sily na stĺpoch; M_y 
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Vnútorné sily na stĺpoch; M_z 
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Vnútorné sily na stĺpoch; V_y 
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Vnútorné sily na stĺpoch; V_z 
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Vnútorné sily na väzníkoch_N 
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Maximálne vnútorné sily 
 

Maximálne vnútorné sily - V1-Väzník bežný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1-Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V1-Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B110 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-57 -3 -74 -1 237 -7 

B110 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

57 3 -45 1 153 7 

B109 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-5 -10 -47 -2 151 -23 

B109 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

5 10 -46 2 154 23 

B109 12300,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-16 -3 -125 -1 0 0 

B80 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

13 -3 125 0 0 0 

B116 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-12 -9 118 -2 0 0 

B110 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

13 9 122 2 0 0 

B109 6560,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/8 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

9 0 -8 1 383 11 

B109 7380,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-4 -5 -16 -2 227 -35 

B109 7380,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

V1-Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

4 5 -15 2 231 35 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 
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Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
+ LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/8  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - V3-Väzník s podperou 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V3-Väzník s podperou Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V3-Väzník s podperou - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B452 11040,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-18 -1 -16 -1 27 -2 

B452 11040,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

18 1 -22 1 45 1 

B72 6000,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-4 -6 73 -1 -89 -8 

B452 6000,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

3 6 75 1 -79 8 

B72 6000,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-11 -2 -73 -1 -87 -2 

B72 6000,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

11 2 75 1 -82 5 

B75 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-1 -3 44 -1 0 0 

B452 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

1 3 29 1 0 0 

B72 6000,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-3 -6 -73 -1 -89 -8 

B73 9780,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

12 0 1 0 60 -1 

B452 6000,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-3 -6 -73 -1 -89 -11 

B72 6000,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

V3-Väzník s 
podperou - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

3 6 -71 1 -79 10 
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Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
+ LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - VK_Väzník naddverný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
VK_Väzník naddverný L g C25/30 všeobecný  
   2750; 400; 2000; 150          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 150) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B76 4800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-58 -7 -93 -1 -30 -5 

B76 4800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

58 1 -78 1 -12 3 

B108 12300,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-9 -24 -222 -3 0 0 

B108 12300,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-28 -13 -223 -1 0 0 

B91 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

4 24 223 1 0 0 

B117 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-2 -8 196 -3 0 0 

B117 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

2 24 220 3 0 0 

B71 6000,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-16 -15 -137 -1 -186 -20 

B91 5740,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 1 15 1 683 84 

B108 7380,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-5 -2 -40 -3 579 -37 

B108 6560,000 MSÚ-Seizm. VK_Väzník 5 -1 -15 3 682 84 
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Názov dx 
[mm] 

Stav Prierez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

(auto)/4 naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 0.30*LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - N1-Stužidlo 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
N1-Stužidlo Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 250          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = N1-Stužidlo - Obdĺžnik (250; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B165 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

48 0 4 2 0 0 

B165 5500,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

10 0 -4 -8 0 0 

B166 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-16 0 4 1 0 0 

B165 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-22 0 4 -8 0 0 

B165 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

9 0 4 8 0 0 

B165 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-61 0 4 -2 0 0 

B166 2200,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-16 0 1 1 6 0 

B165 2200,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-22 0 1 -8 6 0 

B165 2200,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

N1-Stužidlo - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

11 0 1 8 6 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X - 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - S1-vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B53 7225,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

32 1 3 3 4 0 

B53 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-696 -38 -9 -2 -15 -21 

B53 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-46 29 9 2 15 28 

B35 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-367 -8 -22 0 -60 -6 

B35 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-458 8 22 0 60 6 

B53 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-220 0 -9 -9 -43 -1 

B53 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-88 1 9 9 43 0 

B20 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-292 -10 -16 0 -76 -7 

B20 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-347 10 16 0 76 7 

B53 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-634 -37 -9 -2 -15 -22 

B53 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/8 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-108 28 9 2 15 28 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/8  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - S2-obvodovy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B39 7225,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

51 1 4 4 5 0 

B37 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-621 -33 -14 -5 -31 -26 

B37 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-238 35 14 5 31 24 

B25 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-513 -12 -35 -19 -114 -8 

B25 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-400 11 35 19 114 10 

B450 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-131 -1 -25 -24 -132 0 

B450 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-125 1 25 24 132 1 

B14 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-307 -16 -25 0 -148 -12 

B14 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-321 16 25 0 148 12 

B37 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/8 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-661 -33 -14 -5 -31 -26 

B39 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-82 31 12 3 24 24 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/8  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - S3-malý 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S3-malý Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S3-malý - Obdĺžnik (250; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B453 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-426 -2 -6 -2 -5 0 

B453 7225,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-34 1 1 0 0 0 

B438 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-314 -2 -5 0 -7 0 

B438 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-264 2 5 0 7 0 

B453 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-328 -1 -17 -5 -16 0 

B453 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-321 1 17 5 16 0 

B453 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-371 -1 -17 -5 -16 0 

B453 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-278 1 17 5 16 0 

B438 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-265 -1 -13 0 -20 0 

B438 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-313 1 13 0 20 0 

B438 2085,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-162 0 -1 0 -4 -2 

B438 2085,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S3-malý - 
Obdĺžnik 
(250; 400) 

-111 0 1 0 4 2 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 
0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - S4-rohový1 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S4-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   925; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S4-rohový1 - Obdĺžnik (925; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B17 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-668 -41 -8 -3 -43 -34 

B11 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B11 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-432 -49 -6 -6 -45 -26 

B16 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-318 49 6 6 45 26 

B17 2930,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-282 0 -18 -4 -80 -2 

B22 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-454 17 18 0 142 16 

B16 800,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-381 -20 -13 -20 -154 -1 

B16 800,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-340 34 14 20 153 2 

B16 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-428 -34 -5 -6 -46 -37 

B11 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S4-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(925; 400) 

-315 34 7 6 45 37 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - S5-rohový2 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B52 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-976 -80 -21 -2 -75 -62 

B23 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B70 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-793 -106 -16 -2 -50 -61 

B70 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-327 87 16 2 50 74 

B36 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-676 -24 -49 0 -289 -17 

B36 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-610 21 49 0 289 18 

B26 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-583 -18 -43 -19 -299 -26 

B26 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-538 38 43 19 299 12 

B40 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-778 -69 -11 -3 -34 -62 

B70 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-353 85 16 2 50 75 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

126/161 

 

Maximálne vnútorné sily - S6-rohový3 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S6-rohový3 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1350; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S6-rohový3 - Obdĺžnik (1350; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B440 7225,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-197 3 19 1 0 0 

B436 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-677 -125 -34 -2 -116 -48 

B440 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-529 125 31 2 115 48 

B440 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-595 -30 -102 -2 -391 -51 

B436 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-630 -82 -97 -2 -370 -17 

B440 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-581 82 100 2 387 18 

B440 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-358 -2 -66 0 -420 0 

B440 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-308 1 66 1 421 5 

B440 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-686 -65 -33 -1 -120 -87 

B436 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S6-rohový3 - 
Obdĺžnik 
(1350; 400) 

-535 64 33 1 112 87 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 
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Maximálne vnútorné sily - S7-rohový4 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S7-rohový4 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          

 
1D vnútorné sily 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Globálny 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S7-rohový4 - Obdĺžnik (1780; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B54 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1072 -105 -24 -2 -111 -99 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-521 140 24 2 111 76 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-903 -29 -62 -6 -357 -49 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-689 64 62 6 357 26 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-866 -33 -62 -6 -357 -46 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-726 68 62 6 357 24 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1108 -101 -24 -2 -111 -102 

B54 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/8 

S7-rohový4 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-484 136 24 2 111 79 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6_Seiz_X + 
LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X 
- LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6_Seiz_X - LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 
0.30*LC6_Seiz_X + LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6_Seiz_X - 
0.30*LC6_Seiz_Y 

MSÚ-Seizm. (auto)/8  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6_Seiz_X + 
0.30*LC6_Seiz_Y 
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5.4. Návrh pilót 

5.4.1. Pilóta pod stĺp 400x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 
Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 
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Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
   

F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  
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Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,90 m 
Délka l = 5,00 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 6,36E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 3,22E-02 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 4,30 0,00 .. 4,30 F6 
 

2 - 4,30 ..  G3 
 

Zatížení 
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Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 1000,00 500,00 0,00 0,00 25,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 6180,40 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 6,36E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =2,53 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

2,47 2,47 19,00 13,00 20,00 1,00 22,53 142,92 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 142,92 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 3574,36 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 3717,29 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 1000,00 kN 

 

Rc = 3717,29 kN > 1000,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -16,0 mm 
Max.deformace piloty = 16,0 mm 
Max.posouvající síla = 160,80 kN 
Maximální moment = 503,41 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 
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Průřez: kruhová, d = 0,90 m 

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,506 % > 0,393 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 1000,00 kN (tlak) ; MEd = 503,41 kNm 

Únosnost : NRd = 1994,70 kN; MRd = 1004,15 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 553,19 kN > 160,80 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
 

  

16ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 10,0 mm, vzd. 200,0 mm

 0,90 

Krytí = 100,0 mm
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

 

5.4.2. Pilóta pod stĺp 500x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 

Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 

Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 

Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 

Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 16,05 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-16,0

2,9

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 160,80 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-25,00

160,80

-200,00 200,00

[kN]

0

Max. = 503,41 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

500,00

503,41

-600,00 600,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 16,05 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-16,0

2,9

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 160,80 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-25,00

160,80

-200,00 200,00

[kN]

0

Max. = 503,41 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

500,00

503,41

-600,00 600,00

[kNm]

0
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Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 

Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 

Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
  

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 

φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 
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Číslo Název Vzorek 

Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 

Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   

Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  

   

G3 

Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  
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Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   

Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  

   

F4 

Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   

Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  

   

navážka F6 

Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   

Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  

  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,90 m 

Délka l = 5,00 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 6,36E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 3,22E-02 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 

Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 
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Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 4,30 0,00 .. 4,30 F6 
 

2 - 4,30 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 700,00 620,00 0,00 0,00 60,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  
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Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  

Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 6180,40 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 6,36E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =2,53 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

2,47 2,47 19,00 13,00 20,00 1,00 22,53 142,92 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 142,92 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 3574,36 kN 

       

Únosnost piloty Rc = 3717,29 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 700,00 kN 

 

Rc = 3717,29 kN > 700,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -23,1 mm 

Max.deformace piloty = 23,1 mm 

Max.posouvající síla = 214,29 kN 

Maximální moment = 633,88 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 0,90 m 

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,506 % > 0,393 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 700,00 kN (tlak) ; MEd = 633,88 kNm 

Únosnost : NRd = 817,61 kN; MRd = 740,38 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 
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Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 553,19 kN > 214,29 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
 

 
 

16ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 10,0 mm, vzd. 200,0 mm

 0,90 

Krytí = 100,0 mm
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

 
 

 

5.4.3. Pilóta pod stĺp 1780x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 23,10 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-23,1

4,0

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 214,29 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-60,00

214,29

-300,00 300,00

[kN]

0

Max. = 633,88 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

620,00

633,88

-750,00 750,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 23,10 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-23,1

4,0

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 214,29 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-60,00

214,29

-300,00 300,00

[kN]

0

Max. = 633,88 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

620,00

633,88

-750,00 750,00

[kNm]

0
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Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia 

D Výkresy a písomnosti objektov 402 Garáže trolejbusov 
 200 Statika 
 

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

142/161 

 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
   

F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 1,20 m 
Délka l = 5,00 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 1,13E+00 m2 

Moment setrvačnosti I = 1,02E-01 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 
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Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 4,30 0,00 .. 4,30 F6 
 

2 - 4,30 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 1250,00 0,00 700,00 0,00 100,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 6222,45 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 1,13E+00 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =3,38 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

1,62 1,62 19,00 13,00 20,00 1,00 19,62 109,22 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 
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Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 109,22 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 6397,66 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 6506,88 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 1250,00 kN 

 

Rc = 6506,88 kN > 1250,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -10,9 mm 
Max.deformace piloty = 10,9 mm 
Max.posouvající síla = 100,00 kN 
Maximální moment = 91,68 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 1,20 m 

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,284 % > 0,250 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 1250,00 kN (tlak) ; MEd = 700,00 kNm 

Únosnost : NRd = 3795,14 kN; MRd = 2125,28 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm 

Asw = 670,2 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 629,41 kN > 211,10 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

5.4.4. Pilóta pod stĺp 250x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 

16ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 8,0 mm, vzd. 150,0 mm

 1,20 

Krytí = 100,0 mm

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

4,89

106,32

106,32

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 10,91 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-10,9

1,5

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 100,00 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-100,00

60,55

-150,00 150,00

[kN]

0

Max. = 91,68 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

91,68

-100,00 100,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

4,89

106,32

106,32

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 10,91 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-10,9

1,5

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 100,00 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-100,00

60,55

-150,00 150,00

[kN]

0

Max. = 91,68 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

91,68

-100,00 100,00

[kNm]

0
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Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 
Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  
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Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
   

F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  
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Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,60 m 
Délka l = 5,00 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 2,83E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 6,36E-03 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 4,30 0,00 .. 4,30 F6 
 

2 - 4,30 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  700 Návrhové 700,00 255,00 0,00 0,00 20,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 
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Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 6138,34 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 2,83E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =1,69 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

3,31 3,31 19,00 13,00 20,00 1,00 25,44 144,36 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (700) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 144,36 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 1577,80 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 1722,16 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 700,00 kN 

 

Rc = 1722,16 kN > 700,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -10,9 mm 
Max.deformace piloty = 10,9 mm 
Max.posouvající síla = 79,52 kN 
Maximální moment = 258,28 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 0,60 m 

Vyztužení - 12 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,853 % > 0,500 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 700,00 kN (tlak) ; MEd = 258,28 kNm 

Únosnost : NRd = 934,22 kN; MRd = 344,70 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 368,80 kN > 79,52 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 
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pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
 

  
Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

 

12ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 10,0 mm, vzd. 200,0 mm

 0,60 

Krytí = 100,0 mm

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

9,79

212,64

212,64

-300,00 300,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 10,90 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-10,9

1,2

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 79,52 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-20,00

79,52

-100,00 100,00

[kN]

0

Max. = 258,28 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

255,00

-300,00 300,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

9,79

212,64

212,64

-300,00 300,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 5,00 m

Geometrie

Max. = 10,90 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-10,9

1,2

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 79,52 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

-20,00

79,52

-100,00 100,00

[kN]

0

Max. = 258,28 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

255,00

-300,00 300,00

[kNm]

0
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5.4.5. Pilóta pod trakčný stĺp 

Pilóta je navrhovaná na moment od ťahu lana trakčního stožiaru ( 30 kN ) a dodatočný moment od 

excentricity hlavy a stožiara nad pilótou. 

 

Md = 30 x 8,5 + 1,4 x 0,9 x 1,0 x 1,35 x 25 x 0,3 + 10 x 0,55 

Md = 363,3 kNm 

 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 

Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 

Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 

Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 

Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 

Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 

Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu 
  

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
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Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 

φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 

Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 
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Číslo Název Vzorek 
β 

 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 

Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   

Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  

   

G3 

Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   

Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  

   

F4 

Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   

Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
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Úhel roznášení : β = 7,00 °  

   

navážka F6 

Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  

Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   

Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  

  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,60 m 

Délka l = 6,00 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 2,83E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 6,36E-03 m4 

Umístění 

Vysazení h = 0,00 m 

Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 25/30 

Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 12917,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
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Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 5,50 0,00 .. 5,50 F6 
 

2 - 5,50 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 15,00 380,00 0,00 0,00 40,50 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  

Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 6599,90 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 2,83E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =1,69 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

4,31 4,31 19,00 13,00 20,00 1,00 27,85 205,76 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 
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Únosnost piloty na plášti Rs = 205,76 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 1696,43 kN 

       

Únosnost piloty Rc = 1902,20 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 15,00 kN 

 

Rc = 1902,20 kN > 15,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -15,6 mm 

Max.deformace piloty = 15,6 mm 

Max.posouvající síla = 92,06 kN 

Maximální moment = 389,66 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 0,60 m 

Vyztužení - 10 ks profil 32,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 2,844 % > 0,500 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 15,00 kN (tlak) ; MEd = 389,66 kNm 

Únosnost : NRd = 20,08 kN; MRd = 521,50 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 368,80 kN > 92,06 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 
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5.5. Posúdenie trapézového profilu 
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6. ZÁVER 

Na základe výpočtu možno konštatovať, že konštrukcia spĺňa slovenskými normami stanovené požiadavky 
na únosnosť a stabilitu. 

 

 

Vypracoval : Ing. Andrej Markotán 
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