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TECHNICKA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby:

Cast dokumentacie:

Stavebny objekt (SO):

Cast stavebného objektu (CSO):
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Uzemie:

Druh stavby:

Objednavatel
Nazov:
Adresa:

Zhotovitel
Nazov:

Veduci ¢len zdruzenia
Nazov:
Adresa:

Clen 2
Nazov:
Adresa:

Projektova dokumentacia (PD)
Stupen PD:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant SO
Nazov:
Adresa:

Projektant €SO
Nazov:

Adresa:

Zodpovedny projektant:

Buduci vlastnik SO:
Buduci spravca SO:

402 GardZe trolejbusov
300 Zdravotechnické instaldcie

Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne

D Vykresy a pisomnosti objektov

402 Garaze trolejbusov

300 Zdravotechnické instalacie

Presovsky

PresSov

Lubotice

Lubotice

novostavba

Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost
Bardejovska 2004/7; 080 06 Lubotice

Zdruzenie MUZ Presov

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska cast Nové mesto

ISPO spol. s r. 0. inZinierske stavby
Slovenska 3302/86; 080 01 PreSov

Dokumentacia pre realizaciu stavby a
Dokumentadcia pre vyber zhotovitela (DRS/DVZ)
Ing. arch. Zuzana Machacova

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto
Ing. Peter Mészaros

Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost
Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. PredmetriesSenia

Stavba ako celok rieSi modernizaciu existujuceho arealu vozovne Dopravného podniku mesta PresSov,
ktora sa nachadza pri vychodnom okraji mesta PreSov v obci Lubotice v priemyselnej zéne v blizkosti
krizovatky cesty 1/18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (PreSovska ulica). Vozovia je v sucasnosti vyuZivana
Dopravnym podnikom mesta Presov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachddza sa tu aj
potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udriby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Modernizaciou vozovne
vznikne integrovana udrzbova zékladia, potrebna pre technicku a hygienickd udrzbu trolejbusov.

V ramci modernizacie arealu Dopravného podniku mesta Presov, a.s. vznikla poZiadavka na vybudovanie
nového objektu uzavretych priestorov garadzi na odstavenie pozadovaného poctu trolejbusov. Objekt je
rozdeleny na 2 celky a to na gardze a na susiaren. Susiaren sa nachadza v najseverozdpadnejSom cipe
budovy, je moZné v nej naraz umiestnit 2 kratke alebo 1 kibovy trolejbus. Garaze st vnitornymi stenami
rozdelené na tri sekcie, celkove je mozné v garazach umiestnit 14 kibovych trolejbusov a 3 kratke
trolejbusy.

2.2. Zmeny oproti predchadzajicemu stupriu PD

Dokumentacia reSpektuje rieSenie navrhované v dokumentacii pre stavebné povolenie, spracovatel
DOPRAVOPROIJEKT a.s. 05/2023. Navrhované riesenia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentdcii na realizaciu stavby.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouzité tieto podklady:

= Dokumentécia meraéskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022

= Vytycenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticca s r.o. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, DUR, spracovatel DPP ZILINA, s.r.o.
08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022

* Dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

* Dokumentdcia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-S/6318/105485/2023-1k/33 zo dfia 19. 05. 2023

= Stavebné povolenie

*  Prislugné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= Obhliadka rieSeného aredlu a fotodokumentacia

= Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Suradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK

Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Vnutorna kanalizacia

Sucastou vystavby objektu je navrh na vybudovanie novych potrubnych rozvodov kanalizacie, ktorymi
budi samostatne odvadzané splaskové vody z podlahy a zvlast budi odvadzané zrazkové vody zo
strechy budovy. Podlaha v objekte bude vyspadovana do liniového Zlabu. Prostrednictvom zvodového
potrubia bude splaskova voda z podlahy odvadzana do plastovej precerpdvacej sachty @800mm.
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V precerpavacej Sachte bude osadené ponorné cerpadlo, ktorym bude odpadova voda precerpavana do
aredlovej splaskovej kanalizacie (S0512).

Odvod kondenzatu z VZT jednotky je samostatnym rozvodom, ktory je vedeny v priestore nosnika
prepojeny do odpadového potrubia dazdovej kanalizacie. Na potrubi kondenzu bude osadeny sifén pre
klimatiza¢né jednotky DN 32 (HL 138 alebo ekv.)

Odvadzanie zrazkovych vod zo strechy objektu je rieSené streSnymi vtokmi s elektrickym ohrevom, 27
streSnych vtokov DN100, oznacenych D1 az D27 zktorych su zvislé odpady zvedené pod podlahu
a lezatymi rozvodmi prepojené na 5 hlavnych zvodovych potrubi. Tieto zvody su vyvedené z objektu a
ukoncéené v reviznej Sachte pred objektom, dalej pokraduje aredlova dazdové kanalizacia, ktora bude
ukonéenad vsakovacim zariadenim. Zvislé odpady su nad podlahou prizemia opatrené Cistiacimi tvarovkami
DN100.

Trasy rozvodov dazdovej kanalizacie su zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentacie.

3.2. Bilancia dazdovej vody

Mnozstvo odvadzanych zrdzkovych véd zo strechy objektu je zrealizovany v stilade s STN 756101 pre
hodnoty pri trvani 15 - mindtového dazda (ombrogr. stanica PreSov) s periodicitou dazda pre 5 rocny
dazd, a intenzitou pre danu oblast i = 193 I/s.ha™

Odtokovy sucinitel........... k=1,0

Odvodnovacia plocha strechy ........ A=2795m?

SO 402 Garaze trolejbusov (do vsaku VZ-1 a VZ-2)
Qd= AxWxk = 0,2795 hax 193 1/s ha'x 1,0

Qd = 53,951/s
3.3. Material potrubia
Potrubny rozvod vnutornej kanalizacie je navrhnuty nasledovne :

- zvislé odpady a pripojovacie potrubie je navrhnuty z plastovych PP rur hladkych systém HT v dimenziach
D40 (DN32) az D 110 (DN100) mm, odvod kondenzu z PVC rdr D32 (DN25)

- lezaté zvody pod podlahou prizemia a v teréne z hrubostennych PP, resp. PVC-U rur v dimenzidch DN
100 az DN 150 mm.

3.4. Skusanie kanalizacie vo vnutri budovy

Na potrubnom rozvode vnuatornej kanalizacie musia byt vykonané skdsky tesnosti v sdlade s
ustanoveniami STN EN 1610 (STN 75 6910) a prislusnych vyhlasok. V rdmci skusky vnutornej kanalizacie
sa vykondva :

- technicka prehliadka,

- skudska vodotesnosti zvodového potrubia,

- skuska plynotesnosti odpadného, pripdjacieho a vetracieho potrubia (nie je povinna).

Do vykonania technickej prehliadky a skusky vodotesnosti a plynotesnosti musi byt potrubie pristupné a
olistené (nezakryté, resp. nezamurované), aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné. Tieto skusky sa vy-
kondvaju po jednotlivych zmontovanych castiach alebo v celku. Z technickej prehliadky a skusky
vodotesnosti vnutornej kanalizacie musi byt vykonany zaznam (vzor zapisu o prehliadke a skiske je v STN
73 6760).

A) Technicka prehliadka
Technickd prehliadka zvodového, odpadového, pripdjacieho a vetracieho potrubia sa vykondva po

jednotlivych podlaziach zhora nadol. Vizudlne sa kontroluju spoje pripajacieho potrubia a ich utesnenie.
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DIhé pripdjacie potrubie s viac ako troma zariad. predmetmi (a dlhSie ako 1,5 m) sa podla potreby
kontroluju prietokom vody (0,5 |.s) pocas 30 sekind. Kontroluje sa Gnik vody cez spoje rur.

B) Skuska vodotesnosti
Skuska vodotesnosti zvodového potrubia sa robi vodou bez mechanickych nedistot. Vsetky otvory v

skdsanej casti potrubia treba dodasne utesnit. Pred zacatim skusky vodotesnosti sa potrubie skisaného
celku (Useku) pIni vodou tak, aby sa vSetok vzduch z potrubia volne vytlacil a aby sa dosiahol priblizne tlak
potrebny na vlastnu skdsku daného Useku. Medzi naplnenim potrubia a vlastnou skdskou vodotesnosti
musi uplyndt primerany cas, aby sa teplota a vlhkost potrubia ustalili, steny potrubia docasne nasiakli
vodou a aby vsetok vzduch mal moznost uniknuat v priebehu 1/2 hodiny. Po uplynuti uvedeného ¢asu a
pred zadatim skusky sa urobi prehliadka, pricom sa zistuje, ¢i nedochadza k viditelnému Gniku vody
(odkvapkavanie a pod.). Vlhké plochy potrubia (orosenie) sa nepovazuju za chybu. Skuska vodotesnosti
trva jednu hodinu. Pocas tohto ¢asu sa sleduje Uroven hladiny vody a jej pripadné dolievanie sa meria.

Vodotesnost zvodového potrubia vnut. kanalizacie je vyhovujlca, ak Unik vody, ktory sa vztahuje na 10
m? vnutornej plochy potrubia, nepresiahne 0,5 I.h. Ak je vysledok skusky negativny, musi sa skuska
vodotesnosti po odstraneni netesnosti opakovat.

C) Skuska plynotesnosti
Skuska plynotesnosti sa méze vykonat aj po osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych

uzavierok vodou. Pocas skusky sa musi docasne utesnit odpadové potrubie v najnizsich miestach Cistiacich
tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbeZne otvorené aZ do zaciatku unikania skisobného plynu. Na
skusku plynotesnosti sa pouziva zdravotne neskodny nejedovaty, nevybusny, nehorlavy, ale zapachajuci
(odorizovany) alebo farebny plyn alebo zmes plynov. Skuska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom
objekte po dobu % hodiny od naplnenia potrubia plynom nie je citit alebo vidiet pritomnost skisobného

plynu.

3.5. Poziarny vodovod

Dodavka poZiarnej vody na hasenie bude z arealového poZziarneho vodovodu. Vnutorny poziarny vodovod
bude napijat jednotlivé hadicové zariadenia stvarovo stdlou hadicou DN25 v zmysle STN 92 0400,
s prietokom najmenej 1,0 I/s. Hadicové zariadenia budl umiestnené, tak aby ich vzajomna vzdialenost
nebola vacsia ako 30m. Potrubie pre rozvod poZiarnej vody bude z ocelovych pozinkovanych rar.

3.6. Studena atepla voda

Dodavka teplej a studenej pitnej vody nie je potrebna, pretozZe v objekte sa nenachadzaju zariadovacie
predmety, ktoré by vyZadovali pripojenie.

3.7. Material potrubia

Potrubny rozvod vnutorného poziarneho vodovodu je navrhnuty z ocelovych rdr, v dimenzidch DN25
az DN50 mm

Vo vykresovej ¢asti su dimenzované potrubné rozvody na vnutorny profil potrubia (DN).
3.8. SkusSanie vodovodu

Po ukonceni montaze a pred napojenim vnutorného vodovodu na aredlovy vodovod sa musi vnutorny
vodovod prehliadnut a tlakovo odskisat (podla STN 73 6660).
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Na prehliadku sa pripravia potrubia a armatury bez tepelnej izoldcie. Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je
vnutorny vodovod:

—realizovany podla projektu,

—v sulade s ustanoveniami technickych noriem,

—v sllade s podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby objektu.

Chyby, ktoré sa pri prehliadke zistia, musia byt odstranené este pred tlakovymi skiskami

potrubia.

Tlakové skusky

Pri tlakovej skuske, ktora sa vykonava podla normy STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného potrubia,
sa skusa len potrubny rozvod, a to skusobnym pretlakom 1,5 MPa, a konec¢nad tlakova skuska prebieha po
celkovej montdzi a dokonceni vnutorného vodovodu skusobnym pretlakom 0,7 MPa. Pred tlakovou
skdskou sa musi vykonat 2-krat preplachnutie celého systému, aby sa odstranili zvy$ky mechanickych
necistot, ktoré vznikli pri montazi. Tlakové skusky sa uskuto¢rnuju podla rozsahu vodovodu naraz alebo po
Castiach.

3.9. Zariadovacie predmety

Na zaklade dispozi¢ného a architektonického rieSenia sa v objekte nenachddzaju Ziadne zariadovacie
predmety zdravotechniky iba hadicové navijaky.

3.10. Zoznam pouzitych noriem

= STN 73 6660 — Vnutorné vodovody

= STNEN 806-1 - Technické podmienky na zhotovenie vodovodnych potrubi na pitnd vodu vnutri budov.
Cast 1: Vieobecne

= STN 73 6655 — Vypocet vnutornych vodovodov

= STN 75 5401 — Voddrenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

= STN 75 5402 — Voddarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

= STN 755911,STN 75 5911/71 — Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia.

= STN 73 6760, STN 73 6760/e, STN 73 6760/Z7 — Vnutorna kanalizacia

= STN EN 476, STN EN 12056, STN 12109, STN 73 67 62 — Vnutorna kanalizacia

= STN 06 0320 Ohrievanie Uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie

= Sdvisiace normy a technické predpisy

4. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

4.1. RieSenie z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Nakladanie s odpadmi bude riesené pévodcom odpadu v sulade s prislusSnymi zakonmi. Stavebné prace je
nutné vykonavat v stilade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Zb.
zakonov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z demolacii predmetnej
stavby podla skupin, podskupin a druhov odpadov. Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism.

b) vyhlasky €. 365/2015 Zb. zakonov, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov sa radia do kategorie s
oznacenim pismenom O. Zhotovitel stavby je povinny viest pocas vystavby evidenciu o skuto¢nom

4.2. RieSenie z hl'adiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrZiavat vietky bezpecnostné predpisy tykajluce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby.V
plnom rozsahu je potrebné dodrZiavat Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
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zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najma §15 a prilohu €.7, ktoré hovoria o
podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.

Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vietky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najmé
Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti ha zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a prdcach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné dodrZiavat najméa nasledovné zékony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

e Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi za-
riadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické za-
riadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

e Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

e Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na pracovisku.

e Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktualnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym

nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné
zohladnovat pri vsetkych pracach budu riesené v samostatnej casti dokumentacie zhotovitela stavby -
,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.). Rovnako je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné podmienky a s tym
suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujlce a bezpecné pracovné podmienky vo vietkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s6b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zdkonmi a normami.

5. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY

SO 510 Aredlova dazdova kanalizacia zo striech
SO 512 Aredlova splaskovd kanalizacia

SO 521 Areadlovy vodovod poZiarny a uzitkovy

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. Anna Ondrejkova
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