
06/2023

DRS/DVZ

DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO SÚPRAVY ČÍSLO PRÍLOHY

S-JTSK v real. JTSK SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

BPVVÝŠKOVÝ SYSTÉM

ĽUBOTICEKATASTER

PREŠOVOKRES 

PREŠOVSKÝKRAJ

PODPIS

PODPIS

PODPIS

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

D000-40200-901

905

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

402
VÝKAZ VÝMER

NÁZOV PRÍLOHY

ČASŤ OBJEKTU
900 PLYNOFIKÁCIA

±0,000=251,10 m n.m.
ENERGOCENTRUM, s.r.o., I.československej brigády 3234/6, 038 61 Vrútky

C

ENERGOCENTRUM, s.r.o.

tel. +421 43 4283206 

I.československej brigády 3234/6

e-mail: bukovinsky@energocentrum.sk
Vrútky 038 61

ING. M. ŽIHĽAVNÍK

ING. R. BUKOVINSKÝ 

Z. MIŠKOVICOVÁ

GARÁŽE TROLEJBUSOV

ČÍSLO

A

B

C

TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE DÁTUM PODPIS

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO sQol. s r.o., inŧinierske stavby
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

DOPRAVOPROJEKT
R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ



Odberateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7 080 06 Ľubotice Spracoval: Ing. Róbert Bukovinský                  

Projektant: ENERGOCENTRUM, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 18.07.2023

Stavba :Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt :402 Garáže trolejbusov

Časť :900 Plynofikácia

výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 014 612401391 Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 4,000 kus

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 003 941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 

m

9,000 m2

6*1,5 =   9,000

3 003 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1051

9,000 m2

4 003 941941851 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 

10 m

9,000 m2

5 011 953943112 Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez 

dod.

2,000 kus

6 MAT 2865B6004 Silikon protipožiarny - Intumex S, 310 ml, alebo ekvivalent 2,000 kus

7 013 971035351 Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm 2,000 kus

8 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 0,162 t

9 221 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 0,162 t

10 221 979087213 Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok 0,162 t

11 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad

0,162 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

723 - Vnútorný plynovod

12 721 723120202 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15 4,000 m

13 MAT 3194G0101 Oblúk rúrový 90st.navarovací 21,3x2 4,000 kus

14 721 723120203 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20 70,000 m

15 MAT 3194G0102 Oblúk rúrový 90st.navarovací 26,9x2,3 4,000 kus

16 721 723120204 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25 30,000 m

17 MAT 3194G0103 Oblúk rúrový 90st.navarovací 33,7x2,6 2,000 kus

18 721 723120205 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32 40,000 m

19 MAT 3194F0502 Redukcia tr.11 priama, DN 32/25 2,000 kus

20 MAT 3194G0105 Oblúk rúrový 90st.navarovací 42,4x2,6 3,000 kus

21 721 723120206 Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40 93,000 m

22 MAT 3194F0504 Redukcia tr.11 priama, DN 40/32 1,000 kus
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

23 MAT 3194G0107 Oblúk rúrový 90st.navarovací 48,3x2,6 3,000 kus

24 721 723150312 Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9 12,000 m

25 MAT 3194F0506 Redukcia tr.11 priama, DN 50/32 1,000 kus

26 MAT 3194F0507 Redukcia tr.11 priama, DN 50/40 3,000 kus

27 MAT 3194G0109 Oblúk rúrový 90st.navarovací 57x2,9 6,000 kus

28 721 7231503181 Kotvenie potrubia 1,000 súb

29 721 723150369 Chránička plyn. potrubia D 89/3.6 2,000 m

30 721 723190251 Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15 21,000 kus

31 721 723191210 Prípojka plynovodná nerezová hadica G3/4 F x G3/4 M dĺžky od 

20 do 40 cm spájaná na závit

8,000 súbor

32 721 723219101 Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40 2,000 kus

33 MAT 1501A0405 Príruba krková oceľová privarovacia C22.8, DIN 2635, DN 40, 

alebo ekvivalent

4,000 kus

34 721 723232123 Armat. plyn. s 2 závitmi, nízkotlak. regulátor 3/4" 8,000 súbor

35 MAT 4224A0430 Spotrebičový stabilizačný doregulátor tlaku plynu Pietro Fiorentini 

311 51f - 3/4" (20/2,2 kPa), alebo ekvivalent

8,000 kus

36 721 723234351 Montáž skrinky 1,000 kus

37 MAT 4224F31014 Skriňa REGULAR W 600 Extra_1500 (599 x 1500 x 245 mm), 

alebo ekvivalent

1,000 kus

38 721 723239101 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2 40,000 kus

39 MAT 2863F1401 Viečko uzatváracie M 22x1,5 - 1105666, alebo ekvivalent 17,000 kus

40 MAT 4223A0101 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2", alebo ekvivalent 21,000 kus

41 MAT 4223A0501 Kohút guľový na plyn - GK 0G 360 015 - 1/2"- priamy vzor., alebo 

ekvivalent

2,000 kus

42 721 723239102 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4 16,000 kus

43 MAT 4223A0102 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4", alebo ekvivalent 16,000 kus

44 721 723239106 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2 1,000 kus

45 MAT 4223A0106 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 150 - 2" 1,000 kus

46 721 998723103 Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 24 m 1,292 t

723 - Vnútorný plynovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

47 783 783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. 237,000 m

48 783 783426160 Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ. 12,000 m

783 - Nátery spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M48 - Periodické prevádzkové revízie

49 948 480506042 Vypracovanie protokolu o tlakovej skúške dom. plynovodu - 

rozvod OPZ

1,000 úsek

50 948 480506302 Kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 100 m 1,000 úsek

51 948 480506303 Montáž : Kontr. plyn. pred natl. do DN 80 nad 100 m za kaž. ďal. 

50 m

3,000 úsek
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

52 948 480506311 Kontrola tlakovania plynovodu do DN 80 do 100 m 1,000 úsek

53 948 480506312 Montáž : Kontr. tlakovania plyn. do DN 80 nad 100 m za kaž. ďal. 

50 m

3,000 úsek

54 948 480506319 Montáž : Prevedenie tlakovej skúšky plynovodu strednotlakového 1,000 úsek

55 948 480506322 Montáž : Odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 100 m 1,000 úsek

56 948 480506323 Montáž : Odvzduš. plyn. do DN 80 nad 100 m za kaž. ďalších 50 

m

3,000 úsek

57 948 4805072081 Montáž : Uvedenia plynového spotrebiča do 50 kW do prevádzky 7,000 kus

58 948 4805073101 Montáž : Uvedenie spotrebiča nad 50 kW do prevádzky 1,000 kus

59 948 4805073102 Označenie potrubí plynu 1,000 súbor

60 948 4805073103 Revízna kniha plyn. spotrebičov 8,000 kus

61 948 4805073104 1. odborná prehliadka spotrebičov 8,000 kus

62 948 4805073105 Vypracovanie prevádzkového poriadku 1,000 súbor

M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

63 270 807120017 Odmasťovanie potrubia 50 237,000 m

64 270 807120022 Odmasťovanie potrubia 150 12,000 m

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

65 800 00115 Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 1,000 EUR

66 800 001152 Zápis o odbornej prehliadke a skúške plynovodu 1,000 EUR

67 800 001161 Inžinierska činnosť - BOZP 1,000 EUR

68 800 002164 Kompletačná a koordinačná činnosť (doklady, certifikáty, atesty, 

vyhlásenia zhody, návody,...)

1,000 EUR

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:
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