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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby:

Cast dokumentacie:

Stavebny objekt (SO):

Cast stavebného objektu (CSO):
Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Uzemie:

Druh stavby:

Objednavatel
Nazov:
Adresa:

Zhotovitel
Nazov:

Veduci ¢len zdruzenia
Nazov:
Adresa:

Clen 2
Nazov:
Adresa:

Projektova dokumentacia (PD)
Stupen PD:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant SO
Nazov:
Adresa:

Projektant €SO
Nazov:

Adresa:

Zodpovedny projektant:

Buduci vlastnik SO:
Buduci spravca SO:

403 GardZe parcidlnych trolejbusov
100 Architektonicko-stavebné rieSenie

TECHNICKA SPRAVA

Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne

D Vykresy a pisomnosti objektov

403 Garaze parcialnych trolejbusov

100 Architektonicko-stavebné rieSenie

Presovsky

PresSov

Lubotice

Lubotice

novostavba

Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost
Bardejovska 2004/7; 080 06 Lubotice

Zdruzenie MUZ Presov

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska cast Nové mesto

ISPO spol. s r. 0. inZinierske stavby
Slovenska 3302/86; 080 01 PreSov

Dokumentdcia pre realizaciu stavby a Dokumentdacia pre vyber
zhotovitela (DRS/DVZ)
Ing. arch. Zuzana Machacova

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto
Ing. Gabriela Pekarova

Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost
Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost

Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 2/20
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. PredmetriesSenia

Stavba ako celok rieSi modernizaciu existujuceho arealu vozovne Dopravného podniku mesta PresSov,
ktora sa nachadza pri vychodnom okraji mesta Presov v obci Lubotice v priemyselnej zéne v blizkosti
krizovatky cesty 1/18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (PreSovska ulica). Vozovia je v sucasnosti vyuZivana
Dopravnym podnikom mesta Presov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachddza sa tu aj
potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Modernizaciou vozovne
vznikne integrovana udrzbova zékladia, potrebna pre technicku a hygienickd udrzbu trolejbusov.

V ramci modernizacie aredlu Dopravného podniku mesta PreSov, a.s., vznikla poziadavka na vybudovanie
uzavretych prestresenych gardzi na odstavenie maximdlneho poctu parcialnych trolejbusov. Objekt tvori
jedna velka hala trolejbusov, dispozi¢ne rozdelend na 5 samostatnych casti, kde vznikol priestor na
umiestnenie 6 kratkych a 24 kibovych parcialnych trolejbusov.

2.2. Zmeny oproti predchadzajucemu stupnu PD

Dokumentacia reSpektuje rieSenie navrhované v dokumentdcii pre stavebné povolenie, spracovatel
Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023. Navrhované rie$enia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentacii na realizaciu stavby.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouzité tieto podklady:

= Dokumentacia meracéskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022

= Vytycenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticca s r.o. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, DUR, spracovatel DPP ZILINA, s.r.o.
08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.0. 08/2022

* Dokumentdcia pre Uzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

= Dokumentdcia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-S/6318/105485/2023-1k/33 zo diia 19. 05. 2023

= Stavebné povolenie

=  Prisluiné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= Obhliadka rieSeného arealu a fotodokumentacia

= Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Suradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK
Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)
3.  POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Uéel a funkcia

Objekt tvori jedna velka hala trolejbusov, dispozi¢ne rozdelena vnutornymi stenami na 5 samostatnych
sekeii, kde vznikol priestor na umiestnenie 6 kratkych a 24 kibovych parcialnych trolejbusov.

3.2. Ucelové jednotky

UZItKOVA PIOCRE LUNP.....vveeecececeeceee ettt ettt ettt as s s s et et et et st sssssassetesana 4363,2 m?
ZAStAVANE PlOCRE ....ecviceicvicteeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt ereebeere s et et et eneeteeaeeteerens 4 525,86 m?
Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 3/20

zhotovitela (DRS/DVZ)
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3.3. Udaje o technickom vybaveni objektu

Technické vybavenie objektu pozostava z nasledovnych cCasti:

= Zdravotechnické instaldcie rieSia potrubny rozvod poziarnej vody, odvod splaskovej vody z podlahy
objektu a samostatne rozvod pre odvadzanie zrazkovej vody zo strechy objektu.

= Vykurovanie rieSi temperovanie v jednotlivych gardZovych priestoroch na pozadovanud maximalnu
vnatornd  teplotu +12°C (v zmysle poZiadavky od spracovatela technologickej casti) pomocou
supertmavych izolovanych infraziariCov s recirkulaciou spalin a s elektronickou regulaciou, na
spalovanie zemného plynu.

= Vzduchotechnické zariadenia rieSia vetranie garazi.

= Elektroinstaldcia a bleskozvody rieSi umelé osvetlenie a vnutorné silnopridové rozvody. V ramci
silnopridovych rozvodov su pripojené elektrické zariadenia navrhnuté v rdmci jednotlivych profesii
(vzT, UK, ZTI, EPS, SLP a pod.). Objekt bude opatreny bleskozvodom. Uzemnenie bude sluzit pre
zariadenia stavebnej a technologickej ¢asti.

=  Vnutorné slaboprudové rozvody riesia internetové datové, telefénne rozvody so zdsuvkami pre
pripojenie a Access point pre bezdrotové pripojenie do LAN. Sudastou je datovy rozvadzad
s prislusenstvom.

= Elektrickd poZziarna signalizacia (EPS) rieSi rozmiestnenie zariadeni a rozvodov EPS vratane signalizacie
stavov EPS v objekte.

= Kabeldz pre kamerovy systém riesi dodavku rozvodov a komponentov kamerového systému, vratane
dodavky kamier a aktivnych prvkov siete kamerového systému. Stcastou je kamerovy rozvadzac s
prisluSenstvom.

= Trolejové vedenie rieSi nové trolejové vedenie 2x Cu 100mm?2 v objekte vratane trolejovych prvkov a
prevesov z lan FeZn, ktoré budu kotvené na pilieroch haly.

= Napdjacie vedenie riesi napojenie trolejového vedenia 2x Cu 100mm2 pomocou odpojovacov, ktoré
budd umiestnené zo strany vstupu do haly na stenach, pri kaZdej trolejovej stope.

= Signalizacia beznapatovéhu stavu riesi signalizaciu napatia v trolejovom vodici.

= QOchranné opatrenia v zéne trolejového vedenia rieSia opatrenia v zmysle STN EN 50122-1, vietky
elektrické zariadenia nachadzajlce sa v zone trolejového vedenia musia byt napajané cez oddelovacie
transformatori (alebo pradové chrénice, ktorych ochranné vodice sa musia oddelit kondenzatorom s
vybijacim pridom) a vsetky neZivé kovové cCasti zariadenia v zéne trolejového vedenia musia byt
uzemnené.

= Plynofikacia rieSi rozvody plynu a napojenie plynovych spotrebicov.

= Meranie a reguldcia sa v objekte nenachddza.

3.4. Prehlad technologického zariadenia umiestneného v objekte

Sucastou objektu nie je technologické vybavenie.

3.5. Charakteristika prostredia priestorov

Charakteristika prostredia jednotlivych priestorov objektu je spracovana v samostatnom protokole
dokumentécie DSP, ¢ast BO2 Protokoly o urceni vonkajsich vplyvov.

3.6. Geologické a hydrogeologické pomery

InZinierskogeologické, geotechnické, hydrogeologické pomery v mieste objektu s hodnotené na zaklade
vysledkov Podrobného inZinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu, ktory zahffia vysledky
terénnych prac - realizdciu jadrovych vrtov, sond dynamickej penetracie, vsakovacich skusok,
laboratérnych skusok, prac geologickej sluzby a spracovania archivnej dokumentacie.

InZinierskogeologické, geotechnické, hydrogeologické a geochemické pomery v mieste projektovanych
stavebnych objektov st na zaklade ziskanych vysledkov nasledovne.

Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 4/20
zhotovitela (DRS/DVZ)
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Horninové prostredie v mieste, kde je projektovany SO 403 hodnotime na zaklade inZinierskogeologického

profilu 1 -1°, 2 - 2’, inZinierskogeologickych vrtov J-3, V-2, sondy dynamickej penetracie DP-2 (priloha .

002, 030, 041, 051, 052, 060, 070). Na zaklade bodového prieskumu konstatujeme, Ze:

= povrchovu vrstvu tvori antropogénny material (navazka), ktord tvori do hibky 0,1 m (J-3, V-2) vrstva
betdnu, ktory v prechadza do hibky 0,5 m p.t. do vrstvy $trku s primesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-
FY). V mieste DP-2 bol do hibky 0,7 m p.t realizovany predvrt.

» baza antropogénneho materialu je v hibke 0,5 m (J-3) az 0,7 m p.t. (DP-2);

= antropogénne zeminy prekryvaju fluvidlne jemnozrnné sedimenty do hibky 1,7 m p.t. charakteru ilu
so strednou plasticitou (F6/CI) s Edef = 11,2 MPa (DP-2, priloha €. 060), pevnej, tvrdej konzistencie, do
hibky 3,0 - 3,2 m p.t. siltu pies¢itého (F3/MS) s Edef = 3,6 MPa, tuhej konzistencie s lokalnym vyskytom
piescitych poloh;

= baza jemnozrnnych zemin je v hibke 3,0 m p.t. (J-3) a7 3,2 m p.t. (J-3);

= jemnozrnné zeminy v suvislej vrstve prekryvaju fluvidlne Strkovité zeminy charakteru Strku s primesou
jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), $trku ilovitého (G5/GC), velkost Strkovitych zfn je do 50 mm, miestami
150 mm (Cb - kamene), zrna su CiastoCne zaoblené az zaoblené, zdravé, miestami slabo zvetrané, strk
je ulahnuty s Edef = 104,9 MPa (DP-2, priloha €. 060), stredne ulahnuty s Edef = 43,5 MPa, velmi
ulahnuty s Edef = 123,2 MPa, vo vrstve strkov su polohy siltu so strednou plasticitou (F5/MI) a piesku
ilovitého (S5/SC) stredne ulahnutého s Edef = 6,9 MPa;

= vo vrstve jemnozrnnych zemin nevylucujeme vyskyt zemin s obsahom organickych latok;

» baza kvartérnych zemin po koneént hibku vrtov (8,0 m) nebola zistend;

» hladina podzemnej vody bola v &ase prieskumu narazena a ustalena v hibke 3,9 m p. t.;

= v podzemnejvode odobratej z vrtu J-3 neboli prekro¢ené ziadne medzné hodnoty normy a podzemna
voda nema agresivne ucinky na zakladovy betén;

= podzemnd voda z vrtu J-3 vyrazne prekrocila medzné hodnoty elektrickej vodivosti udavanej v norme.
Kvapalné prostredie vo vrte je charakterizované ako prostredie s velmi vysokou agresivitou (>400
uS.cm?) za pouzitia zosilnenej izolacie (IV. stuperi agresivity) na ochranu Zeleznych materialov.

= koeficient vsaku v sonde V-2 je 4,76.10-6 m.s-1, hodnoty koeficientu vsaku su vyhovujuce pre spravnu
funkciu vsakovacich zariadeni, uvedenom mieste s pomery vhodné pre vsakovanie.

Geotechnické parametre zemin a hornin

Zakladné geotechnické charakteristiky kvartérnych zemin a neogénnych hornin podla vysledkov
laboratérnych skusok a normovych hodnét su prezentované v tabulke ¢. 1 v casti FO1 Podrobny
inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum dokumentdcie na uUzemné rozhodnutie stavby

Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

Rizikové faktory pre objekt

= premenliva hrabka antropogénnych zemin (navazok);

= premenlivé zloZenie antropogénnych zemin;

= premenliva hrabka fluvidlnych jemnozrnnych sedimentov;

= nachylnost jemnozrnnych zemin k objemovym zmenam;

= moznost vyskytu zemin s nizkym obsahom organickych latok;
= néachylnost pieskov k stekuteniu;

= premenlivy obsah kamenitej frakcie (Cb);

= premenlivé geotechnické vlastnosti horninového prostredia;
= hladina podzemnej vody;

= vysoka agresivita kvapalného prostredia na Zelezité materidly;
= vhodné pomery pre vsakovanie.

Podmienky zakladania

= Na zdklade zistenych geologickych pomerov v oblasti objektu SO 403 budd pod vrstvou
antropogénnych navazok zakladovu podu do hibky cca 1,7 m p.t. tvorit fluvidlne ily so strednou
plasticitou (F6/Cl) pevnej a tvrdej konzistencie, ktorych tabulkova vypoétova tnosnost pri hibke
zakladania d = 0,8-1,5m p.t. a $irke zakladov b < 3m dosahuje hodnotu Rdt = 200 kPa. Do hibky cca
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3,0-3,2 m p.t. to budu silty pieséité (F3/MS) tuhej konzistencie, ktorych tabulkova vypoctova tinosnost
pri hibke zakladania d = 0,8-1,5m p.t. a $irke zakladov b < 3m dosahuje hodnotu Rdt = 175 kPa.

= Vzhladom na nezndmu konstrukciu objektu predpokladdme plosné zaloZenie objektu (zakladové pasy,
patky) do nezamfzajicej hibky. Hladina podzemnej vody tu bola zistend v hibke 3,9 m p.t. Pri
nepostacujlicej Unosnosti zakladovej pddy bude potrebné nosnd konstrukciu objektu zaloZit hibkovo
na kratkych pildtach do fluvidlnych Strkov vystupujucich od Urovne 3,0-3,2 m p.t.

= Po odstraneni antropogénnych navazok budd podloZie pristupovych komunikacii a podlah tvorit
fluvidlne ily so strednou plasticitou (F6/Cl) pevnej a tvrdej konzistencie. V zmysle STN 73 6133 s tieto
zeminy nevhodné do podloZia vozovky (aktivnej zény). Podla upraveného Scheibleho kritéria su
nebezpedéne az vysoko namfzavé. Zeminy maju mensiu stabilitu a pri vacsej vihkosti klesa ich pevnost
az na 40% pevnosti pri optimalnej vlihkosti. Zvysenie odolnosti podloZia proti vode sa da dosiahnut
pridanim potrebnej davky vapna.

3.7. Ochrana proti korozii

V Koréznom a geoelektrickom prieskume boli na zdklade nameranych hodnét odporov horninového
prostredia a merani hodn6t smeru a intenzity bludnych priddov, zaradené vsetky stanovistia do 3. stupna
zakladnych pasivnych opatreni pre obmedzenie bludnych priddov. Napriek tomu sa odporuca v Koréznom
a geoelektrickom prieskume aplikovat opatrenia podla stupna €. 4, nakolko zaujmové zemie sa nachadza
v Uzemi s elektrifikovanou mestskou dopravou a s velkou hustotou osidlenia.

.....

sustav a stavieb pre elektrifikované systémy dopravy. V tomto stupni ochrannych opatreni sa v plnej miere
uplatriuje systém ochrannych opatreni vratane zvarania vystuzZe a jej vyvedenia pre Ucely kontrolnych
merani a realizdcie dodatocnych opatreni. Kombinacia primarnej ochrany podla STN EN 206 a sekundarnej
ochrany, konstrukéné Upravy s vyvedenim vystuze.

Kordzny a geoelektricky prieskum je spracovany v samostatnej ¢asti FO2 Kordzny a geoelektricky prieskum
dokumentdacie na Uzemné rozhodnutie stavby Modernizacia Udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne.

3.8. Ochrana proti radénu

Objemova aktivita radénu v p6dnom vzduchu stavebného pozemku Objemova aktivita radénu v pddnom
vzduchu stavebného pozemku NEPREKRACUJE odvodenu zésahovu drover na vykonanie opatreni proti
prenikaniu radénu z podloZia.

Na pozemku s nizkym radénovym indexom sa nevyZaduje nijaké Specidlne opatrenie. Dostato¢nl ochranu
objektu vytvéra bezna hydroizolacia navrhnuta podla hydrogeologickych pomerov. Td vSak musi byt
realizovana v celej p6dorysnej ploche objektu. Stcasne sa odporuca oddelit dverami schodiskovy priestor
veduci z podzemnych podlazi do vysSich.

Stanovenie objemovej aktivity radénu v podnom vzduchu je spracované v samostatnej ¢asti FO3 Raddnovy
prieskum dokumentdcie na Uzemné rozhodnutie stavby Modernizacia udrzbovej zdkladne trolejbusov
a vystavba meniarne.

3.9. Seizmické ohrozenie

V Seizmickom prieskume boli vykonané odhady seizmického ohrozenia v hodnotdch makroseizmicke;j
intenzity pre 90 % pravdepodobnost nepresiahnutia pocas 50 rokov (t.j. periddu névratnosti 450 rokov) a
sucasne odhady seizmického ohrozenia v hodnotach Spickového zrychlenia na skalnom podloZi.

Studovany regidn je mozné povazovat za oblast, v ktorej si o¢akdvané makroseizmické intenzity od 7 do
8° MSK-64. Maximalne navrhové, seizmické zrychlenie je rovné ag = 0,075 g. Normovda hodnota
horizontalnej zlozky maximalneho spektra seizmickej odozvy, pre kategériu podlozia C a pre interval
kontrolnych periéd 0,125 — 1 s., je rovna Sa(max) = 0,15 g.

Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 6/20
zhotovitela (DRS/DVZ)



Modernizdcia udrZbovej zdakladne trolejbusov a vystavba meniarne
D Vykresy a pisomnosti objektov 403 GardZe parcidlnych trolejbusov
100 Architektonicko-stavebné riesenie

Z uvedeného vyplyva, Ze je vhodné a potrebné individudlne posudenie jednotlivych typov geologického

podloZia vzhladom ku moZnej seizmickej aktivite. Na zaklade predlozenej Studie bolo zistené, Ze z pohladu

realneho mozného vyskytu seizmickej aktivity v Studovanom regidne je potrebné vykonat nasledovné

prace:

=V etape projektovania a vystavby eliminovat mozné vplyvy seizmického rizika.

= Qverenie geotechnickych parametrov jednotlivych typov podlozia a hornin (t.j. skalnych hornin
pieskovcov a bridlic, nespevnenych hornin v zosuvoch a riecnych nanosoch) z pohladu ich
kategorizacie podfa STN 73 00 36.

= Sledovanie zmien vysky hladiny podzemnej vody, z dévodu nasytenia horninového prostredia vodou
(hlavne nespevnenych hornin), ktoré moze spbsobit vznik svahovych pohybov aj pri nizsich hodnotach
seizmickej aktivity.

Posudenie seizmického ohrozenia v mieste stavby — Stldia je spracované v samostatnej Casti FO4
Posudenie seizmického ohrozenia v mieste stavby dokumentdcie na uUzemné rozhodnutie stavby
Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

3.10. Ochrana proti hluku a inym negativnym vplyvom

Na zaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zaujmovom Uzemi od emisie hluku z inych zdrojov
hluku, ktoré suvisia iba s prevadzkou stavby ,Modernizacia Udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne, PreSov”, pre denny, vecerny a nocny cas bolo konsStatované, Ze podla limitov pripustnych
hodndt hluku z inych zdrojov pre kategériu Gzemia IV. vo vypoctovom bode MV1 pre:

= denny ¢as PH nie je prekrocend ¥;

= vecerny ¢as PH nie je prekrocend ¥;
= nocny ¢as PH nie je prekrogend Y.

Y Pre hluk z inych zdrojov, ktoré suvisia iba s ¢innostou navrhovanej stavby ,Modernizacia udrzbovej
zakladne trolejbusov a vystavba meniarne, PreSov” porovnavame posudzované hodnoty s PH platnymi
pre hluk z inych zdrojov pre ¢asovy interval denny a vecerny ¢as 70 dB a nocny ¢as 70 dB.

Vibroakusticka studia odporutca po realizacii stavby vykonat odborne sp6sobilou osobou objektivizaciu
expozicie obyvatelov a ich prostredia hluku, vibracidam a otrasom. Na zabezpecenie kvality laboratérium,
ktoré vydd protokol sa preukaze osvedéenim o akreditdcii laboratérnych pracovisk spolu s rozsahom
udelenej akreditacie podla Slovenskej technickej normy Vseobecné poziadavky na kompetentnost
skusobnych a kalibraénych Laboratérii (ISO/IEC 17025:2017).

Vibroakusticka Studia je spracovana v samostatnej Casti FO6 Vibroakustickd Studia dokumentacie na
Uzemné rozhodnutie stavby Modernizdcia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

3.11. Rizika suvisiace so zmenou klimy

Najvacsia zranitelnost projektu na posudzované rizika bola identifikovana na drovni prevadzkovych funkcii
stavby, ktoré mo6zu byt vplyvom nepriaznivych poveternostnych podmienok, spdsobenych tiez zmenou
klimy, obmedzené. Ide o prejavy ako silny vietor, silné dazde a burkové javy. Uvedené obmedzenia su viak
docasného charakteru a po zohladneni navrhovanych opatreni, ktoré umoznia v€asnu identifikdciu a
reakciu na vzniknutu situaciu, budd predstavovat nizke riziko. Nizku zranitelnost projektu mozno ocakavat
pri prejavoch ako poskodenie vplyvom vysokych teplot a priameho slne¢ného Ziarenia, resp. vplyvom
poziaru suchej vegetdcie, ktoré si bude vyZadovat len kratkodobé prevadzkové obmedzenia, resp.
obmedzenia pocas vykonu beznej udrzby.

V pripade prejavov ovplyviujucich vznik zosuvov riziko nie je aktudlne.

Podla Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. oktébra 2007 o hodnoteni a
manaZmente povodnovych rizik na zaklade predbezného hodnotenia povodriového rizika nebola pre
okres Presov identifikovana existencia potencidlne vyznamného povodnového rizika a oblasti, v ktorych
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mozno predpokladat pravdepodobny vyskyt vyznamného povodiriového rizika. Vzhladom na dalsie
protipovodnové opatrenia predpokladdme nizke riziko projektu voci povodniam.

Zavainé poskodenie posudzovanej stavby, ktoré by vyZzadovalo prijatie mimoriadnych krizovych opatreni,
vyznamnu az zasadnud zmenu technického rieSenia stavby alebo trvalé uzatvorenie prevadzky v dosledku
zni¢enia stavby vplyvom zmeny klimy je, vzhladom na stavebno-technické zhotovenie stavby a jej sicasti
a prijaté opatrenia, vzacne az nepravdepodobné.

Na zaklade uvedeného mozino konstatovat, Zze opatrenia prijaté na zabezpeéenie odolnosti projektu
modernizacie Udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavby meniarne na sticasnu premenlivost klimy a jej
budtce prejavy su dostatocné a nie je potrebné realizovat dodato¢né adaptacné opatrenia.

Posudenie rizik suvisiacich so zmenou klimy —generalizované posudenie je spracované v samostatnej Casti
FO7 Posudenie rizik savisiacich so zmenou klimy — generalizované posudenie dokumentacie na Uzemné
rozhodnutie stavby Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne.

3.12. Upravy vyplyvajlce zo vieobecnych technickych poziadaviek na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Objekt garazi parcidlnych trolejbusov je technologicky objekt bez Uprav pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie, nakolko vzhladom ku charakteru objektu nemaji takéto osoby
povoleny vstup do objektu.

3.13. Bezpecnost a ochrana zdravia

Stavba bude realizovana v prevadzkovanom existujicom areali DPMP, v ktorom platia i osobitné predpisy
a poziadavky na dodrziavanie organizaénych a technickych opatreni, pohyb oséb, prepravu a prenos
predmetov a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela stavby musia byt
preukazatelne pouceni o podmienkach pohybu a spravani sa v areali DPMP.

Okrem tychto Specidlnych, osobitych zakonnych noriem a predpisov je zhotovitel povinny pocas realizacie
stavby dodrZiavat vSeobecne platné predpisy BOZP a ustanovenia Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vratane jej priloh a NV SR o min.
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.

Zhotovitel zodpovedd za kvalifikdciu, zdravotni spdsobilost svojich zamestnancov, dodrZiavanie
predpisov BOZP, OBP, predpisov o ochrane pred poziarmi a ostatnych predpisov a noriem pre kazdu
odbornt ¢innost potrebnd pre vykon dohodnuty podla predmetu zmluvy.

Pred zacatim prac musia byt vSetci pracovnici, Ucastni pri vystavbe preukazatelne obozndmeni —
preskoleni z bezpecnostnych predpisov, predpisov poZiarnej ochrany, hygienickych noriem a podmienok
dodrZiavania zvladstnych opatreni v areali DPMP, vyplyvajucich mu z charakteru pridelenej prace.
Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pomockami podla charakteru pracoviska a prace. Preskolenie
mé&zu vykonat len odborne spdsobilé osoby.

Pred zaciatkom realizacie stavby zhotovitel stavby vypracuje a predloZi objednavatelovi na odsuhlasenie
,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (Plan BOZP)“ a ,Vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni” podla zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z., a bude urceny
odborne sposobily koordindtor bezpecénosti.

V priestoroch aredlu uréenych pre vystavbu predmetnej stavby sa nenachddzaju evidované priestory s
nebezpecenstvom vybuchu, ani nie su v priestore s nebezpecenstvom vybuchu od okolitych zariadeni.

Pri dodrZiavani zakladnych poziadaviek na zaistenie bezpecnosti prace sa nepredpoklada vznik zdvaznych
prevadzkovych nehéd (havarii).

Zdravotnicka sluzba v nutnych pripadoch Urazu je dostupna v zariadeniach zdravotnej starostlivosti mesta
Presov — Fakultna nemocnica J. A. Reimana.
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3.14. RieSenie poziarnej ochrany

RieSenie poZiarnej ochrany je podrobne popisané v casti BO1 ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
dokumentdacie pre stavebné povolenie stavby Modernizacia udrzbovej zdkladne trolejbusov a vystavba
meniarne.

4, 100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE

4.1. Architektonické, vytvarné a funkncné rieSenie

Modernizacia Udrzbovej zakladne riesi v prednej severovychodnej Casti existujuceho aredlu za vstupom
navrh novostavby objektu Garazi parcidlnych trolejbusov osadenu na ploche pévodnych, vonkajsich,
parkovacich stati. Novostavba gardzi parcialnych trolejbusov pozostava z 5 samostatnych, prejazdnych
garazovych miestnosti, priradenych vela seba a vzajomne prepojenych dverami. Prijazdy do a vyjazdy z
gardii su pristupné po vnutroarealovych cestnych komunikaciach.

Garaze trolejbusov je prizemny, halovy objekt s plochou strechou, tvori ho 5 vedla seba zdruzenych
miestnosti s pozdizne radenymi statiami kibovych aj kratkych parcialnych trolejbusov, gardzové miestnosti
sU medzi sebou prepojené dverami. Denné osvetlenie gardzi je rieSené cez oblukové, pdsové svetliky
osadené v plochej streche. Kapacita miestnosti garai je 6 kratkych a 24 kibovych parcialnych trolejbusov.

Nadzemnu nosnu konstrukciu navrhovaného objektu z 5 zdruZenych hal tvori Zelezobetdénovy
prefabrikovany montovany skelet s rozponmi 5 x 12,3 m a premennymi dizkami halovych lodi. Zakladanie
objektu je navrhnuté ako hlbinné na vitanych pilétach ukoncéenych hlavicami s kalichmi z monolitického
Zelezobetdénu v kombinacii s vnatornymi a obvodovymi zakladovymi nosnikmi v prie€nom smere z
monolitického a v pozdiznom smere z prefabrikovaného Zelezobeténu. Zvislé nosné konstrukcie objektu
s navrhnuté z prefabrikovanych, montovanych vndtornych a vonkajsich stipov osadenych do kalichov
pilétovych hlavic. Vnatorné stipy budd $tvorcového resp. obvodové stipy obdiznikového prierezu,
rozopreté v pozdiznom smere objektu vodorovnymi prefabrikovanymi nosnikmi osadenymi v dvoch
vySkovych Urovniach. Vodorovné nosné konstrukcie strechy su navrhnuté z prefabrikovanych,
montovanych sedlovych vaznikov na rozpony 12,3 m, na ktorych budd ulozené nosné konstrukcie
streSného plasta z ocelovych, pozinkovanych, trapézovych plechov s rozponmi 3,5 m a 6 ,0 m. Oplastenie
objektu zvislymi konstrukciami je navrhnuté ako sendvicové s vypliiovym keramickym murivom v
kombinacii so zavesenymi, odvetranymi fasddami s obkladovymi doskami na baze sklovlaknobetdnu.
Stresny plast objektu bude so zateplenim a v kombinacii s extenzivnou vegetacnou zeleriou. V statickom
posudeni nosnej konstrukcie stre$ného plasta je v buducnosti uvazované s moznostou osadenia
fotovoltickych panelov, ktoré vsak nie s sucastou rieSenia tohto projektu. V pripade poziadavky osadit
tazsie ako uvaZzované fotovoltické panely je potrebné pozadované navysenie zatazenia preverit novym
statickym vypoctom.

4.1.1. Orientdcia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

Miestnosti gardZzi su orientované z juhozdpadu na severovychod. Na juhovychodnu a severozdpadnu
stranu su orientované Unikové dvere z priestoru gardzi. Na juhozdpadnu stranu objektu su orientované
vjazdové brany do gardZi. Na severovychodnu stranu objektu su orientované vyjazdové brany gardii.
Presvetlenie gardzi je navrhnuté hlavne pasovymi svetlikmi cez rovinu plochej strechy v kombindcii s

okennymi otvormi v juhovychodnej fasdde av branach z juhozapadnej a severovychodnej strany. V
objekte nie je trvalé pracovné miesto.

4.1.2. Udaje o stavebno-fyzikalnych vlastnostiach rozhodujticich konstrukcii

Obalové konstrukcie objektu spifiaju tepelnotechnické vlastnosti podla STN 73 0540-2.

podlaha 1.NP na teréne, zateplena (normové Umax = 0,57 /m2*K),
obvod. murivo 1NP (normové Umax = 0,46 W/m2*K),
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dvere vstupné bez zadveria (normové Uwmax = 4,3 W/m2*K),
brany harmonikové, zateplené (normové Uwmax = 3,6 W/m2*K),
okna 2-sklo (normové Uwmax =1,7 W/m2*K),

strecha plocha, zateplend hr. 2x 80 mm (normové Umax = 0,30 W/m2*K),

podsady pasovych svetlikov (normové Umax = 0,46 W/m2*K ako pre vonkajsie steny),

pasové svetliky (normové Umax = 1,7 W/m2*K)
4.2. Popis technického rieSenia

Halovy objekt gardzi je navrhnuty ako jednopodlazna, viaclodovd priemyselna hala v pddoryse
nepravidelného tvaru, nepodpivni¢end, o celkovych rozmeroch 62,244 m (3irka) x 76,144 m (dizka). Svetla
vyska haly je pod Zb vaznikmi 6,00 m, pod trapéz. plechmi strechy od 6,85 m.

Konstrukény systém haly je navrhnuty ako prefa., montovany skelet. Navrhnuté su jednotlivé nosné prvky
stavby: hlbinné zaklady - pil6ty s kalichovymi hlavicami (monolit. Zb) a zakladovymi nosnikmi vnutornymi
(prefa. zb) a obvodovymi (kombinacia monolit. a prefa. zZb), podlahova doska so spadovanym povrchom
(monolit #b), stipy vnitorné 400x400 mm a obvodové 500x400 mm (prefa. zb), §titové steny (monolit. 7b),
streSné vazniky vnatorné a obvodové (prefa. Zzb) a nosna konstrukcia stresného plasta (FeZn trapéz.
plechy, stuZujice nosniky v pozdiznom smere objektu (prefa. #b) samonosné podsady strednych svetlikov
(ohybany ocel. plech). Zvislé oplastenie objektu je navrhnuté z vypliiovych keramickych stien v kombinacii
s odvetranym fasddnym obkladom na baze sklovlaknobeténovych dosiek. Oplastenie plochej strechy so
zateplenim 2x80 mm rohoZami z mineral. viny.

Nosna konstrukcia je tvorend ZB stipmi prierezu 400x400 mm, v modulovej osnove 12,3 x 6,0 resp. 3,5 m.
Na stipy s kratkymi konzolami st ukladané prefabrikované sedlové ZB vazniky tvaru | premenlivej vy3ky
(hornd hrana vaznikov definuje sklon strechy), ktoré posobia ako prosté nosniky na rozpatie 12,3 m.
PrieCne na vazniky su ukladané trapézové FeZn plechy s vyskou viny 153 mm a hr. 1,5 mm na rozpatie
6,0m a 3,5 m. Obvodové murivo a vnutorné murivo pre oddelenie jednotlivych hal v objekte je z
dutinovych keramickych tehdl hr. 250 mm.

Stipy haly st votknuté do zakladovych patiek s kalichom a podopreté systémom vodorovnych vystuznych
nosnikov. Betdn a vystuz stlpov zéklad. patiek - pozri ¢ast 200 Statika.

Zékladové nosné konstrukcie pilét s hlavicami (a kalichmi pre b stipy) - rozmery pilét, pilétovych hlavic,
kalichov hlavic pozri ¢ast 200 — Statika, resp. ¢ast 100 Arch.-stavebné riesenie vykres Podorys zakladov.
Hrubé terénne Upravy (HTU) su navrhnuté na -0,600=254,20 m n. m.. Pod vnutornymi a obvodovymi
vypliovymi stenami murovanymi z keramickych dierovanych tehdl s navrhnuté zdkladové tramy po
obvode objektu z prefa a v ¢eldch z monolit. Zelezobetdnu.

Kruhové otvory vyrezov v trapézovych plechoch stresného plasta su navrhnuté s OK vymenami pre
podchytenie trapéz plechu v mieste vyrezu - podrobnejsie pozri ¢ast 200-Statika.

Podlahové dosky vsetkych miestnosti Garazi parcidlnych trolejbusov so spadovanym povrchom su
navrhnuté z monolit. Zb zaloZzené na zakladovych pasoch z prostého betonu. Material betdénu a vystuze
podlahovej dosky podrobnejsie pozri ¢ast 200-Statika.

Skladby podlah, obvod. plasta a strechy pozri ¢ast 100 Arch.-stavebné riesenie — Priecny rez 1-1.
4.2.1. Prace HSV (hlavna stavebna vyroba)

Vykopy a zemné prace
Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrZiavat Technicko-kvalitativne podmienky SSC/MD SR —
TKP0O2 Zemné prace.
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Pred realizaciou vykopov je potrebné v mieste vykopu vytycit vietky existujlce inzinierske siete spravcami
vedeni.

Z Urovne hrubej terénnej Upravy pripravenejv rdmci objektu SO 101 Komunikacie a spevnené plochy budu
vykonané dielCie vykopy ryh, vrtov pilét pre SO 403 — Garaze parcialnych trolejbusov a pre stoziare
trakéného vedenia, pilétovacie Urovne pre vitaciu supravu pilét a dieléie vykopy jdm pre pildtové hlavice
— pozri €ast 100 Arch.-stavebné riesenie.

Po realizacii zadkladov a obvodovych stien budu boéné suterénne steny do udrovne HTU dosypané
zhutnenym ndsypom podla poziadaviek objektu SO 101 Komunikacie a spevnené plochy.

Zemné prace je potrebné realizovat podla normy STN 73 3050, STN 73 6133. Poziadavky na druh podkladu
a minimalny modul deformacie Edef2 su stanovené normou STN 73 61 33.

Podmienky miery zhutnenia podloZia nasypu su stanovené normou STN 73 6133. Pozadovana miera
zhutnenia v podloZi ndsypu — pozri ¢ast 200 Statika.

Ak nie je mozné dosiahnut hodnotu modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 50 MPa, t. j. podloZie nasypu nema
dostatocnu Unosnost, je potrebné podloZie nasypu upravit, vykonat sanaéné opatrenia. Detailné
rozpracovanie rieSenia sanacnych opatreni bude definované v SO 101. PoZadovana Unosnost upraveného
podloZia ndsypu je vyjadrend hodnotou modulu pretvarnosti je Edef,2 = min. 50 MPa a pomer modulov
pretvarnosti Edef,2 /E def,1 < 2,5.

Prebytocnd zemina bude pouzita v ramci stavby.
Trieda taZitelnosti zeminy : 1-4
Odvoz prebytocnej nevhodnej zeminy : do 10 km.

Bilancia zemin

VYK OP: ct ettt ettt ettt et ettt et et e et et e e beete et e e be e b e be et e beebeeabebeete e beeheeaaebeeabebeeheeabesteereenbesbeeneenbeeaeenes 433 m3
NBSY P/ ZASYP: cvverreireereiteeteeete et et e bt et eeteeteetesteeteeebeebeessebeeasenseebeeasasbeebeebeebeereebeehsenseabeeasebeeteententeennens 153 m?3
ONUMUSOVANIE: ...ttt ettt ettt ettt ettt e st e ete e beeteeaseeteessebeebeebesbeessenseeasessesssensesteessentestsensenseensas om?3
PrEDYEOK VYKOPU: . cvecuvitecteetecte ettt ettt ettt et teete et e beeteebesbeeabebeeteebeebeessebestsensesseessensesseensesseeseens 280 m3
Zakladanie

Objekt bude zaloZeny na vitanych pilétach s hlavicami (monolit. zb) pod stipmi objektu (prefa. #b) a pod
Stitovymi stenami (monolit. zb), na zakladovych nosnikoch (prefa. zZb resp. z monolit. betén) pod
obvodovymi a vnutornymi murovanymi stenami a na podkladnom beténe pod podlahovu dosku (monolit.
zb). Podrobnejsi popis zdkladovych konstrukcii k SO 403 — Garaze parcialnych trolejbusov pozri ¢ast 200
Statika.

Nosné konStrukcie
Nosnu konstrukciu objektu tvoria stipy (prefa. zb) v kombinacii so $titovymi stenami (monolit. zb) a
vypliiovymi, murovanymi vnatornymi aj vonkajsimi stenami (keram. murivo).

Pildty, kalichové hlavice pilét, obvod. zdkladové pasy a Stitové steny budui z monolitického Zelezobetdnu.
Dobetonavky stykov prefa obvodovych, zdkladovych nosnikov s pilétovymi hlavicami si navrhnuté
z monolit. prostého betdnu..

Nosnou konstrukciou podlahy suterénu je Zelezobeténova doska.

Nosnou konstrukciou podlahy prizemia je Zelezobeténova na podkladnom betdne.
Montované keramické preklady nad dverné otvory vo vnutornych stenach.
Monolitické preklady, stuzujice vence su stéastou Casti statika.

Podrobnejsi popis nosnych konstrukcii je v ¢asti statika.

Poziarna odolnost konstrukcii podla samostatnej ¢asti ProtipoZiarne zabezpeclenie stavby.
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Nenosné konstrukcie
Nenosné konstrukcie budu tvorit deliace vyplfiové murované keramické steny na tenkovrstvovu lepiacu
maltu, hrdbky 150 mm.

4.2.2. Prace PSV (pridruzena stavebna vyroba)

Vyplne otvorov
Vstupné exteriérové dvere budu z hlinikovych profilov s prerusenym tepelnym mostom, horny diel vyplne

2-sklo a dolny diel vyplne sendvi¢ panel. Navrhovany pozadovany sucinitel prechodu tepla podla STN 73
0540-2. U=max.4,3 W/(m?*K). Interiérové dvere budu hlinikové s prerusenym tep. mostom v ocelovej
zarubni dvojkridlové. Na dvere obvodové ani vnutorné nie su poziadavky poziarnej odolnosti podla ndvrhu
ProtipozZiarneho zabezpecenia stavby.

Okna budu hlinikovych profilov s prerusenym tepelnym mostom, pevné, sizolatnym 2-sklom.
Navrhovany poZadovany sucinitel prechodu tepla podla STN 73 0540-2, U=max.1,7 W/(m2*K).

Vyustenia vetrania na fasdde su opatrené vzduchotechnickou protidazdovou Zaluziou s mriezkou proti
hlodavcom, hmyzu ovlddané automaticky. Vyskové osadenie stavebnych otvorov pre VZT Zaluzie pozri
Cast 100 Arch-stavebné riesenie.

Obvodovy plast
Konstrukcia zvislého obvodového plasta je navrhovana ako vypliiova s keramickym murivom hr. 250 mm
a z exteriérovej strany prisadena odvetrana fasada s obkladovymi doskami na sklovlaknobetdnovej baze.

Krytiny
Krytinu (hydroizola¢nu vrstvu) stresného plasta plochej strechy tvori félia z makéeného PVC s hr. 2 mm,
farba siva

Hydroizoldcie
Hydroizolacia spodnej stavby medzi podkladnym beténom a oddilatovanou podlahovou doskou je

navrhnutd ako folia mPVC z dolnej aj z hornej strany ochranena s vrstvami netkanej geotextilie.

Izolacie tepelné
Pre zateplenie obvodovych zdkladovych nosnikov z prefa Zb aj z monolit. prostého betdnu je navrhnutd

tepelnd izoldcia z dosiek XPS s hr. 60 mm.
Zateplenie konstrukcie podlahovej zb dosky zospodu doskami z XPS s hr. 60 mm,

Kontaktné zateplenie murovanych vypliiovych obvodovych stien vratane #b stipov obvodového plasta je
navrhnuté z rohozi mineral. viny. s hr. Izolacie 60 mm. Zateplenie opldstenia plochej strechy rohozami
v hr. 2x 80 mm.

Zateplenie konstrukcie skladby stresného plasta rohozami z mineralnej viny s hr. 2x 80 mm

Izolacie ostatné
Izolacia zakladov je chranena nopovou féliou.

Sadrokarténové konstrukcie
V objekte sa nenachdadzaju sadrokarténové konstrukcie.

Konstrukcie tesarske
V objekte sa nenachdadzaju tesarske konstrukcie.

Konstrukcie stolarske
Stolarske konstrukcie predstavuju vnutorné okenné parapety. Dizka parapetov podla dizky okien, $irka
parapetu 230 mm, pocet kusov 4 ks. Farba detto ramy okien — antracit, RAL 7016.

Konstrukcie zamocnicke
Zamocnicke konstrukcie predstavuju:
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- liniové podlahové Zlaby bez spadu Sirky 200 mm,

- poziarny rebrik s uzaverom kosa,

Konstrukcie klampiarske

Klampiarske konstrukcie predstavuju oplechovanie atiky zaveternou listou z poplastovaného FeZn plechu,
oplechovanie osteni a nadprazi okennych dvernych a branovych otvorov medzi sklovlaknobeténovym
obkladom avonkajSou stranou vyplni okien, dveri a bran. Lista nad dvernymi otvormi na ukondenia
obkladu fasady.

Podlah
Skladba podlahy v celom objekte je rovnakd, ide o podlahovu Zelezobeténovu dosku so zateplenim zo

spodnej strany dosky tepelnou izolaciou XPS hr. 50 mm.

Obklady
Obklady fasdd su navrhnuté ako odvetrané fasady s obkladovymi doskami na béze sklovldaknobetdnovych

dosiek. Pozri skladbu vo vykrese Priecny rez 1-1".

Natery
Natery budu vyhotovené podla prislusnych TP a STN.

Maliarske prace
Maliarske prace predstavuju malbu povrchov vnutornych omietok stien intereiérovymi maliarskymi

hmotami, pozri skladby konstrukcii vo vykrese Priecny rez 1-1°. Farba snehobiela.

Okapovy chodnik
Okapovy chodnik kolo objektu SO 403 je z monolitického betdnu a patri SO 101.

Stavebné Upravy
Stavebné Upravy v objekte je potrebné vyhotovit podla poziadaviek prislusnych profesii.

4.2.3. Oporny mur

V aredli vozovne Dopravného podniku mesta PresSov pri vychodnom rohu navrhovaného objektu SO 403
Garaze parcidlnych trolejbusov sa nachadza existujuci Zelezobeténovy oporny mur, ktory rieSi zmenu
vySok existujucich spevnenych ploch aredlu a susediacej pripdjacej vetvy komunikacie z ulice Strojnicka na
cestu 1/18 na ulici Bardejovska. Mur by polohovo prekazal v o¢akavanych trasach na novonavrhovanych
spevnenych plochach, preto bude musiet byt asanovany. Miesto neho je navrhnutd v ramci objektu SO
403 nova pilétova stena. Novonavrhovana pildtovd stena ide poza existujluci oporny mur. Kedze sa
dokumentacia k existujicemu muru nezachovala, pred realizaciou pilétovej steny bude potrebné overit
sondou, ¢i je oporny mur gravitacny, ako sa javi podla nadzemnych casti a ¢i ndhodou nema aj nejaku
zasypanu konzolovu Cast, ktora by mohla branit pri vitani pilét novej pilétovej steny.

Realizacia novej pildtovej steny sa ma realizovat z vnutornej strany aredlu, z do¢asného nasypu, ktory
bude potrebné kvdli tomu zostrojit. Existujuci oporny mur bude mozné zacat burat az po plnom stuhnuti
pilétovej steny. Po jej stuhnuti sa odporuca existujici mar najprv odkopat a az potom zadat bdrat. Mur
bdrat maximalne do Urovne 600 mm pod novonavrhovany terén, aby nedoslo k vacsiemu odkopaniu
pildtovej steny, nez na aké bola projektovana.

V blizkosti novonavrhovanej pilétovej steny sa nachadza telekomunikacny kabel spolocnosti Slovak
Telekom. V mieste, kde sa bude robit prieskumna sonda na overenie existujiceho oporného muru, je
potrebné overit jeho presnu polohu, aby nebol naruseny. Po zrealizovani do¢asného nasypu je potrebné
ho docasne presunut a chréanit, aby nebol poruseny ani pocas vrtania pil6t a ani neskor pocas
odstranovania do¢asného nasypu.

Pozdlz juhovychodnej strany objektu 403 Garaze parcialnych trolejbusom je pri zmene Grovne terénu
navrhnuty oporny mur dizky 12m zo zelezobeténovych prefabrikovanych L-profilov velkosti 2200x600mm
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$irky 1000mm pre rozdiel vy$ok cca 1,55m a na neho je sa napéja navrhnuty oporny mur dizky 49m zo
Zelezobeténovych prefabrikovanych L-profilov velkosti 1400x600mm Sirky 1000mm pre rozdiel vysok cca
0,75m. Po docasnom odkopani svahu sa na nenamfzavu zeminu uloZia L-profily a zo strany k zemine sa
dosypu nepriepustnou ilovou vrstvou, oddelenou geotextiliou od drendznej vrstvy prikrytej geotextilou
svrchnou vrstvou zo sudrznej vykopovej zeminy a humusovej vrstvy so zatravnenim. Pre vyuUstenie
drenéze je cez L-profil vopred pripraveny otvor pre odvodnenie, kazdy 1m. (V strede dizky prvku).

Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 14/20
zhotovitela (DRS/DVZ)



Modernizdcia udrZbovej zdakladne trolejbusov a vystavba meniarne

D Vykresy a pisomnosti objektov 403 GardZe parcidlnych trolejbusov
100 Architektonicko-stavebné riesenie

;
é_
|
|

Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 15/20
zhotovitela (DRS/DVZ)



Modernizdcia udrZbovej zdakladne trolejbusov a vystavba meniarne
D Vykresy a pisomnosti objektov 403 GardZe parcidlnych trolejbusov
100 Architektonicko-stavebné riesenie

4.2.4. Docasné upravy pocas vystavby mura

Existujuci mur (pri vyjazde z navrhovaného objektu SO 403) nevyhovuje normovym poZiadavkam
(bezpecnostny odstup od prekazky 0,5m), vzhladom k uvedenému je navrhnuté asanovat mur v rdmci
tohto objektu a nahradit ho novymi. Pri postupnej realizacii pildtového mura bude potrebné zo strany
existujuceho parkoviska realizovat docasné prisypanie zhutnenym nasypom do vysky existujiceho
oplotenia, s uvaZzovanou hornou hranou nasypu v rozsahu 257,00-257,70 m n. m.. Vyskovy rozdiel medzi
existujucim povrchom a hornou hranou nasypu bude tvoreny materidlom vhodnym do ndsypov (po
ukonceni prac na mure sa nasledne materidl méze vyuZit v ramci stavby) zhutnenym po vrstvach. Samotnd
vystavbu mura bude potrebné realizovat z do¢asného nasypu bez zdsahov do existujiceho oplotenia, pri
vystavbe je potrebné redpektovat a ochranit existujuci opticky kabel. Sirka hornej hrany ndsypu
a zhutnenie nasypu musi byt dostato¢né pre realizéciu vystavby mura zvolenymi stavebnymi strojmi. Pre
pristup mechanizécie je potrebné vybudovat docasnu pristupovd rampu. Pred vystavbou, podas vystavby
aj po vystavbe je potrebné zaistit ochranu existujucich objektov, pri ktorych sa neuvazuje s demontazou
(predovsetkym existujliceho oplotenia) a zabezpecit stabilitu existujiceho nasypu. Po realizacii oporného
mura bude do¢asny zemny ndsyp odstraneny.

4.3. Zoznam pouzitych noriem

STN 72 1001 Klasifikdcia zemin a skalnych hornin.

STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.

STN P CEN/TS 17006 (73 3051) Zemné prace. Plynula kontrola zhutnenia.

STN 73 1001 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb.

STN 73 0002 Zakladné ustanovenia pre nosné konstrukcie stavieb.

STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie.
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STN ISO 13822 (73 0038)

STN EN 1990 (73 0031) Eurokdd

STN EN 1991 (73 0035) Eurokéd 1

STN EN 1998-1 (73 0036)
Eurokdd 8

STN EN 1998-3 (73 0036)
Eurokdd 8

STN EN 1992-1-1+A1 (73 1201)
Eurokod 2

STN EN 1992-1-2 (73 1201)
Eurokod 2

STN EN 1996-1-1+A1 (73 1101)
Eurokod 6

STN EN 1996-1-2 (73 1101)
Eurokdd 6

STN EN 12519 (74 6100)

STN 73 4130

STN 73 1901

STN EN 12056-3 (73 6762)

STN 74 4505
STN 74 3282
STN EN 13101 (74 3280)

STN EN 131-1 (49 3801)
STN EN 131-2 (49 3801)
STN EN 14396 (75 6240)
STN 74 3305

STN EN 1917 (72 3146)

STN EN 13914-1 (72 2420)
STN EN 13914-2 (72 2420)
STN 73 0080
STN 73 0081
STN 73 3610
STN 73 0540
STN 73 2901
STN 73 2902
STN 73 0580
STN 73 0802

STN 73 0821

STN 92 0201
STN 73 0601

403 GardZe parcidlnych trolejbusov
100 Architektonicko-stavebné rieSenie

Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich
konstrukcii.

Zasady navrhovania konstrukcii.

Zatazenia konstrukeii. Cast 1-1 a7 1-4.

Navrhovanie konstrukcii na seizmickd odolnost. Cast 1: Vieobecné
pravidld, seizmické zataZenia a pravidla pre budovy.

Navrhovanie konstrukcii na seizmickt odolnost. Cast 3: Zhodnotenie
a obnova budov.

Navrhovanie beténovych konstrukeii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla
a pravidla pre budovy.

Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-2: Vieobecné pravidla.
Navrhovanie konstrukcii na ucinky poZziaru.

Navrhovanie murovanych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné pravidla
pre vystuzené a nevystuzené murované konstrukcie.

Navrhovanie murovanych konstrukcii. Cast 1-2: Vieobecné pravidla.
Navrhovanie konstrukcii na ucinky poZziaru.

Okna a dvere. Terminoldgia.

Schodistia a Sikmé rampy. Zakladné ustanovenia.

Navrhovanie striech. Zakladné ustanovenia.

Gravitaéné kanalizaéné systémy vnutri budov. Cast 3: Odvodnenie
striech. Navrhovanie a vypocet.

Podlahy. Spolo¢né ustanovenia. Navrhovanie a zhotovovanie.
Ocelové rebriky. Zakladné ustanovenia.

Stupadld podzemnych komér so vstupom pre pracovnikov.
Poziadavky, oznacovanie, skisanie a hodnotenie zhody.

Rebriky. Cast 1: Terminy, typy, funkéné rozmery.

Rebriky. Cast 2: Poziadavky, skusanie, oznacovanie.

Pevné rebriky do vstupnych $acht.

Ochranné zabradlia

Vstupné Sachty a revizne komory z prostého beténu, z beténu
vystuzeného ocelovym vldknom a zo Zelezobetdnu.

Navrhovanie, priprava a aplikacia vonkajsich a vnatornych omietok.
Cast 1: Vonkajsie omietky.

Navrhovanie, priprava a aplikacia vonkajsich a vnatornych omietok.
Cast 2: Vnutorné omietky.

Ochrana stavebnych konstrukcii proti kordzii. Nazvoslovie.
Ochrana proti kordézii v stavebnictve. VSeobecné ustanovenia.
Klampiarske prace stavebné.

Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
kondtrukcii a budov. Cast 1 a7 3.

Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
(ETICS).

Vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie
a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie
s podkladom.

Denné osvetlenie budov. Cast 1 a 2.

PoZiarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia.

PoZiarna bezpecénost stavieb. PoZiarna odolnost stavebnych
konstrukcii.

PoZiarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 1 a? 4.
Ochrana stavieb proti radéonu z podlozia.
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STN 01 3420 Vykresy pozemnych stavieb. Spolo¢né poZiadavky a kreslenie.

STN 01 3419 (01 3419) Vykresy v stavebnictve. VytyCovacie vykresy stavieb.

STN 01 3431 (01 3431) Vykresy pozemnych stavieb. Kreslenie striech.

STN 01 3433 (01 3433) Vykresy pozemnych stavieb. Kreslenie priestupov, vyklenkov
a drazok.

STN 01 3480 (01 3480) Vykresy stavebnych konstrukcii. Spolocné poziadavky na vykresy

stavebnych konstrukcii
a vSetky suvisiace normy a technické predpisy.

5. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU
5.1. Hlavné zasady postupu vystavby

Technoldgia stavebnych prac a ich postup bude spresneny realiza¢nou firmou.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsetky existujice inZinierske siete v teréne vytycit a oznadit, tak
aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poSkodeniu. V ochrannom pasme podzemnych inZinierskych sieti
je nutné vykopy realizovat ru¢ne. Pocas vykopovych a buracich prac musi byt zabezpedena ochrana
kriZzujucich inzinierskych sieti. Pri pracach v ochrannom pésme sieti je treba dodrziavat technologické
predpisy a re$pektovat pokyny a stanoviska spravcov dotknutych sieti.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
elektrickych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. Vsetky prekazky
treba oznacit, za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Pri vystavbe je potrebné postupovat v zmysle technickych a technologickych predpisov, ktory udava
vyrobca pre konkrétny typ pouzitého prvku.

5.2. Vytycenie objektu

Vytycenie objektu sa zrealizuje v suradnicovom systéme S-JTSK v realizacii JTSK. Vyskovy systém Bpv.
Presnost vytycenia musi zodpovedat STN 73 0422.

Vytycovacia siet stavby bude dodana hlavnym geodetom stavby pred vytyéenim stavebného objektu.
Objekt je vytyceny rohmi vonkajsich nosnych stien.
5.3. Poziadavky na udrzbu

Manualy uZivania budov a prevadzkové poriadky budu vypracované po realizacii stavby zhotovitefom
stavby v spolupraci s uzivatefom objektu.

6. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

6.1. Riesenie z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrhované technické rieSenie nema negativny vplyv na zloZky Zivotného prostredia.

Stavba sa riadi platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny (Zakon ¢. 543/2002
Z.2.), ochrany pdd (zdkon ¢.220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pody...), ochrany vod
(zdkon ¢.364/2004 Z.z. o vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (zakon ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a vykondvacich vyhlasok).

Zhorsenie vplyvu Zivotného prostredia bude len pocas vystavby vzhladom na zvysenu prasnost a hluk zo
stavebnej ¢innosti. Vzhfadom na to, Ze sa jedna o vplyvy docasné a kratkodobé, eliminaciu uvedenych
vplyvov je mozné zabezpecit opatreniami technického a organiza¢ného charakteru.

ReZim povrchovych a podzemnych vod nebude navrhovanou vystavbou objektu negativne dotknuty.

Stavebné prace je nutné prevadzat v sulade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami.
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Nakladanie s odpadmi bude rieSené pévodcom odpadu v sulade s prislusnymi zakonmi.

Odpady, ktoré vznikaju beznym uzivanim budovy osobami predstavuju bezny, predovsetkym komundlny
odpad. Odpady suvisiace s technologickymi procesmi v objekte suU popisané a bilancované v prislusnej
technologickej ¢asti objektu.

Kazdy odpad bude na zaklade zmluvy zneskodnovany firmou opravnenou na znesSkodnovanie odpadov. V
stlade s §14 ods.1 pism. e) zakona ¢. 75/2015 o odpadoch, drzitel odpadu odovzda odpady len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zdkona.

Specifikacia predpokladanych druhov odpadov vznikajicich po&as vystavby (podla prilohy €. 1 Vyhlasky
MZP SR ¢.365/2015 Z. z.) je uvedena v prilohe tejto technickej spravy.

Uvedené druhy odpadov a ich mnozstva st predpokladané. Zhotovitel stavby je povinny viest pocas
vystavby evidenciu o skutocnom mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Spbsob spracovania, recyklacie alebo uloZenia stavebného odpadu bude upresneny dodavatelskou
firmou.

Vzhladom na charakter objektu a jeho konstrukcii sa vyskyt nebezpecného odpadu nepredpoklada.

6.2. RieSenie z hladiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrZiavat vsetky bezpecnostné predpisy tykajlice sa
ochrany zdravia pri préci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby.

Stavebné prace musia byt vykondvané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

najma ustanoveni:

= zadkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

= vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti;

= nariadenie vlddy €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko;

= vyhlasky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni;

= ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov, technickych noriem (STN, EN) a
Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v ¢ase realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykondvanych c¢innostiach.

Plan BOZP mbze byt upravovany v zavislosti od postupu plnenia uloh, vyskytu Urazov alebo nehdd alebo
dodato¢nych zmien v projekte. VSetky predpisy uvedené v tomto Plane BOZP su predpisy v zneni
neskorsich predpisov (zmien a doplnkov) v ¢ase schvalenia predmetnej verzie Planu BOZP.

Plan BOZP tvori prilohu dodavatelskej zmluvy. Aktualna verzia Planu BOZP musi byt dostupna na zariadeni
staveniska.

Podla konkrétnej situdcie je nutné dokument o posudeni rizika a pladny bezpecnostnych opatreni
priebezne aktualizovat. Tieto informacie je nutné v pisomnej forme bezprostredne odovzdavat hlavnému
inZinierovi stavby, stavebnotechnickému dozoru a koordindtorovi bezpecénosti v zdujme zaistenia
informovanosti ostatnych dodavatelov na stavbe. Na spolocnom pracovisku viacerych doddvatelov
zhotovitel zaisti ich koordinaciu a vzajomnu informovanost.

Vietky zmeny v technologickom postupe dodavatela musia byt predloZené koordinatorovi BOZP a
stavebnotechnickému dozoru.

Dodavatel je dalej povinny dodrZiavat najma nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu aj pre
zamestnancov dodavatelov a ich poddodavatelov):
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= pocas vystavby dodrziavat prislusné zakony, vyhlasky a predpisy BOZP pri pracach suvisiacich s
predmetnou stavbou;

= v pripade vzniku Urazu, smrti a nebezpecnej udalosti na stavbe plnit ohlasovaciu povinnost podla
zédkona €. 124/2006 Z.z. prislusnym $tatnym organom podla pokynov uvedenych v prilohe ¢. 6 Knihy
Urazov, vznik takejto udalosti neodkladne oznamuje BOZP oddeleniu Zhotovitela a koordinatorovi
BOZP;

= zamestnanci Doddvatela sa musia zdrZiavat iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uré¢enych
priestoroch vratane pristupu na pracovisko;

= zabezpedit viditelné oznadenie osoby pritomnej na stavenisku nazvom (logom) prislusného
dodavatela;

= zabezpedit pouzivanie OOPP v sulade s predloZzenym posudenim rizika a poZiadavkami Dodavatela
vietkymi osobami pritomnymi na stavenisku;

= pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia na energetické média, rozvod vody a kanalizacie
urcené pri odovzdani pracoviska;

= uskladnovat naradie, material a ostatné veci len na miestach, ktoré boli urené pri odovzdani
pracoviska;

= dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku;

= dodrziavat zdkaz pozZivania alkoholickych ndpojov a omamnych latok a zédkaz pracovat pod vplyvom
alkoholu a omamnych latok v priestoroch stavby;

= pri zriadeni a prevadzke zariadenia staveniska dodrZiavat povinnosti Zhotovitela uvedené v casti 8
Planu BOZP;

= oznamovat oddeleniu BOZP Zhotovitela a koordinatorovi bezpecnosti kazdé prerusenie stavebnych
prac (so zapisom do stavebného dennika);

= ydrziavat a prevadzkovat motorové vozidla a mechanizmy v spdsobilom technickom stave a bez
poskodzovania Zivotného prostredia.

Koordindciu projektovej dokumentdcie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci zabezpecuje koordinator dokumentacie, povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z..

Koordinaciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordindtor bezpecnosti,
povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

7. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY

001  Odstranenie stavieb

101 Komunikacie a spevnené plochy

201 Kabelovod

510 Aredlova daidova kanalizacia zo striech
512  Aredlova splaskova kanalizacia

520  Aredlovy vodovod pitny

521  Arealovy vodovod poZiarny a uzitkovy
601  Trolejové vedenie

603 Napdjacie a spatné kable

624  Vonkajsie kablové rozvody NN

625  Vonkajsie osvetlenie

631 Miestna kabelizacia

704 Regulacna stanica plynu

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. Erik Pekar
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A. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 Vykresy navrhu zabezpecCovaciho systému pro jednotlivé stfechy, popf. jiné
konstrukce
Pfiloha €. 2  Detail kotviciho bodu

B. PODKLADY

[1] Vykresy v elektronické podobé - pudorys stfechy a pohledy ve formatu DWG a PDF

[2] STN EN 795 Ochrana proti padim z vysky — Kotvici zafizeni — Pozadavky a zkouSeni

[3] STN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

[4] CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni

[5] STN EN 363 Prostiedky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu

[6] zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

[7] vyhlaska &. 147/2013 MPSVaR, ktera urCuje podrobnosti na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi stavebnich pracich

[8] Nafizeni vlady Slovenské republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnich bezpeénostnich a
zdravotnich pozadavcich na stavenisté

U prredpisii a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.

C. VSEOBECNE

Na zakladé zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpisli, a souvisejicich legislativnich dokumentl, zejména pak vyhlasky ¢.
147/2013 MPSVaR, ktera uruje podrobnosti na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
stavebnich pracich a Nafizeni vlady Slovenské republiky €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnich
bezpe&nostnich a zdravotnich pozadavcich na stavenisté je nutné u stavebnich konstrukci,
kde hrozi pad z vySky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvofit takova opatfeni, ktera by
umoznila provadét jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v&. pfipadnych dalSich zafizeni na
nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajistuje prednostné pomoci prostfedkd kolektivni ochrany, kterymi
jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité a doCasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo
pracovni plosiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedku kolektivni ochrany nebo
neni-li pouziti prostfedku kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dot€enych zaméstnancu ucelné nebo s ohledem na bezpecénost
zaméstnance dostateCné.

Jako ochrana proti padum z vySek pro pfedmétnou stavbu, kde se pfedpoklada ¢asty pohyb
udrzby, a to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné systémy s
trvale osazenymi nerezovymi lany. Kompromisnim feSenim, které je €asto vyuzivano, muze
byt pouziti tzv. ,montazniho lana“, které se mezi jednotlivé kotvici body napne pouze v
pfipadé prace na stfeSe. Toto feSeni vyuzivajici dle terminologie zminéné normy ,poddajné
kotvici vedeni z textilniho lana“ umozni také plynuly pohyb podél okraje stfechy, vzdy ale jen
v rozsahu nékolika malo poli, kde se pracovnici zrovna vyskytuji, a v pfipadé prace u
ostatnich okraji stfechy je nutné montazni lano vzdy pfemistit a upevnit na jiné vhodné
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misto.

K obéma vySe uvedenym kotvicim systémim je pak mozné v ramci zabezpeceni ochrany
proti padu z vy8ky nebo pro pfipad zachyceni mozného padu z vysky nebo propadnuti do
hloubky pfipojit osobni ochranné pracovni prostfedky (dale jen OOPP).

D. TECHNICKE RESENI

Pfedmétné stfesni konstrukce (popf. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako
pochlzi (nejsou uréeny pro bézny pohyb osob), proto v daném pfipadé neni technicky
vhodné ani ekonomické pro zajisténi vSech volnych okraju vyuZzit trvalou kolektivni ochranu
proti padu z vySky a do hloubky pfi uzivani stavby. Z tohoto divodu bylo zvoleno FeSeni
kotvicich bodl umoznujicich bezpecné pfipevnéni OOPP pfi praci v nebezpeéném prostoru
u volného okraje v dobé uzivani stavby.

Timto feSenim neni dotéena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vySky a do
hloubky v pribéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti padu
osob z vySky a do hloubky (napf. vhodnym pfekrytim otvort ve stfeSe, zfizenim provizorniho
zabradli s dostate€nou unosnosti, leSeni atp.), jak ukladaji platné predpisy pro bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci (dale jen BOZP).

NAVRZENE RESENI
S ohledem na typ podkladu a skladbu stfe$ni konstrukce byly navrzeny nasledujici typy
vyrobk( a komponentu:

Zachytny a zadrzny systém s poddajnym kotvicim vedenim z nerezového a textilniho

lana (tzv. ,montazni lano*), kotvici body uréené ke:

o kotveni do trapézového plechu

> Nerezovy kotvici bod pro trapézovy plech osazeny v pozitivnim i negativnim sméru.
Rozmér zakladny 290x200 mm, prdmér sloupku 16 mm. Instalace pomoci d&tyf
specialnich sklopnych kotev z povrchu stiechy. Ur€ené pro trapézové plechy od tl. 0,5
mm.
Kotvici body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentnim nerezovym
lanem, jako samostatné kotvici body a body v systémech s do€asnym textilnim lanem
(tzv. ,montaznim“ lanem).

» ZtuzZeny nerezovy kotvici bod pro trapézovy plech osazeny v pozitivnim i negativnim
sméru. Rozmér zakladny 290x200 mm, primér sloupku 42 mm. Instalace pomoci Ctyr
specialnich sklopnych kotev z povrchu stfechy. Ur€ené pro trapézové plechy od tl. 0,5
mm.

Kotvici body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s
permanentnim nerezovym lanem.

Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:
o Musi byt certifikovany podle STN EN 795 a CEN/TS 16415 (pro 3 osoby),
o Musi mit vSeobecné stavebné technické povoleni od DIBt (spoluplsobeni s

podkladem),
o Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (v€etné zakladnové desky - material 1.4301),

Stranka 4z 6


mailto:poptavky@topwet.cz
mailto:projekty@topsafe.cz
http://www.topsafe.cz/

TOPWET s.r.o. email: poptavky@topwet.cz

Nameésti Viléma Mrstika 62 projekty@topwet.cz
6v64 81 Ostrovacice web:  www.topsafe.cz
IC: 27377377

Spolecnost vedena u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 56248

OBECNE:
Mezi kotvici body, kde neni navrzeno permanentni nerezové lano, bude pfed provadénim
praci v nebezpetném prostoru napnuto montazni lano.

Vyska kotvicich bodl nad urovni finalni exteriérové vrstvy stfe$ni konstrukce (popf. jiné
stavebni konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolaéni vodonepropustna
vrstva musi byt vyvedena min. 150 mm nad povrch stfechy.

E. UCEL ZACHYTNEHO SYSTEMU

- Pohyb osob u nebezpecnych okraju stfechy v nutnych pfipadech (pfedevsim po realizaci
stavhby)

- Odstranovani snéhu

- Kontrola stavu stfechy a provadéni udrzby stfechy a prvkd umisténych na stfeSe

- Revizni &innost prvkl a zafizeni instalovanych na stieSe

F. MONTAZ ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU PROTI PADU
Z VYSKY A DO HLOUBKY

Montaz mohou provadét pouze spole€nosti a fyzické osoby proskolené bud vyrobcem, nebo
jim povéfenou a zplnomocnénou osobou. Montaz vSech bodl musi byt zdokumentovana
zpusobem dokladujicim vhodné ukotveni. Firma provadéjici montaz musi dodrzovat striktné
navody k montazi zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému a musi tuto skutecnost
potvrdit v protokolu o montazi.

Jelikoz kotvici body ve vétSiné pfipadu prostupuji skrz hlavni hydroizolaéni vrstvu, je nutné
provést opatfeni pro zajisténi vodonepropustnosti téchto prostupl. Vodonepropustnost bude
zajisténa navléknutim specialni kruhové tvarovky z materialu kompatibilniho s pouZitym
materialem stfeSni krytiny a o priméru otvoru dle priaméru pouzitych kotvicich bodu na
jednotlivé prostupujici  kotvici body. Tato tvarovka bude vodonepropustné svaiena
s hydroizolacni vrstvou v souladu s technologii svafovani pouzité hydroizolaéni vrstvy.

G. UZiIVANi ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU

Prvni pouziti zabezpe€ovaciho sytému proti padu z vySky a do hloubky je mozné teprve po
fadné provedené revizi a po pfedani zabezpecCovaciho systému do uZivani opravnénou
osobou.

Uzivani zabezpeCovaciho systému je umoznéno jen prodkolenym a vhodné vybavenym
pracovnikim, ktefi jsou pouceni a fadné seznameni s navodem na pouzivani navrzeného
zabezpecCovaciho systému proti padu z vysky a do hloubky.

Nikdy by nemél Zadny pracovnik pracovat ve vySkach sam. Prace ve vySkach je umoznéna
jen za vhodnych povétrnostnich podminek. Pro praci ve vySkach by mél byt zpracovan plan
pro pfipad zachyceni padu, podle kterého by se mélo postupovat v pfipadé zachyceni padu.
Pro ten ucel je mozné vyuzit také zachranné slozky, je v8ak nutné mit ovéfen dojezdovy Cas
zachrannych slozek.

Pro pfipojeni OOPP ke kotevnim bodum plati nasledujici pravidla:
- Spojovaci lano (j. lano, ke kterému je pfipojeny postroj pracovnika) je nutné vzdy
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zkratit na minimalni moZnou délku vzhledem k provadéné pracovni c¢innosti,
maximalné v8ak na takovou délku, aby nemohlo dojit k volnému padu delSimu nez
1,5m.

- Konkrétni maximalni délky spojovacich prostfedkd jsou uvedeny v dokumentaci
skutec¢ného provedeni a v navodu na uzivani

- Na lanovém useku (podél lana) mohou pracovat sou¢asné maximalné 4 osoby,
Z toho vzdy maximalné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

- Na jednotlivém kotvicim bodu mohou byt pfipevnény maximalné 3 osoby

- Pripeviiovani OOPP k systému ochrany proti padu musi byt provadéno vzdy ze
strany, kde nehrozi pad z vysky, tzn. mimo nebezpelny okraj v Sifce 1,5 m od hrany
padu

PFi nepfiznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni
praci. Nepfiznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvysSuji nebezpeéi padu nebo
sklouznuti, jsou definovany nafizenim vilady ¢. 362/2005 Sb.

H. PRAVIDELNE PROHLIDKY

Systém zabezpecleni proti padu z vysky a do hloubky vyzaduje kazdoroéni periodické
prohlidky stanovené dle pokyn( vyrobce.

I.  ZAVER

ZabezpeCovaci systém proti padu z vysSky a do hloubky Ize pouzivat vyhradné k ucelu, pro
ktery je navrzen a musi byt vyuzivan zplsobem, ktery je pfedepsan v navodu vyrobce.

Zpracovatel projektové dokumentace neodpovida za spravnost navrhu zabezpelovaciho
systému v pfipadé odchylek a zmén v projektové dokumentaci, s nimiz nebyl zpracovatel
v€as a vécné seznamen, nebo v pfipadé nepfedvidatelnych skuteCnosti nastalych pfi
samotné realizaci.

Technicka zprava byla zpracovana na zakladé aktualnich technickych specifikaci vyrobce
navrzenych prvkl a dostupnych informaci ve fazi projektu v dobé jeho zaslani. V pfipadé, ze
dojde ke zménam, nemusi byt jiz zprava pro dany projekt aktualni.

V Brné dne 11.4.2023 Vlastimil Bayer
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ZAMEZT PADU 0SOB Z VYSKY A DO HLOUBKY A KTERY NENi SOUCASTI TOHOTO PROJEKTU.
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TOPSAFE TSL-T10
@16 mm

KOTVICi BOD PRO TRAPEZOVE
A SENDVICOVE KONSTRUKCE

ZABEZPECOVACH SYSTEMY

DELKY: 150-600 mm
Jiné délky na vyzadani

MERITKO: 1:5

POZNAMKA:

KOTVENI POMOCI SKLOPNYCH KOTEV

OSOVE VZDALENOST SKLOPNYCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm
MINIMALNi SIRKA HORNI VLNY 20 mm

VRTAK @ 20 mm

ROZNASECI DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm

VHODNE PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POZADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 774 410 112

ZAKLADNI INFORMACE

URCENI JISTENI OSOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
MATERIAL NEREZOVA OCEL 1.4301
BARVA NEREZOVA OCEL
CERTIFIKACE DLE EN 795:2012
VYROBCE ABS Safety GmbH
TECHNICKE UDAJE
B ] KOTVICI BOD: - OKO KOTEVNI SADA 4x: - SROUB
SOUCAST DODAVKY - PEROVA PODLOZKA - PLASTOVA PODLOZKA
KOTVICIHO BODU - MATKA - PRYZOVA PODLOZKA
- SKLOPNA KOTVA

PARAMETRY KOTVENI

UTAZENI OKA 70 Nm
UTAZENi SROUBU 10 Nm

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-T10

PEROVA PODLOZKA + MATKA

PODTMELENI HYDROIZOLACE

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA
TVAROVKA TOPWET TWUT 17 (TSUT 17)
VY3KY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

0KO

SLOUPEK ¢ 16 mm

D

min.150

CELONEREZ. STAHOVACI PASKA &. 8

Py 3 SKLOPNE KOTW

- HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA
I SEPARACNI GEOTEXTILIE

- TEPELNA IZOLACE
I PAROZABRANA
+ TRAPEZOVY PLECH

(POUZE V PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)

§PNE KOTVY

POHLED SHORA

290
225 ‘
180 , ‘
1
O O f O O |—
O O O O |—
205 )
250
DET.1 M1:3

PRINCIP KOTVENI SKLOPNOU KOTVOU
PLASTOVA PODLOZKA

S

PRYZOVA PODLOZKA



AutoCAD SHX Text
SKLOPNÉ KOTVY

AutoCAD SHX Text
SKLOPNÉ KOTVY

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POVLAKOVÁ - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE   (POUZE V PŘÍPADĚ PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU) - TEPELNÁ IZOLACE - PAROZÁBRANA - TRAPÉZOVÝ PLECH

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm

AutoCAD SHX Text
CELONEREZ. STAHOVACÍ PÁSKA š. 8 mm

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK   16 mm

AutoCAD SHX Text
KOTVICÍ BOD TOPSAFE TSL-T10

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ PVC UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA TOPWET TWUT 17 (TSUT 17) VÝŠKY 150 mm SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY  V SOULADU TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY DANÉHO TYPU HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
PODTMELENÍ HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
PÉROVÁ PODLOŽKA + MATKA

AutoCAD SHX Text
OKO

AutoCAD SHX Text
POHLED SHORA

AutoCAD SHX Text
PLASTOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA


TOPSAFE TSL-TX10
3 42 mm

KOTVICi BOD PRO TRAPEZOVE
A SENDVICOVE KONSTRUKCE

ZABEZPECOVACH SYSTEMY

DELKY: 150-600 mm
Jiné délky na vyzadani

MERITKO: 1:5

POZNAMKA:
KOTVENI POMOCI SKLOPNYCH KOTEV

OSOVE VZDALENOST SKLOPNYCH KOTEV 160, 180, 205, 225 a 250 mm

MINIMALNI SIRKA HORNI VLNY 20 mm

VRTAK @ 20 mm

ROZNASECI DESKA 200x290 mm

PRO OCELOVE TRAPEZOVE PLECHY OD MIN TL. 0,5 mm
VHODNE PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POZADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 774 410 112

ZAKLADNI INFORMACE

URCENI JISTENI OSOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
MATERIAL NEREZOVA OCEL 1.4301

BARVA NEREZOVA OCEL

CERTIFIKACE DLE EN 795:2012

VYROBCE ABS Safety GmbH

TECHNICKE UDAJE

] ] KOTVICi BOD: - OKO KOTEVNI SADA 4x: - SROUB
SOUCAST DODAVKY - PEROVA PODLOZKA - PLASTOVA PODLOZKA
KOTVICIHO BODU - MATKA - PRYZOVA PODLOZKA

- SKLOPNA KOTVA

PARAMETRY KOTVENI

UTAZENI OKA 70 Nm
UTAZENi SROUBU 10 Nm

KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-TX10

PEROVA PODLOZKA + MATKA

ZTUZENI ¢ 42 mm

PODTMELENI HYDROIZOLACE

VYTAZENI HYDROIZOLACE

V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA
TVAROVKA TOPWET TWUT 43 (TSUT 43)
VYSKY 150 mm

SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY

V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE

OKO

ZAVIT

PLASTOVA KRYTKA

CELONEREZ. STAHOVACI PASKA &. 8

- HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA
- SEPARACNI GEOTEXTILIE

- TEPELNA IZOLACE
- PAROZABRANA
— TRAPEZOVY PLECH

SKLQPNE KOTVY

DET. 1

(POUZE V PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)

POHLED SHORA
290

225
180 . ‘

200
160

205 |
250

DET.1 M1:3
PRINCIP KOTVENI SKLOPNOU KOTVOU
PLASTOVA PODLOZKA

S

PRYZOVA PODLOZKA



AutoCAD SHX Text
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA POVLAKOVÁ - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE   (POUZE V PŘÍPADĚ PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU) - TEPELNÁ IZOLACE - PAROZÁBRANA - TRAPÉZOVÝ PLECH

AutoCAD SHX Text
PODTMELENÍ HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
CELONEREZ. STAHOVACÍ PÁSKA š. 8 mm

AutoCAD SHX Text
KOTVICÍ BOD TOPSAFE TSL-TX10

AutoCAD SHX Text
SKLOPNÉ KOTVY

AutoCAD SHX Text
V PŘÍPADĚ PVC UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA TOPWET TWUT 43 (TSUT 43) VÝŠKY 150 mm SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY  V SOULADU TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY DANÉHO TYPU HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE

AutoCAD SHX Text
SKLOPNÉ KOTVY

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
ROZNÁŠECÍ DESKA 200x290 mm

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
PLASTOVÁ KRYTKA

AutoCAD SHX Text
ZTUŽENÍ   42 mm

AutoCAD SHX Text
PÉROVÁ PODLOŽKA + MATKA

AutoCAD SHX Text
OKO

AutoCAD SHX Text
ZÁVIT

AutoCAD SHX Text
POHLED SHORA

AutoCAD SHX Text
PLASTOVÁ PODLOŽKA

AutoCAD SHX Text
PRYŽOVÁ PODLOŽKA


Modernizdcia udrZbovej zdkladne trolejbusov a vystavba meniarne

D Vykresy a pisomnosti objektov 403 Gardze parcidlnych trolejbusov

100 Architektonicko-stavebné rieSenie

VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV A OHROZENI

Stavebné a buracie prace su v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,
astéasne podla zakona ¢&.118/2015 Z. z. ktorym sa meni adopiia zakon &.124/2006 Z.z.
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zdrojom neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni. NizSie je uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpeéenstiev a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni a opatrenia na
eliminaciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivych neodstranitelnych nebezpecenstiev a rizik. Pre vyhodnotenie
su pouzivané nasledovné tabulky pravdepodobnosti vyskytu, désledku udalosti a vyslednej miery rizika:

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota Charakteristika
1 velmi nizka - vznik javu je takmer vyliéeny - takmer nemoZné ohrozenie
2 nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie
3 stredna - jav vznikne niekedy po¢as zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4 vysoka - jav vznikne niekolkokrat po€as Zivotnosti zariadenia, prip. €innosti - asové ohrozenie
5 velmi vysoka - jav vznikne velmi Casto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota Charakteristika
1 zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatel/na porucha systému
2 mélo vyznamny - fahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo menSie poSkodenie systému,
finanéné straty
3 kriticky - taZky uraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe,
velké finanéné straty
4 katastroficky - usmrtenie v dbsledku pracovného Urazu alebo Upiné zniéenie systému,

nenahradite/né straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota Charakteristika
1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy
4-11 mierne - systém je bezpe€ny s podmienkou zaSkolenia obsluhy, prehliadok a pod.
12-15 neziaduce - systém je nebezpeény - uplatnenie ochrannych opatreni
16 - 20 neprijatelné - systém je neprijatelny - okamZité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie
systému

Neodstranite/né nebezpedenstvo: Ludsky faktor

Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- nedisciplinovanost’, Priestor v celom rozsahu staveniska a pri samotnej

- nevSimavost', ¢innosti, a priestor obsluhy zariadeni pre vykon buracich
- zabudlivost, prac.

- zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

- psychické pretazenie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

Popis ohrozenia: P D R

- Urazy roznej povahy, 2 1

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a ohrozeni 125



Modernizdcia udrZbovej zdkladne trolejbusov a vystavba meniarne

D Vykresy a pisomnosti objektov 403 Gardze parcidlnych trolejbusov
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- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo
odrenim, zrazenim, popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP
a prevadzkového poriadku.

Bezpeénostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpeénostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu

- volny prechodovy priestor

Organizaéné opatrenia:

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie udrzby a obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov
inych firiem pohybujucich sa v areéli,

- dodrziavat bezpecnostné prestavky v teplom prostredi;

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpecit ich spravne pouzivanie;

- nevykonavat pracu za zniZenej viditefnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, pouzivat pridelené OOPP
doplnené odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:
- Miesto nebezpetenstva cely aredl

Neodstranitelné nebezpeéenstvo: Terénne podmienky

Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. pomknutim, | Priestor v celom rozsahu staveniska apri samotnej
- prekazky padlé na terén, ¢innosti, a priestor obsluhy zariadeni pre vykon badracich
- pad z vysky, prac.
- Urazy padom predmetov z konStrukcii
nad spevnenou plochou

Popis ohrozenia: P D R
- Urazy bo€nym narazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem, 2 1 2
- Urazy padom predmetov z konStrukcii nad spevnenou plochou

Bezpecénostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- vymedzenie priestoru pohybu ochrannymi zabradliami

Organizacné opatrenia:

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe v teréne;

- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zdsadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybuijucich sa v aredli,

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZivanie;

- nevykonavat pracu za znizenej viditelnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné pouzivat pridelené OOPP dopinené
odrazkami, vystraznymi svetlami a pod.;

Poznamky:

- nebezpecie pri vykopovych pracach

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a ohrozeni 2z5
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Neodstranitelné nebezpeéenstvo: Stavebné a elektrické ¢asti

Neodstranitelné ohrozenie:
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
- Urazy obsluhy roznej povahy
- neodbornost obsluhy
- porezanie,
- pad z vysky,
- Uraz padom na zem poSmyknutim, resp. potknutim,
- z&sah elektrickym pridom,

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpelenstva:
Priestor v celom rozsahu staveniska

Popis ohrozenia:

- Urazy bo€nym nédrazom o konstrukcie a zariadenia,
- Urazy padom na zem,

poriadku.

privodu energie po preruseni, chyby v montazi.
- Urazy elektrickym pridom v normélnej prevadzke,
- Urazy elektrickym pradom pri poruche,

- ohrozenie narazom, padom, trenim alebo odrenim v pripade nev§imavosti.
- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo
odrenim, popalenim v pripade nedodrzania planov, predpisov BOZP a prevadzkového

- poruchy a zlyhanie ovladacieho systému, poruchy ne€akaného neovladania zariadenia,

Bezpecénostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- osadenie zabradli

- bezpecnostné natery konstrukcii zasahujucich do priestoru pohybu

Organizaéné opatrenia:

pohybuijucich sa v blizkosti zariadeni,
- vybavit zamestnancov vhodnou obuvou;

- sledovanie spravnosti ¢innosti zariadenia,

- dodrziavat bezpe¢né vzdialenosti a z&sady.

- dbat na zvySenu opatrnost pri pohybe po spevnenych plochach;
- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem

- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZivanie,

- vyhotovit el. zariadenia v sulade s prisluSnymi predpismi,

- vykonavat pravidelné odborné prehliadky a skusky spdsobom uréenym prevadzkovym poriadkom zariadenia,
- vykonat oboznamenia a poucenia v ramci vstupnej inStruktaze a opakovaného $kolenia,

- zabezpecit prace na danom el. zariadeni zamestnancami s prisluSnym stupfiom odbornej spdsobilosti,

- dbat na zvySenu opatrnost za znizenej viditelnosti, v hmle a pod.,

Poznamky:

- vy¢nievajuce Casti doteraz nezabudovanych komponentov inych objektov

Neodstranitelné nebezpegenstvo: Tepelné ohrozenie

Neodstranitelné ohrozenie:

- Uraz popélenim,

- podkodenie zdravia teplotnymi pomermi pracovného
prostredia

Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpelenstva:
Priestor v celom rozsahu staveniska apri samotnej
¢innosti, a priestor obsluhy zariadeni pre vykon buracich
prac..

Popis ohrozenia:

P D | R

prostredim

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horuceho povrchu,
- poSkodenie zdravia pri praci vo vonkajSom prostredi horucim alebo chladnym pracovnym| 2 1 2

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a ohrozeni
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Bezpecnostné opatrenia:
Technické opatrenia:

Organizacné opatrenia:;
- preukazatelné poucenie, vycvik a vybavenie obsluhy o zasadach BOZP, plati aj pre zamestnancov inych firiem
pohybuijucich sa v blizkosti zariadeni,
- vybavit zamestnancov vhodnymi OOPP a zabezpe(it ich spravne pouZzivanie,
- dodrZiavat bezpeénostné prestavky v teplom prostredi,
- poudit obsluhu a dbat na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredi
Poznamky:
- v §pecifickych podmienkach prace s otvorenym ohfiom, alebo zvarania

Neodstranitelné nebezpecenstvo: Vniknutie, pohyb a manipulacia osobami bez zaskolenia a povolenia k
¢innosti

Neodstranitelné ohrozenie: Miesto neodstranitelného ohrozenia a nebezpecenstva:
- Urazy roznej povahy Cely obvod stavby.
Popis ohrozenia: P D R

- Urazy bo€nym nérazom o konétrukcie a zariadenia,

- ohrozenie porezanim, narazom, padom, vtiahnutim alebo zachytenim, trenim alebo odrenim,
popalenim v pripade neznalosti planov, predpisov BOZP a prevadzkového poriadku.

- Urazy padom na zem,

- Urazy elektrickym pradom,

- Urazy popalenim na zariadeniach s vyZarovanim horliceho povrchu.

Bezpec€nostné opatrenia:

Technické opatrenia:

- 0sadenie oznacenia zakazu vstupu 0sbb do arealu mimo obsluhy a Udrzby

- oznadenie zariadeni v priestore ZST vystraznymi znakmi, zakazom zasahovania do zariadenia a vhodnym
uzamknutim

Organiza¢né opatrenia:

- preukazatelné poucenie obsluhy o sledovani priestoru v okoli a zamedzenie pohybu cudzich os6b

Poznamky:

- cely areal

Projektantom navrhované mozné opatrenia a Ukony na eliminéciu neodstranitelnych rizik v stvislosti s vykonom
stavebnych a buracich prac v blizkosti kolaji:

o zabezpecCenie dopravnej vyluky kolaje, v blizkosti ktorej sa vykonavaju navrhované stavebné prace v pripade,
ak je na charakter tychto prac a na moznu dizku ich vykonu tato vyluka kolaje nutna,

o postavenie bezpecnostnej hliadky ak to charakter prac vyzaduje,

o odovzdanie bezpeénostného Stitku v dopravnej kancelarii,

e pohyb zamestnanca spravcu, resp. inych subjektov v kolaji s platnym povolenim vstupu a platnym preukazom
o0 absolvovani Skolenia BOZP,

e nosenie predpisaného bezpe€nostného odevu pri vykone sluzobnych povinnosti, resp. stavebnych a inych
¢innosti a pri akomkolvek zdrzovani sa 0sob spravcu, resp. inych subjektov vykonavajucich ¢innost v kolaji,
Sucasne sa zakazuje:

o vstupovat do kolaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovani Skolenia BOZP,
o vstupovat do kolaje bez predpisaného bezpecnostného odevu,
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o vstupovat do kolaje bez upozornenia a vzajomnej dohody medzi dopravnymi zamestnancami a udrzujdcimi
zamestnancami spravcu, resp. zamestnancami inych subjektov o ¢ase, mieste, charaktere prac v priestore
vedla prevadzkovanych kolaji a v kolajach a spdsobe vzajomného dorozumievania.

Hodnotenie rizika

Pri.  dodrzani  prevadzkovych  predpisov,  predpisov  tykajucich sa  bezpeCnosti  prace
a vSeobecne zavaznych predpisov 0 bezpecnosti pri praci ako aj navrhu opatreni voci rizikam, uvedenych v tychto
tabulkach, sa méze vykon navrhovanych ¢innosti povaZovat za bezpecny.

Po realizacii navrhovanych buracich prac nevznikni ziadne neodstranitelné nebezpedenstva vyplyvajlce
z prevadzky.

Definicia:
Neodstranitelné nebezpeéenstvo a ohrozenie je také nebezpedenstvo a ohrozenie, ktoré podfa suéasnych
vedeckych a teoretickych poznatkov nemozno vylUgit ani obmedzit.

Toto hodnotenie nezahriuje:

- teroristicky Utok

- ni€ivé zemetrasenie

- ni€ivy vietor nad 160 km/h

- pad predmetov z oblohy a pod.

V pripade nehody prevadzkovatel musi zabezpecit okamZitu zdravotni pomoc. Pred uvedenim zariadeni do
prevadzky musi prevadzkovatel zabezpeit systém ochrany zdravia a rychlej zdravotnickej pomoci, s ktorym musia
byt vSetci pracovnici oboznameni.

Vypracoval:
Ing. Gabriela Pekarova
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