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DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO SÚPRAVY ČÍSLO PRÍLOHY

S-JTSK v real. JTSK SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM

ĽUBOTICEKATASTER

PREŠOVOKRES 

PREŠOVSKÝKRAJ

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO spPl. s r.P., JnŧJnJersLe sUavCZ
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

PODPIS

PODPIS

PODPIS

DOPRAVOPROJEKT

R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

DOPRAVOPROJEKT

R

ING. ANDREJ MARKOTÁN

ING. RUDOLF VOLETZ

GARÁŽE PARCIÁLNYCH

TROLEJBUSOV

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

ČASŤ OBJEKTU
200 STATIKA

DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

D000-40300-

403

200

200

ING. ANDREJ MARKOTÁN
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