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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba 
 meniarne 
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 403 Garáže parciálnych trolejbusov 
Časť stavebného objektu (ČSO): 200 Statika 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice 

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Člen 2  
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Projektant ČSO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 
Zodpovedný projektant: Ing. Andrej Markotán 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1. Predmet riešenia 

Stavba ako celok rieši modernizáciu existujúceho areálu vozovne Dopravného podniku mesta Prešov, 
ktorá sa nachádza pri východnom okraji mesta Prešov v obci Ľubotice v priemyselnej zóne v blízkosti 
križovatky cesty I/18 (Bardejovská ulica) a I/20 (Prešovská ulica). Vozovňa je v súčasnosti využívaná 
Dopravným podnikom mesta Prešov pre prevádzku a údržbu trolejbusov a autobusov, nachádza sa tu aj 
potrebné zázemie pre zabezpečenie údržby a opráv vozidiel hromadnej dopravy. Modernizáciou vozovne 
vznikne integrovaná údržbová základňa, potrebná pre technickú a hygienickú údržbu trolejbusov. 

V rámci modernizácie areálu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., vznikla požiadavka na vybudovanie 
uzavretých prestrešených garáží na odstavenie maximálneho počtu parciálnych trolejbusov. Objekt tvorí 
jedna veľká hala trolejbusov, dispozične rozdelená na 5 samostatných častí, kde vznikol priestor na 
umiestnenie 6 krátkych a 24 kĺbových parciálnych trolejbusov. 

3. PODKLADY 

Pre spracovanie predmetnej dokumentácie boli použité tieto podklady: 

- Architektonicko-stavebné riešenie 

- Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, spracovateľ DPP ŽILINA, s.r.o. 
08/2022 

- Korózny a geoelektrický prieskum, spracovateľ KORAL, s.r.o. 08/2022 

- Radónový prieskum, spracovateľ KORAL, s.r.o.  08/2022 

- Seizmický prieskum , spracovateľ KORAL, s.r.o.  08/2022 

- Vibroakustická štúdia, spracovateľ KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022 

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 08/2022 

- Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp) 

- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu 

- fotodokumentácia 

4. POPIS KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA 

Riešený objekt je tvorený 5 ľoďovou halou. Lode majú rozpon približne 12 metrov. 

Strecha je tvorená prefabrikovanými väzníkmi, na ktoré budú ukladané trapézové profily. Stĺpy sú 
navrhnuté prefabrikované. Priestor na rozhraní lodí je väčšinou vyplnený murivom. Obvodové steny sú 
tiež murované. Stĺpy sú votknuté do monolitických kalichov, ktoré sú prepojené s monolitickými pilótami. 
Na kalichy sú ukladané aj prefabrikované nosníky, ktoré slúžia jednak ako pásy proti premŕzaniu zeminy 
po obvode budovy a jednak ako nosný prvok, na ktorý sú ukladané murované steny. Konštrukcia je stužená 
monolitickými vencami chytanými do prefabrikovaných stĺpov. Nosná konštrukcia tvorí jeden dilatačný 
celok. Vonkajšie rozmery konštrukcie sú približne 62x76 m. 

Podlaha v hale je monolitická, železobetónová, samonosná, oddelená od nosného systému haly. V strede 
je dilatovaná. Predpokladá sa uloženie na zhutnenú štrkovú vrstvu a tepelnú izoláciu. 
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5. POPIS STATICKÉHO SYSTÉMU 

Väzníky konštrukcie sú uvažované ako prosté nosníky, ukladané na stĺpy. Stĺpy sú uvažované ako 
konzolové, votknuté do kalichov pilót, v pozdĺžnom smere haly podopreté murovanými stenami. 

 

6. UVAŽOVANÉ ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIE 

Nosná konštrukcia je navrhnutá na stále zaťaženia, podľa konštrukcií popísaných v architektonicko-
stavebnom riešení a na náhodilé a mimoriadne zaťaženia, predpísané v platných slovenských normách. 

Pri výpočte zaťaženia bolo uvažované s rezervou 60 kg/m2 na priťaženie od fotovoltických panelov. 

Zaťaženie na podlahu bolo uvažované podľa STN EN 1991-1-1/NA plošnou hodnotou 5,0 kN/m2 ( 500 
kg/m2 ) a koncentrovanou silou 90 kN ( 9 ton ). 

 

7. GEOLOGICKÉ POMERY 

Pod objektom je výrazná vrstva navážiek, v niektorých miestach hrubá až 1,6 m. Pod touto vrstvou sa 
nachádza vrstva jemnozrnných zemín triedy F4-F6. Od hĺbky cca 3,5 m ( cca 250,0 m n.m.) je podložie 
tvorené štrkmi triedy G2-G3. Založenie objektu reflektuje odporúčania z Inžiniersko-geologického 
prieskumu a objekt je založený hĺbkovo na monolotických pilótach. Pilóty by mali končiť v štrkoch triedy 
G3. 

Podzemná voda bola narazená aj ustálená v úrovni cca 250,7 m n. m., spodná časť pilót sa teda môže 
nachádzať pod hladinou podzemnej vody. 

8. PILÓTOVÁ STENA 

V areáli vozovne Dopravného podniku mesta Prešov pri východnom rohu navrhovaného objektu SO 403 
Garáže parciálnych trolejbusov sa nachádza existujúci železobetónový oporný múr, ktorý rieši zmenu 
výšok existujúcich spevnených plôch areálu a susediacej pripájacej vetvy komunikácie z ulice Strojnícka na 
cestu I/18 na ulici Bardejovská. Múr by polohovo prekážal v očakávaných trasách na novonavrhovaných 
spevnených plochách, preto bude musieť byť asanovaný. Miesto neho je navrhnutá v rámci objektu SO 
403 nová pilótová stena. Novonavrhovaná pilótová stena ide poza existujúci oporný múr. Keďže sa 
dokumentácia k existujúcemu múru nezachovala, pred realizáciou pilótovej steny bude potrebné overiť 
sondou, či je oporný múr gravitačný, ako sa javí podľa nadzemných častí a či náhodou nemá aj nejakú 
zasypanú konzolovú časť, ktorá by mohla brániť pri vŕtaní pilót novej pilótovej steny.  

Realizácia novej pilótovej steny sa má realizovať z vnútornej strany areálu, z dočasného násypu, ktorý 
bude potrebné kvôli tomu zostrojiť. Existujúci oporný múr bude možné začať búrať až po plnom stuhnutí 
pilótovej steny. Po jej stuhnutí sa odporúča existujúci múr najprv odkopať a až potom začať búrať. Múr 
búrať maximálne do úrovne 600 mm pod novonavrhovaný terén, aby nedošlo k väčšiemu odkopaniu 
pilótovej steny, než na aké bola projektovaná.  

V blízkosti novonavrhovanej pilótovej steny sa nachádza telekomunikačný kábel spoločnosti Slovak 
Telekom. V mieste, kde sa bude robiť prieskumná sonda na overenie existujúceho oporného múru, je 
potrebné overiť jeho presnú polohu, aby nebol narušený. Po zrealizovaní dočasného násypu je potrebné 
ho dočasne presunúť a chrániť, aby nebol porušený ani počas vŕtania pilót a ani neskôr počas 
odstraňovania dočasného násypu.  

9. OPORNÉ MÚRY 

Pozdĺž objektu SO 403 sa nachádza aj oporný múr tvaru L, ktorý pomáha preklenúť výškový rozdiel terénu 
pri hale a pri existujúcom oplotení. Múr má dĺžku 61m. Navrhnutý múr je prefabrikovaný. Navrhnutý 
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oporný múr je tvorený dvoma typmi s dvoma rozdielnymi priečnymi rezmi. Menší má dĺžku 49 m, väčší 12 
m. Múr je navrhnutý s minimálnymi staticky potrebnými rozmermi. Na trhu je veľa dodavateľov a je 
možné, že dodavateľ bude ponúkať lacnejšie múr s inými rozmermi, ktorý bude schopný preklenúť 
požadovaný výškový rozdiel terénov. Pri alternatívnom použití múru s inými rozmermi bude potrebné 
prispôsobiť výkopové práce múru s novými rozmermi. 

 

10. UPOZORNENIA 

Únosnosť trapézových profilov môžu výrazne ovplyvniť aj relatívne malé otvory ( napr. 50 mm ), ak sú 
nevhodne umiestnené. Preto je potrebné polohu otvorov konzultovať s dodávateľom plechu 
a projektantom kladačského plánu trapézových plechov. 

Pred betonážou je potrebné pozrieť aj časť 600-elektro, či v konštrukcii nie sú navrhované nejaké 
uzemňovacie káble, alebo podobne. Upozornenie platí aj pre prefabrikované prvky. 

 

Vypracoval : 

Ing. Andrej Markotán 
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