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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba 
 meniarne 
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 403 Garáže parciálnych trolejbusov 
Časť stavebného objektu (ČSO): 200 Statika 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice 

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové 
mesto 

Člen 2  
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové 
mesto 

Projektant ČSO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové 
mesto 
Zodpovedný projektant: Ing. Andrej Markotán 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. ÚVOD 

Predmetom statického posúdenia je overiť realizovateľnosť objektu s pevnostného a stabilitného 
hľadiska. 

 

2.1. Podklady 

1. Architektonicko-stavebné riešenie 

2. Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický priezkum z 08/2022 

3. Korózny a geoelektrický priezkum z 08/2022 

4. Posúdenie seizmického ohrozenia v mieste stavby z 08/2022 
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3. STATICKÝ MODEL KONŠTRUKCIE 

3D model konštrukcie 
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Rozmery rastra 
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Názvy prútov na streche 
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Názvy prútov v základoch 
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Názvy stĺpov 
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Názvy prútov stužidiel 
 

- stužidlá vo výpočtovom modeli budú v konštrukcii nahradené murovanými stenami hrúbky 25 cm 
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Prvky 
 

Názov Prierez Materiál Dĺžka 
[mm] 

Poč. uzol Konc. uzol Typ 

B467 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N577 N580 stĺp (100) 
B469 S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N585 N588 stĺp (100) 
B471 S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N593 N596 stĺp (100) 
B472 S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N597 N600 stĺp (100) 
B473 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N601 N604 stĺp (100) 
B474 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N605 N608 stĺp (100) 
B475 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N609 N612 stĺp (100) 
B476 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N613 N616 stĺp (100) 
B477 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N617 N620 stĺp (100) 
B478 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N621 N624 stĺp (100) 
B479 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N625 N628 stĺp (100) 
B480 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N629 N632 stĺp (100) 
B481 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N633 N636 stĺp (100) 
B482 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N637 N640 stĺp (100) 
B483 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N641 N644 stĺp (100) 
B484 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N645 N648 stĺp (100) 
B485 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N649 N652 stĺp (100) 
B486 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N653 N656 stĺp (100) 
B487 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N657 N660 stĺp (100) 
B488 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N661 N664 stĺp (100) 
B489 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N665 N668 stĺp (100) 
B490 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N669 N672 stĺp (100) 
B491 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N673 N676 stĺp (100) 
B492 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N677 N680 stĺp (100) 
B493 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N681 N684 stĺp (100) 
B494 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N685 N688 stĺp (100) 
B495 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N689 N692 stĺp (100) 
B496 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N693 N696 stĺp (100) 
B497 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N697 N700 stĺp (100) 
B498 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N701 N704 stĺp (100) 
B499 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N705 N708 stĺp (100) 
B500 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N709 N712 stĺp (100) 
B501 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N713 N716 stĺp (100) 
B502 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N717 N720 stĺp (100) 
B503 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N721 N724 stĺp (100) 
B504 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N725 N728 stĺp (100) 
B505 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N729 N732 stĺp (100) 
B506 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N733 N736 stĺp (100) 
B507 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N737 N740 stĺp (100) 
B508 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N741 N744 stĺp (100) 
B509 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N745 N748 stĺp (100) 
B510 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N749 N752 stĺp (100) 
B511 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N753 N756 stĺp (100) 
B512 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N757 N760 stĺp (100) 
B513 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N761 N764 stĺp (100) 
B514 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N765 N768 stĺp (100) 
B515 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N769 N772 stĺp (100) 
B516 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N773 N776 stĺp (100) 
B517 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N777 N780 stĺp (100) 
B518 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N781 N784 stĺp (100) 
B519 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N785 N788 stĺp (100) 
B520 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N789 N792 stĺp (100) 
B521 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N793 N796 stĺp (100) 
B522 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N797 N800 stĺp (100) 
B523 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N801 N804 stĺp (100) 
B524 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N805 N808 stĺp (100) 
B525 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N809 N812 stĺp (100) 
B526 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N813 N816 stĺp (100) 
B527 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N817 N820 stĺp (100) 
B528 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N821 N824 stĺp (100) 
B529 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N825 N828 stĺp (100) 
B530 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N829 N832 stĺp (100) 
B531 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N833 N836 stĺp (100) 
B532 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N837 N840 stĺp (100) 
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Názov Prierez Materiál Dĺžka 
[mm] 

Poč. uzol Konc. uzol Typ 

B533 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N841 N844 stĺp (100) 
B534 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N845 N848 stĺp (100) 
B535 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N849 N852 stĺp (100) 
B536 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N853 N856 stĺp (100) 
B537 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N857 N860 stĺp (100) 
B538 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N861 N864 stĺp (100) 
B539 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N865 N868 stĺp (100) 
B540 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N869 N872 stĺp (100) 
B541 S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) C25/30 8450,000 N873 N876 stĺp (100) 
B542 S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) C25/30 8450,000 N877 N880 stĺp (100) 
B543 S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N881 N884 stĺp (100) 
B544 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N885 N888 stĺp (100) 
B545 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N889 N892 stĺp (100) 
B546 S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N893 N896 stĺp (100) 
B547 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N897 N900 stĺp (100) 
B548 S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) C25/30 8450,000 N901 N904 stĺp (100) 
B550 S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) C25/30 8450,000 N909 N912 stĺp (100) 
B579 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N578 N606 nosník (80) 
B580 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 

250) 
C25/30 6000,000 N606 N630 nosník (80) 

B581 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N630 N654 nosník (80) 

B582 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N654 N678 nosník (80) 

B583 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N678 N702 nosník (80) 

B584 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N702 N726 nosník (80) 

B585 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N726 N750 nosník (80) 

B586 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N750 N774 nosník (80) 

B587 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N774 N798 nosník (80) 

B588 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N798 N822 nosník (80) 

B589 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N822 N846 nosník (80) 

B590 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 3500,000 N846 N870 nosník (80) 

B591 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N870 N894 nosník (80) 

B594 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N579 N607 nosník (80) 

B595 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N607 N631 nosník (80) 

B596 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N631 N655 nosník (80) 

B597 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N655 N679 nosník (80) 

B598 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N679 N703 nosník (80) 

B599 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N703 N727 nosník (80) 

B600 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N727 N751 nosník (80) 

B601 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N751 N775 nosník (80) 

B602 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N775 N799 nosník (80) 

B603 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N799 N823 nosník (80) 

B604 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N823 N847 nosník (80) 

B605 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 3500,000 N847 N871 nosník (80) 

B606 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; C25/30 6000,000 N871 N895 nosník (80) 
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B640 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N610 N634 nosník (80) 
B641 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N634 N658 nosník (80) 
B642 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N658 N682 nosník (80) 
B643 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N682 N706 nosník (80) 
B644 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N706 N730 nosník (80) 
B645 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N730 N754 nosník (80) 
B646 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N754 N778 nosník (80) 
B647 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N778 N802 nosník (80) 
B648 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N802 N826 nosník (80) 
B649 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N826 N850 nosník (80) 
B650 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 3500,000 N850 N874 nosník (80) 
B651 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N874 N898 nosník (80) 
B655 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 

250) 
C25/30 6000,000 N611 N635 nosník (80) 

B656 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N635 N659 nosník (80) 

B657 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N659 N683 nosník (80) 

B658 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N683 N707 nosník (80) 

B659 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N707 N731 nosník (80) 

B660 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N731 N755 nosník (80) 

B661 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N755 N779 nosník (80) 

B662 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N779 N803 nosník (80) 

B663 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N803 N827 nosník (80) 

B664 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N827 N851 nosník (80) 

B665 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 3500,000 N851 N875 nosník (80) 

B666 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N875 N899 nosník (80) 

B699 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N586 N614 nosník (80) 

B700 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N614 N638 nosník (80) 

B701 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N638 N662 nosník (80) 

B702 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N662 N686 nosník (80) 

B703 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N686 N710 nosník (80) 

B704 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N710 N734 nosník (80) 

B705 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N734 N758 nosník (80) 

B706 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N758 N782 nosník (80) 

B707 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N782 N806 nosník (80) 

B708 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N806 N830 nosník (80) 

B709 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N830 N854 nosník (80) 

B710 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 3500,000 N854 N878 nosník (80) 

B711 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N878 N902 nosník (80) 

B714 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N587 N615 nosník (80) 

B715 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N615 N639 nosník (80) 
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B716 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N639 N663 nosník (80) 

B717 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N663 N687 nosník (80) 

B718 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N687 N711 nosník (80) 

B719 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N711 N735 nosník (80) 

B720 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N735 N759 nosník (80) 

B721 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N759 N783 nosník (80) 

B722 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N783 N807 nosník (80) 

B723 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N807 N831 nosník (80) 

B724 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N831 N855 nosník (80) 

B725 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 3500,000 N855 N879 nosník (80) 

B726 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N879 N903 nosník (80) 

B759 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N594 N618 nosník (80) 

B760 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N618 N642 nosník (80) 

B761 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N642 N666 nosník (80) 

B762 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N666 N690 nosník (80) 

B763 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N690 N714 nosník (80) 

B764 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N714 N738 nosník (80) 

B765 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N738 N762 nosník (80) 

B766 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N762 N786 nosník (80) 

B767 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N786 N810 nosník (80) 

B768 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N810 N834 nosník (80) 

B769 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N834 N858 nosník (80) 

B770 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 3500,000 N858 N882 nosník (80) 

B774 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N595 N619 nosník (80) 

B775 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N619 N643 nosník (80) 

B776 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N643 N667 nosník (80) 

B777 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N667 N691 nosník (80) 

B778 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N691 N715 nosník (80) 

B779 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N715 N739 nosník (80) 

B780 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N739 N763 nosník (80) 

B781 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N763 N787 nosník (80) 

B782 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N787 N811 nosník (80) 

B783 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N811 N835 nosník (80) 

B784 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; C25/30 6000,000 N835 N859 nosník (80) 
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250) 

B785 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 3500,000 N859 N883 nosník (80) 

B819 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N598 N622 nosník (80) 

B820 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N622 N646 nosník (80) 

B821 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N646 N670 nosník (80) 

B822 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N670 N694 nosník (80) 

B823 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N694 N718 nosník (80) 

B824 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N718 N742 nosník (80) 

B825 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N742 N766 nosník (80) 

B826 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N766 N790 nosník (80) 

B827 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N790 N814 nosník (80) 

B828 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N814 N838 nosník (80) 

B829 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 6000,000 N838 N862 nosník (80) 

B830 ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 
250) 

C25/30 3500,000 N862 N886 nosník (80) 

B831 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N886 N910 nosník (80) 
B834 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 

250) 
C25/30 6000,000 N599 N623 nosník (80) 

B835 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N623 N647 nosník (80) 

B836 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N647 N671 nosník (80) 

B837 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N671 N695 nosník (80) 

B838 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N695 N719 nosník (80) 

B839 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N719 N743 nosník (80) 

B840 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N743 N767 nosník (80) 

B841 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N767 N791 nosník (80) 

B842 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N791 N815 nosník (80) 

B843 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N815 N839 nosník (80) 

B844 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N839 N863 nosník (80) 

B845 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 3500,000 N863 N887 nosník (80) 

B846 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N887 N911 nosník (80) 

B879 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N602 N626 nosník (80) 
B880 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N626 N650 nosník (80) 
B881 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N650 N674 nosník (80) 
B882 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N674 N698 nosník (80) 
B883 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N698 N722 nosník (80) 
B884 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N722 N746 nosník (80) 
B885 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N746 N770 nosník (80) 
B886 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N770 N794 nosník (80) 
B887 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N794 N818 nosník (80) 
B888 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N818 N842 nosník (80) 
B889 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 6000,000 N842 N866 nosník (80) 
B890 ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) C25/30 3500,000 N866 N890 nosník (80) 
B894 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; C25/30 6000,000 N603 N627 nosník (80) 
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250) 

B895 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N627 N651 nosník (80) 

B896 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N651 N675 nosník (80) 

B897 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N675 N699 nosník (80) 

B898 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N699 N723 nosník (80) 

B899 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N723 N747 nosník (80) 

B900 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N747 N771 nosník (80) 

B901 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N771 N795 nosník (80) 

B902 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N795 N819 nosník (80) 

B903 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N819 N843 nosník (80) 

B904 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 6000,000 N843 N867 nosník (80) 

B905 VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 
250) 

C25/30 3500,000 N867 N891 nosník (80) 

B908 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N579 N587 nosník (80) 

B909 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N587 N599 nosník (80) 

B910 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N599 N595 nosník (80) 

B911 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N595 N603 nosník (80) 

B912 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N611 N607 nosník (80) 

B913 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N607 N615 nosník (80) 
B914 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N615 N623 nosník (80) 
B915 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N623 N619 nosník (80) 
B916 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N619 N627 nosník (80) 
B917 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N635 N631 nosník (80) 
B918 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N631 N639 nosník (80) 
B919 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N639 N647 nosník (80) 
B920 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N647 N643 nosník (80) 
B921 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N643 N651 nosník (80) 
B922 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N659 N655 nosník (80) 
B923 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N655 N663 nosník (80) 
B924 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N663 N671 nosník (80) 
B925 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N671 N667 nosník (80) 
B926 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N667 N675 nosník (80) 
B927 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N683 N679 nosník (80) 
B928 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N679 N687 nosník (80) 
B929 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N687 N695 nosník (80) 
B930 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N695 N691 nosník (80) 
B931 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N691 N699 nosník (80) 
B932 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N707 N703 nosník (80) 
B933 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N703 N711 nosník (80) 
B934 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N711 N719 nosník (80) 
B935 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N719 N715 nosník (80) 
B936 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N715 N723 nosník (80) 
B937 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N731 N727 nosník (80) 
B938 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N727 N735 nosník (80) 
B939 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N735 N743 nosník (80) 
B940 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N743 N739 nosník (80) 
B941 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N739 N747 nosník (80) 
B942 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N755 N751 nosník (80) 
B943 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N751 N759 nosník (80) 
B944 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N759 N767 nosník (80) 
B945 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N767 N763 nosník (80) 
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Názov Prierez Materiál Dĺžka 
[mm] 

Poč. uzol Konc. uzol Typ 

B946 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N763 N771 nosník (80) 
B947 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N779 N775 nosník (80) 
B948 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N775 N783 nosník (80) 
B949 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N783 N791 nosník (80) 
B950 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N791 N787 nosník (80) 
B951 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N787 N795 nosník (80) 
B952 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N803 N799 nosník (80) 
B953 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N799 N807 nosník (80) 
B954 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N807 N815 nosník (80) 
B955 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N815 N811 nosník (80) 
B956 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N811 N819 nosník (80) 
B957 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N827 N823 nosník (80) 
B958 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N823 N831 nosník (80) 
B959 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N831 N839 nosník (80) 
B960 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N839 N835 nosník (80) 
B961 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N835 N843 nosník (80) 
B962 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N851 N847 nosník (80) 
B963 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N847 N855 nosník (80) 
B964 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N855 N863 nosník (80) 
B965 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N863 N859 nosník (80) 
B966 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N859 N867 nosník (80) 
B967 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N875 N871 nosník (80) 
B968 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N871 N879 nosník (80) 
B969 V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) C25/30 12300,000 N879 N887 nosník (80) 
B970 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 

2000; 150) 
C25/30 12300,000 N887 N883 nosník (80) 

B971 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N883 N891 nosník (80) 

B972 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N899 N895 nosník (80) 

B973 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N895 N903 nosník (80) 

B974 VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 
2000; 150) 

C25/30 12300,000 N903 N911 nosník (80) 

B975 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N610 N606 nosník (80) 
B976 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N578 N586 nosník (80) 
B977 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N586 N598 nosník (80) 
B978 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N598 N594 nosník (80) 
B979 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N594 N602 nosník (80) 
B980 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N898 N894 nosník (80) 
B981 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N894 N902 nosník (80) 
B982 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N902 N910 nosník (80) 
B983 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N886 N882 nosník (80) 
B984 N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) C25/30 12300,000 N882 N890 nosník (80) 
B907 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N602 N627 nosník (80) 
B985 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N603 N626 nosník (80) 
B986 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N595 N618 nosník (80) 
B987 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N594 N619 nosník (80) 
B988 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N599 N622 nosník (80) 
B989 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N598 N623 nosník (80) 
B990 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N587 N614 nosník (80) 
B991 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N586 N615 nosník (80) 
B992 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N579 N606 nosník (80) 
B993 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N578 N607 nosník (80) 
B994 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N611 N634 nosník (80) 
B995 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N610 N635 nosník (80) 
B996 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N875 N898 nosník (80) 
B997 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N874 N899 nosník (80) 
B998 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N871 N894 nosník (80) 
B999 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N870 N895 nosník (80) 
B1000 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N879 N902 nosník (80) 
B1001 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N878 N903 nosník (80) 
B1002 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N887 N910 nosník (80) 
B1003 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N886 N911 nosník (80) 
B1004 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N843 N866 nosník (80) 
B1005 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N842 N867 nosník (80) 
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Názov Prierez Materiál Dĺžka 
[mm] 

Poč. uzol Konc. uzol Typ 

B1006 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N835 N858 nosník (80) 
B1007 Murovaná stena - Obdĺžnik (500; 500) C25/30 8790,940 N834 N859 nosník (80) 

 

Prierezy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1_Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          
VK_Väzník naddverný L g C25/30 všeobecný  
   2750; 400; 2000; 150          
VM_Veniec monolitický Obdĺžnik C25/30 betón  
   250; 250          
N3-Prah dverí Obdĺžnik C25/30 betón  
   800; 400          
ZPI_Prah vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 250          
ZPE_ obvodový Obdĺžnik C25/30 betón  
   1250; 250          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          
S7-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          
Murovaná stena Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 500          

 

Materiály 
 

Názov Typ ρ 
[kg/m3] 

Hustota v čerstvom stave 
[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 
μ α 

[m/mK] 
fc.k.28 

[MPa] 
Farba 

C25/30 Betón 2500,0 2600,0 3,1500e+04 0.2 0,00 25,00  
 
Vysvetlivky symbolov 
Hustota v čerstvom stave Hodnota hustoty v čerstvom stave sa 

použije iba v prípade, ak je zadaná 
spriahnutá 
doska a jej vlastná tiaž sa berie do 
úvahy. 

 
Výstuž EC2 
 

Názov Typ ρ 
[kg/m3] 

Emod 

[MPa] 
Gmod 

[MPa] 
α 

[m/mK] 
fy.k 

[MPa] 

B 500B Betonárska výstuž 7850,0 2,0000e+05 8,3333e+04 0,00 500,0 
 

Podopretie konštrukcie 
 

- vo výpočte sa počíta s votknutím všetkých stĺpov do pilót 
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Podopretie v modely 
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4. ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIE 

4.1. Výpočet zaťaženia verom 

 

 

 

- Tvarový súčiniteľ uvažovaný na náveterné steny : 

- C E(D) = 0,8 

 

- Tvarový súčiniteľ uvažovaný na záveterné steny : 

- C E(E) = -0,5 

 

- Súčiniteľ trenia uvažovaný na streche ( kvôli fotovoltickým panelom ) : 

z = 8,5 m - výška nad terénom

III - kategória terénu

v b,0 = 26 m/s - fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra

q p(z) = [ 1 + 7 . l v  (z) ] . 0,5 . r . v2
m(z)

r = kg/m3

l v (z) = k l / [ c 0(z) . ln ( z / z0 ) ] ; ( z = max ( z; z  min ) )

k l = - súčiniteľ turbulencie

c 0(z) = - súčiniteľ orografie

z 0 = - dĺžka drsnosti ( podľa kategórie terénu )

z min = - min. výška pre danú kategóriu terénu

l v (z) = - intenzita turbulencie vo výške z

v m(z) = c r(z) . c 0(z) . v b

c r(z) = k r . ln ( z / z 0 ) ; ( z = max ( z; z min ) )

k r = 0,19 . ( z 0 / z 0,II )
0,07

z 0 = - dĺžka drsnosti ( podľa kategórie terénu )

z 0,II =

z min = - min. výška pre danú kategóriu terénu

k r = - súčiniteľ terénu ( podľa kategórie terénu )

c r(z) = - súčiniteľ drsnosti terénu

v b = c dir . c season . v b,0

c dir = - súčiniteľ smerovosti

c season = - súčiniteľ sezónnosti

v b = m/s - základná rýchlosť vetra

v m(z) = m/s - stredná rýchlosť vetra

q p(z) = kN/m2 - špičkový tlak vetra

0,3

1,0

1,0

Výpočet špičkového tlaku vetra
( podľa STN EN 1991-1-4 )

0,30

0,22

0,3

0,05

5

1,25

0,72

18,7

0,68

5

1,0

1,0

26
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- q fr = -0,08 

 

- Tvarový súčiniteľ uvažovaný na strechu ( sanie ) : 

- C E(F) = -1,7 

 

- Sanie na strechu je vo výpočtovom modeli zanedbané, vystupuje len pri návrhu trapézového 
plechu 

 

4.2. Výpočet zaťaženia snehom 
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VÝPOČET ZAŤAŽENIA SNEHOM
( podľa STN EN 1991-1-3/ (NA1-SK z 03/2012 )

miesto stavby : Prešov

nadmorská výška staveniska v metroch : 270 m n.m.

zóna charakteristického zaťaženia snehom : 2

región mimoriadneho zaťaženia snehom : 3

Určenie charakteristického zaťaženia snehom :

Odporúčané hodnoty súčiniteľov a a b ( tab. NA 1 )

a =

b =

A = m n.m. - nadmorská výška staveniska v metroch

s k = a + A / b

s k = kN/m2 - charakteristická hodnota zaťaženia snehom

Určenie výnimočného zaťaženia snehom :

C esl =

s Ad = kN/m2

Určenie súčiniteľa expozície a teploty

topografia : C e = - odporúčaná hodnota Ce pre danú topografiu ( tab. 5.1 )

C t = - tepelný súčiniteľ

Určenie súčiniteľa tvaru strechy

Typ strechy : Pultová

zabezpečenie snehu proti skĺznutiu : nie

a = 5 o

m 1 = - tvarový súčiniteľ

Zaťaženie snehom na streche :

- trvalá/dočasná návrhová situácia - nezávejová

( s = m i . C e . C t . s k )

s = kN/m2

- mimoriadna návrhová situácia ( nezávejová )

( s = m i . C e . C t . C esl . s k )

s = kN/m2

Obr.: Tvarový súčiniteľ zaťaženia snehom

Pultová strecha

0,8

0,77

1,92

2,5

2,40

normálna 1,0

1,0

0,425

505

270

0,96
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4.3. Zaťaženie na strechu 

 

 

4.4. Zaťaženie podlahy 

- Plošné zaťaženie – 5 kN/m2 

- bodové zaťaženie – 90 kN 

 

4.5. Ostatné uvažované zaťaženia 

 

Zaťaženie výnimočnými snehovými závejmi

- ide o mimoriande zaťaženie; - predpokladá sa, že inde na streche už nie je sneh

Plochá strecha s atikou

h = m

b 1 = m

s k = kN/m2

l s = m

m 1 =

s i = m i . s k

s 1 = kN/m2

Obr.: Tvarové súčinitele a dĺžky závejov pre výnimočné snehové záveje

- plochá strecha s atikou

0,58

80,00

0,96

2,90

1,21

1,16

Rezerva pre solárne panely

Vegetačná vrstva - rozchodníky - nasiaknutie vodou - 0,08

0,02

hrúbka Tiaž

[ kN/m2 ] [ kN/m2 ] [ kN/m2 ]

Stále 

zaťaženie

[ kN/m3 ]

Premenné 

zaťaženie
Spolu

0,15

- -

[ m ]

0,60

0,15

Mineálny substrát ( Urban Green Roll ) 0,04 0,35

Vegetačná vrstva - rozchodníky

Hydroizolácia a separačné vrstvy 0,10

Hydroakumulačná fólia 0,025

Sneh

[ kN/m2 ]

Tepelná izolácia ( 80+80 mm ) 0,16 1,75 0,28

Trapézový plech 0,20

Úžitkové ( technologické, vrátane podhľadu ) 0,30

0,77

1,92

Spolu 0,63 1,58

Sneh 

0,77

Kombinácia 1 [ kN/m2 ] 4,38

Sneh mimoriadny

- veľkosť zaťaženia pre mimoriadne zaťaženie snehom

 ( ide o mimoriadne zaťaženie - parciálne súčinitele spoľahlivosti sa uvažujú 1,0 ) -   qd = 4,13 kN/m2

- vzhľadom k tomu, že zaťaženie je menšie ako základná kombinácia, do 3D modelu nie je mimoriadne zaťaženie snehom zadávané

- obvodový plášť - 40 kg/m2 ( predbežne cetris doska 0,015 m a 6 cm tep. izolácia ); cetris 0,015 x 13,5 + 0,06 x 1,75 = 0,31 kN/m2 )

- brána - 40 kg/m2 ( 1212 kg / ( 10,62m x 5,35m ) = 21,33 kg/m2 )

- murované steny - 25 kN/m' ( 13,5 kN/m2 x 0,25m x 6,5m = 21,9kN/m' )

- murované atiky - 7 kN/m' ( 13,5 kN/m2 x 0,25m x 1,65m = 5,6kN/m' )
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4.6. Zaťaženie modelované v programe 

 
Zaťažovacie stavy 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Smer Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia             
LC1 Vlastná tiaž Stále LG1-stále -Z       
      Vlastná tiaž             
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2c Murivo Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5a Náraz1 Premenné LG6 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5b Náraz2 Premenné LG6 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC6a Seizmicita X Premenné LG8 Seizmicita       Žiadny 

   Seizmicita Dynamické             
LC6b Seizmicita Y Premenné LG8 Seizmicita       Žiadny 

   Seizmicita Dynamické             
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Zaťažovacie stavy 
 

Zaťažovacie stavy - LC2a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

   Spec Typ zaťaženia    
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále 

      Štandard    
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC2b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

   Spec Typ zaťaženia    
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále 

      Štandard    
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC2c 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

   Spec Typ zaťaženia    
LC2c Murivo Stále LG1-stále 

      Štandard    
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC3a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC3b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC4a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC4b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC5a 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC5a Náraz1 Premenné LG6 Náraz Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy - LC5b 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia          
LC5b Náraz2 Premenné LG6 Náraz Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické          
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Zaťaženie na plochu 
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Líniové zaťaženie a rozpočítané plošné zaťaženie 
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Zaťažovacie stavy 
 

Názov Popis Typ pôsobenia Zaťažovacia 
skupina 

Smer Dĺžka trvania Vzorový 
zaťažovací 

stav 

   Spec Typ zaťaženia             
LC1 Vlastná tiaž Stále LG1-stále -Z       
      Vlastná tiaž             
LC2a Stále na strechu Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2b Obvodový plášť Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC2c Murivo Stále LG1-stále          
      Štandard             
LC3a Premenné na strechu Premenné LG2 kat. E    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC3b Sneh Premenné LG3 Sneh    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4a Vietor Y Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC4b Vietor X Premenné LG4 Vietor    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5a Náraz1 Premenné LG6 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC5b Náraz2 Premenné LG6 Náraz    Krátkodobé Žiadny 

   Štandard Statické             
LC6a Seizmicita X Premenné LG8 Seizmicita       Žiadny 

   Seizmicita Dynamické             
LC6b Seizmicita Y Premenné LG8 Seizmicita       Žiadny 

   Seizmicita Dynamické             
 

Zaťažovacie skupiny 
 

Názov Zaťaženie Špecifikácia Typ 

LG1-stále Stále       
LG2 kat. E Premenné Štandard Kat E : sklady 
LG3 Sneh Premenné Štandard Sneh 
LG4 Vietor Premenné Štandard Vietor 
LG6 Náraz Mimoriadne Výberová    
LG8 Seizmicita Seizmicita Spolu    

 

Kombinácie 
 

Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

MSÚ-Sada B (auto)   EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
MSP-Char (auto)   EN-MSP charakteristická LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
MSP-Kvázi (auto)   EN-MSP kvázistála LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
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Názov Popis Typ Zaťažovacie stavy Súč. 
[-] 

         LC2c - Murivo 1,00 
Mimoriadny náraz   EN-Mimoriadne 1 LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC5a - Náraz1 1,00 
         LC5b - Náraz2 1,00 
Základná lineárna   Lineárna - únosnosť LC1 - Vlastná tiaž 1,35 
         LC2a - Stále na strechu 1,35 
         LC2b - Obvodový plášť 1,35 
         LC2c - Murivo 1,35 
         LC3a - Premenné na strechu 1,50 
         LC3b - Sneh 1,50 
         LC4b - Vietor X 1,50 
MSÚ-Seizm. (auto)   EN-Seizmické LC1 - Vlastná tiaž 1,00 
         LC2a - Stále na strechu 1,00 
         LC3a - Premenné na strechu 1,00 
         LC4a - Vietor Y 1,00 
         LC3b - Sneh 1,00 
         LC2b - Obvodový plášť 1,00 
         LC4b - Vietor X 1,00 
         LC2c - Murivo 1,00 
         LC6a - Seizmicita X 1,00 
         LC6b - Seizmicita Y 1,00 

 

Skupiny výsledkov 
 

Názov Výpis 

Všetky MSÚ MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B 
   Mimoriadny náraz - EN-Mimoriadne 1 
   Základná lineárna - Lineárna - únosnosť 
   MSÚ-Seizm. (auto) - EN-Seizmické 
Všetky MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
   MSP-Kvázi (auto) - EN-MSP kvázistála 
Všetky MSÚ+MSP MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B 
   Mimoriadny náraz - EN-Mimoriadne 1 
   Základná lineárna - Lineárna - únosnosť 
   MSÚ-Seizm. (auto) - EN-Seizmické 
   MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická 
   MSP-Kvázi (auto) - EN-MSP kvázistála 

 

Seizmické spekrá 
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne 

D Výkresy a písomnosti objektov 403 Garáže parciálnych trolejbusov 
 200 Statika 
 

  

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

54/166 

 

Názov Typ 
zobrazenia 

Info Kreslenie 

JedinečnéID          
FS1 Frekvencia Typ normy - 

Eurokód 
Typ podložia - C 
Smer - 
Horizontálny 
Typ spektra - typ 1 
súč. zrýchl. ag - 
0.0407747 
ag - návrhové 
zrýchlenie - 0.4 
beta - 0.2 
q - faktor správania 
- 1.5 
  

 
            

 

Tlmenie 
 

Názov Frek./Útlm 

CQC_0,05 0.000000 / 0.050000 

   1.000000 / 0.050000 

 
Kreslenie 

 

 
 

Skupiny hmôt 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG1 LC1 - Vlastná tiaž 
MG2a LC2a - Stále na strechu 
MG2b LC2b - Obvodový plášť 
MG2c LC2c - Murivo 
MG3a LC3a - Premenné na strechu 
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Skupiny hmôt 
 

Skupiny hmôt - MG1 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG1 LC1 - Vlastná tiaž 
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Výpočtový model 
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Skupiny hmôt - MG2a 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG2a LC2a - Stále na strechu 
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Výpočtový model 
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Skupiny hmôt - MG2b 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG2b LC2b - Obvodový plášť 
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Výpočtový model 
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Skupiny hmôt - MG2c 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG2c LC2c - Murivo 
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Výpočtový model 
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Skupiny hmôt - MG3a 
 

Názov Zaťažovací stav 

MG3a LC3a - Premenné na strechu 
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Výpočtový model 
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Kombinácia skupín hmôt 
 

Názov Skupina hmôt Súč. 
[-] 

CM1 MG1 1,00 
   MG2a 1,00 
   MG2b 1,00 
   MG2c 1,00 
   MG3a 1,00 

 

5. VÝSLEDKY A POSÚDENIA 
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5.1. Výsledky na konštrukcii ( bez mimoriadnych zaťažení ) 

Vnútorné sily na strešných prvkoch - N [kN] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - My [kNm] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - Vz [kN] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - Mz [kNm] 
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Vnútorné sily na strešných prvkoch - Vy [kN] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - N [kN] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Mx [kNm] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - My [kNm] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Mz [kNm] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Vy [kN] 
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Vnútorné sily na stĺpoch - Vz [kN] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - N [kN] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Mx [kNm] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - My [kNm] 
 

 
 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne 

D Výkresy a písomnosti objektov 403 Garáže parciálnych trolejbusov 
 200 Statika 
 

  

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 
zhotoviteľa (DRS/DVZ) 

80/166 

 

Vnútorné sily na základových nosníkoch - Mz [kNm] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Vy [kN] 
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Vnútorné sily na základových nosníkoch - Vz [kN] 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy 
 

Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - V1_Väzník bežný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1_Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B969 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-33 0 -98 0 0 0 

B913 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

33 0 105 0 0 0 

B913 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 -3 -105 0 0 0 

B913 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -235 0 0 0 

B913 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 235 0 0 0 

B932 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 3 78 0 0 0 

B936 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 3 213 1 0 0 

B913 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -16 0 719 0 

B913 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 0 -7 0 320 10 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  LC1 + LC2a + LC2b + 1.50*LC4b + LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - VK_Väzník naddverný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
VK_Väzník naddverný L g C25/30 všeobecný  
   2750; 400; 2000; 150          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 150) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B970 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-33 -8 -210 -1 0 0 

B912 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

18 8 216 0 0 0 

B908 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -34 -270 -1 0 0 

B908 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 34 270 -1 0 0 

B908 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -11 -281 -1 0 0 

B908 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 11 281 -1 0 0 

B908 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -2 -18 -1 825 104 

B911 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 25 281 1 0 0 

B908 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -1 -19 -1 860 33 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
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Názov Kľúč kombinácií 

1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - VM_Veniec monolitický 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
VM_Veniec 
monolitický 

Obdĺžnik C25/30 betón  

   250; 250          
 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = VM_Veniec monolitický - Obdĺžnik (250; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B725 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-54 0 4 0 0 0 

B784 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

112 0 6 0 0 0 

B594 6000,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

61 0 -35 0 0 0 

B594 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

61 0 35 0 0 0 

B845 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-8 0 4 -4 0 0 

B595 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

-8 0 6 3 0 0 

B594 2400,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

VM_Veniec 
monolitický - 
Obdĺžnik 
(250; 250) 

61 0 7 0 50 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - N3-Prah dverí 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
N3-Prah dverí Obdĺžnik C25/30 betón  
   800; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = N3-Prah dverí - Obdĺžnik (800; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B976 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

N3-Prah 
dverí - 
Obdĺžnik 
(800; 400) 

-2 0 76 0 0 0 

B979 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

N3-Prah 
dverí - 
Obdĺžnik 
(800; 400) 

1 0 76 0 0 0 

B975 12300,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

N3-Prah 
dverí - 
Obdĺžnik 
(800; 400) 

0 -16 -76 -1 0 0 

B975 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

N3-Prah 
dverí - 
Obdĺžnik 
(800; 400) 

0 16 76 -1 0 0 

B984 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

N3-Prah 
dverí - 
Obdĺžnik 
(800; 400) 

0 10 76 0 0 0 

B975 6560,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

N3-Prah 
dverí - 
Obdĺžnik 
(800; 400) 

0 -1 -5 -1 232 49 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - ZPI_Prah vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
ZPI_Prah vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 250          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = ZPI_Prah vnútorný - Obdĺžnik (500; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B770 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPI_Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-54 0 66 0 0 0 

B769 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPI_Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

72 0 114 0 0 0 

B580 6000,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPI_Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-15 0 -114 0 0 0 

B770 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPI_Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-20 0 66 -3 0 0 

B580 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPI_Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-2 0 114 2 0 0 

B580 2400,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPI_Prah 
vnútorný - 
Obdĺžnik 
(500; 250) 

-15 0 23 0 164 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - ZPE_ obvodový 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
ZPE_ obvodový Obdĺžnik C25/30 betón  
   1250; 250          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = ZPE_ obvodový - Obdĺžnik (1250; 250) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B890 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

ZPE_ 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

-22 0 77 0 0 0 

B889 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

ZPE_ 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

56 0 132 0 0 0 

B579 6000,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPE_ 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

43 0 -132 0 0 0 

B890 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

ZPE_ 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

-11 0 77 -11 0 0 

B640 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

ZPE_ 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

34 0 132 8 0 0 

B579 2400,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

ZPE_ 
obvodový - 
Obdĺžnik 
(1250; 
250) 

43 0 26 0 190 0 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S1-vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B478 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-862 31 0 0 0 -23 

B476 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B531 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-804 -20 0 0 0 15 

B542 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-491 -9 0 1 -3 7 

B537 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-514 12 7 -10 -48 -8 

B531 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-556 -11 9 10 -62 8 

B531 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-189 0 9 7 7 0 

B478 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-858 39 0 0 0 -29 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S2-obvodovy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B479 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-735 11 0 0 0 -8 

B479 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

0 0 0 0 0 0 

B533 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-709 -5 0 0 0 4 

B541 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-150 0 -11 0 -7 0 

B481 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-583 3 35 -7 -135 -3 

B539 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-519 7 21 -12 -99 -5 

B533 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-584 -4 28 12 -133 3 

B505 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-519 0 34 0 -145 0 

B541 4655,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-173 0 -1 0 9 0 

B539 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-646 18 0 0 0 -13 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 0.90*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/5  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S5-rohový2 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B474 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-1133 53 0 0 0 -39 

B467 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B475 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-751 -22 0 0 0 15 

B467 7225,000- MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-265 0 -5 -1 -3 -1 

B474 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-888 6 39 -2 -226 -4 

B474 800,000+ MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-474 0 38 -2 -195 0 

B475 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-680 -15 35 7 -233 10 

B467 5078,125 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-301 0 0 -1 2 -1 

B550 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-814 61 0 0 0 -44 

B467 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-752 -22 0 0 0 16 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S7-rohový1 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S7-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Sada B (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B469 8450,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/1 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B469 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/2 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1132 -55 0 0 0 35 

B546 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-985 29 12 -1 -77 -19 

B471 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-988 -30 10 1 -65 20 

B543 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-840 20 32 0 -232 -15 

B548 0,000 MSÚ-Sada 
B (auto)/4 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-1183 106 0 0 0 -73 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Sada B (auto)/1  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/2  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 1.50*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/3  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC4a + 1.35*LC2b + 
1.35*LC2c 

MSÚ-Sada B (auto)/4  1.35*LC1 + 1.35*LC2a + 1.50*LC3a + 0.75*LC3b + 
1.35*LC2b + 1.50*LC4b + 1.35*LC2c 
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Reakcie Rx [kN] 
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Reakcie Ry [kN] 
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Reakcie Rz [kN] 
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Reakcie Mx [kNm] 
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Reakcie My [kNm] 
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Reakcie Mz [kNm] 
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1D deformácie; u_z 
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1D deformácie; u_x 
 

 
 

1D deformácie; u_y 
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5.2. Maximálne vnútorné sily od mimoriadneho zaťaženia nárazom 

1D vnútorné sily; M_y 
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1D vnútorné sily; M_z 
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1D vnútorné sily; V_y 
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1D vnútorné sily; V_z 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy 
 

Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S1-vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B478 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-522 39 0 -3 -2 -28 

B476 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B489 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-366 -21 0 0 0 -46 

B489 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-192 0 -8 0 44 0 

B478 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-419 33 0 -3 -3 -24 

B531 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-412 -8 1 1 -8 6 

B489 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-366 2 143 0 -168 -1 

B489 800,000+ Mimoriadny 
náraz/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-288 142 0 0 0 -63 

B489 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-192 -8 0 0 0 36 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + 
LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S2-obvodovy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B481 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-489 13 0 0 0 -9 

B479 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

0 0 0 0 0 0 

B505 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-385 -50 0 0 0 -28 

B503 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-180 0 -7 0 38 0 

B539 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-384 5 3 -2 -13 -3 

B533 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-433 -3 4 2 -18 2 

B503 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-385 0 147 0 -181 0 

B505 800,000+ Mimoriadny 
náraz/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-231 144 0 0 0 -68 

B505 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-180 -6 0 0 0 32 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + 
LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S5-rohový2 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B474 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-737 10 0 0 0 -8 

B467 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B467 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-534 -14 0 -82 -1 10 

B545 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-253 0 -7 0 41 0 

B545 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-261 0 144 0 -66 0 

B467 800,000+ Mimoriadny 
náraz/6 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-276 0 2 -83 -3 -1 

B467 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-289 0 0 3 0 -1 

B545 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-383 8 114 0 -158 -6 

B547 0,000 Mimoriadny 
náraz/7 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-538 22 0 0 0 -16 

B467 0,000 Mimoriadny 
náraz/8 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-533 -14 0 0 0 10 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/7  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + 
LC2c 

Mimoriadny náraz/8  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC2b + LC2c 

 
Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S7-rohový1 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S7-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          
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Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: Mimoriadny náraz 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B548 0,000 Mimoriadny 
náraz/1 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-794 38 0 0 0 -25 

B469 8450,000 Mimoriadny 
náraz/2 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B469 0,000 Mimoriadny 
náraz/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-791 -33 0 0 2 18 

B472 800,000+ Mimoriadny 
náraz/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-472 141 0 -132 1 -56 

B471 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/4 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-434 1 -7 0 37 -3 

B543 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-447 0 151 0 -111 0 

B472 800,000+ Mimoriadny 
náraz/5 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-434 141 1 -133 -6 -54 

B472 1500,000+ Mimoriadny 
náraz/6 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-415 -9 0 3 1 45 

B543 0,000 Mimoriadny 
náraz/5 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-622 16 126 0 -212 -12 

B472 0,000 Mimoriadny 
náraz/6 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-711 89 0 -132 0 -119 

 
Názov Kľúč kombinácií 

Mimoriadny náraz/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 

Mimoriadny náraz/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/3  LC1 + LC2a + 0.90*LC3a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/4  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC5b 

Mimoriadny náraz/5  LC1 + LC2a + 0.20*LC4a + LC5a + LC2b + LC2c 

Mimoriadny náraz/6  LC1 + LC2a + LC5a + LC2b + 0.20*LC4b + LC2c 

 

5.3. Maximálne vnútorné sily od seizmicity 

 
 

- pre seizmický výpočet boli ohybové tuhosti stĺpov zmenšené na 50% 

 

Vlastné frekvencie 
 

 N  f 
 [Hz] 

 ω 
 [1/s] 

 ω2 

 [1/s2] 
 T 
 [s] 

Kombinácia hmôt  :  CM1 

1 0,60 3,74 14,00  1,68 

2 0,67 4,19 17,56  1,50 

3 2,48 15,60 243,46  0,40 

4 3,85 24,21 585,89  0,26 

5 4,07 25,58 654,35  0,25 

6 5,19 32,63 1064,71  0,19 

7 5,58 35,09 1231,33  0,18 
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 N  f 
 [Hz] 

 ω 
 [1/s] 

 ω2 

 [1/s2] 
 T 
 [s] 

8 5,83 36,60 1339,90  0,17 

9 6,03 37,89 1435,40  0,17 

10 7,56 47,50 2256,18  0,13 
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Vnútorné sily na stĺpoch; M_y 
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Vnútorné sily na stĺpoch; M_z 
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Vnútorné sily na stĺpoch; V_y 
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Vnútorné sily na stĺpoch; V_z 
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Vnútorné sily na väzníkoch; N 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy 
 

Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - V1_Väzník bežný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
V1_Väzník bežný Obdĺžnik C25/30 betón  
   900; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = V1_Väzník bežný - Obdĺžnik (900; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B913 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

79 3 78 0 0 0 

B916 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-1 -9 -47 0 152 -23 

B916 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

1 9 -46 0 153 23 

B917 12300,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-2 -9 -124 -1 0 0 

B917 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

22 3 124 0 0 0 

B960 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 -9 124 -2 0 0 

B960 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

0 9 78 2 0 0 

B913 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/8 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-79 -3 77 0 0 0 

B917 5740,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

14 0 8 0 381 11 

B916 7380,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

-2 -5 -16 0 228 -35 

B916 7380,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

V1_Väzník 
bežný - 
Obdĺžnik 
(900; 400) 

2 5 -15 0 230 35 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6a - 0.30*LC6b 
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Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6a + 0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + 
LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6a - 0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/8  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - LC6b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - VK_Väzník naddverný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
VK_Väzník naddverný L g C25/30 všeobecný  
   2750; 400; 2000; 150          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = VK_Väzník naddverný - L g (2750; 400; 2000; 150) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B970 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-73 -7 -93 -1 305 2 

B970 9840,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

73 0 -93 0 306 21 

B911 12300,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

0 -20 -184 0 0 0 

B972 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

1 20 184 1 0 0 

B912 12300,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-9 -20 -184 -1 0 0 

B912 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

15 20 184 1 0 0 

B970 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

16 -5 168 -2 0 0 

B971 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-2 18 169 1 0 0 

B912 5740,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

12 0 12 1 564 70 

B911 7380,000- MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

VK_Väzník 
naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

-3 -1 -32 0 470 -31 

B911 6560,000 MSÚ-Seizm. VK_Väzník 3 0 -12 1 564 70 
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Názov dx 
[mm] 

Stav Prierez N 
[kN] 

Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

(auto)/4 naddverný - 
L g (2750; 
400; 2000; 
150) 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - LC6a - 0.30*LC6b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S1-vnútorný 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S1-vnútorný Obdĺžnik C25/30 betón  
   400; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S1-vnútorný - Obdĺžnik (400; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B478 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-701 -28 -4 -1 -7 -36 

B480 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B531 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-696 -56 8 6 35 -24 

B537 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-265 53 -7 -6 -29 21 

B531 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-475 -20 -26 -19 -117 -2 

B531 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-348 3 26 19 117 14 

B537 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-654 -28 7 6 29 -39 

B531 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S1-vnútorný - 
Obdĺžnik 
(400; 400) 

-306 33 -8 -6 -35 41 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6a + 0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + LC6b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S2-obvodovy 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S2-obvodovy Obdĺžnik C25/30 betón  
   500; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S2-obvodovy - Obdĺžnik (500; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B533 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-618 -33 -12 -8 -66 -20 

B481 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

0 0 0 0 0 0 

B533 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-615 -36 12 8 66 -22 

B539 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-286 37 -10 -8 -53 19 

B533 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-479 -8 -39 -25 -219 -2 

B533 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-386 2 39 25 219 6 

B539 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-560 -25 10 8 53 -28 

B533 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S2-obvodovy - 
Obdĺžnik (500; 
400) 

-340 29 -12 -8 -66 27 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - LC6b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S5-rohový2 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S5-rohový2 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1140; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S5-rohový2 - Obdĺžnik (1140; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B474 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-921 -71 -20 -1 -135 -60 

B475 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B467 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-724 -107 5 1 26 -58 

B550 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-332 105 -7 -1 -28 57 

B474 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-720 -15 -67 -5 -449 -18 

B474 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-595 23 67 5 449 11 

B475 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-548 -25 -61 -16 -460 -2 

B475 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-460 2 61 16 460 18 

B550 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-729 -78 7 1 28 -77 

B467 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S5-rohový2 - 
Obdĺžnik 
(1140; 400) 

-335 79 -5 -1 -26 78 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - LC6b 
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Maximálne vnútorné sily na jednotlivé prierezy - S7-rohový1 
 

Názov Typ Materiálová 
položka 

Výroba Farba 

   Detailný          
S7-rohový1 Obdĺžnik C25/30 betón  
   1780; 400          

 
Maximálne vnútorné sily na prierez 
 

Lineárny výpočet 
Kombinácia: MSÚ-Seizm. (auto) 
Súradný systém: Hlavné 
Extrém 1D: Prierez 
Výber: Všetko 
Filter: Prierez = S7-rohový1 - Obdĺžnik (1780; 400) 

 
Názov dx 

[mm] 
Stav Prierez N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

B548 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/1 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-988 -90 -16 -1 -97 -110 

B471 8450,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/2 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

0 0 0 0 0 0 

B469 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-984 -154 13 1 88 -72 

B548 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-580 151 -16 -1 -97 71 

B543 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/5 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-475 -1 -90 0 -579 0 

B543 800,000+ MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-446 1 90 0 579 2 

B471 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-791 -52 -45 -3 -294 -7 

B471 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-672 7 45 3 294 37 

B543 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/7 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-623 -2 -90 0 -656 -26 

B543 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/6 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-622 32 90 0 656 4 

B548 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/3 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-987 -90 16 1 97 -111 

B469 0,000 MSÚ-Seizm. 
(auto)/4 

S7-rohový1 - 
Obdĺžnik 
(1780; 400) 

-583 91 -13 -1 -88 112 

 
Názov Kľúč kombinácií 

MSÚ-Seizm. (auto)/1  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/2  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + LC6a + 0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/3  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - LC6a + 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/4  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c + LC6a - 
0.30*LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/5  LC1 + LC2a + 0.80*LC3a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - 
LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/6  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c + 0.30*LC6a + LC6b 

MSÚ-Seizm. (auto)/7  LC1 + LC2a + LC2b + LC2c - 0.30*LC6a - LC6b 
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5.4. Návrh pilót 

5.4.1. Pilóta pod stĺp 400x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 
Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 
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Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
   

F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  
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Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,90 m 
Délka l = 4,30 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 6,36E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 3,22E-02 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 3,80 0,00 .. 3,80 F6 
 

2 - 3,80 ..  G3 
 

Zatížení 
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Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 1000,00 500,00 0,00 0,00 25,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 5767,08 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 6,36E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =2,53 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

1,77 1,77 19,00 13,00 20,00 1,00 20,12 91,43 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 91,43 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 3335,32 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 3426,76 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 1000,00 kN 

 

Rc = 3426,76 kN > 1000,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -20,6 mm 
Max.deformace piloty = 20,6 mm 
Max.posouvající síla = 184,59 kN 
Maximální moment = 502,64 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 0,90 m 
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Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,506 % > 0,393 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 1000,00 kN (tlak) ; MEd = 502,64 kNm 

Únosnost : NRd = 1999,51 kN; MRd = 1005,03 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 553,19 kN > 184,59 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
 

  

16ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 10,0 mm, vzd. 200,0 mm

 0,90 

Krytí = 100,0 mm
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

 

5.4.2. Pilóta pod stĺp 500x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 4,30 m

Geometrie

Max. = 20,63 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-20,6

3,9

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 184,59 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-25,00

184,59

-200,00 200,00

[kN]

0

Max. = 502,64 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

500,00

502,64

-600,00 600,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 4,30 m

Geometrie

Max. = 20,63 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-20,6

3,9

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 184,59 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-25,00

184,59

-200,00 200,00

[kN]

0

Max. = 502,64 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

500,00

502,64

-600,00 600,00

[kNm]

0
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Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 
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Číslo Název Vzorek 
β 

 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
   

F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,90 m 
Délka l = 4,30 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 6,36E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 3,22E-02 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 
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Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 3,80 0,00 .. 3,80 F6 
 

2 - 3,80 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 700,00 620,00 0,00 0,00 60,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 5767,08 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 6,36E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =2,53 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

1,77 1,77 19,00 13,00 20,00 1,00 20,12 91,43 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 
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Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 91,43 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 3335,32 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 3426,76 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 700,00 kN 

 

Rc = 3426,76 kN > 700,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -29,3 mm 
Max.deformace piloty = 29,3 mm 
Max.posouvající síla = 242,89 kN 
Maximální moment = 630,87 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 0,90 m 

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,506 % > 0,393 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 700,00 kN (tlak) ; MEd = 630,87 kNm 

Únosnost : NRd = 823,22 kN; MRd = 741,92 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 553,19 kN > 242,89 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

5.4.3. Pilóta pod stĺp 1780x400 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 

16ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 10,0 mm, vzd. 200,0 mm

 0,90 

Krytí = 100,0 mm

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 4,30 m

Geometrie

Max. = 29,30 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-29,3

5,4

-40,0 40,0

[mm]

0

Max. = 242,89 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-60,00

242,89

-300,00 300,00

[kN]

0

Max. = 630,87 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

620,00

630,87

-750,00 750,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

6,52

141,76

141,76

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 4,30 m

Geometrie

Max. = 29,30 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-29,3

5,4

-40,0 40,0

[mm]

0

Max. = 242,89 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-60,00

242,89

-300,00 300,00

[kN]

0

Max. = 630,87 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

620,00

630,87

-750,00 750,00

[kNm]

0
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Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 
Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  
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Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
   

F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
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Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 1,20 m 
Délka l = 4,30 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 1,13E+00 m2 

Moment setrvačnosti I = 1,02E-01 m4 

Umístění 

Vysazení h = -0,30 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 30/37 

Válcová pevnost v tlaku fck = 30,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,90 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 33000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 13750,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 3,80 0,00 .. 3,80 F6 
 

2 - 3,80 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 1250,00 0,00 700,00 0,00 100,00 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  
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Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 5851,19 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 1,13E+00 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =3,38 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

0,92 0,92 19,00 13,00 20,00 1,00 17,21 54,51 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 54,51 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 6015,95 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 6070,45 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 1250,00 kN 

 

Rc = 6070,45 kN > 1250,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
 
Deformace hlavy piloty = -12,7 mm 
Max.deformace piloty = 12,7 mm 
Max.posouvající síla = 100,00 kN 
Maximální moment = 78,39 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 1,20 m 

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 0,284 % > 0,250 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 1250,00 kN (tlak) ; MEd = 700,00 kNm 

Únosnost : NRd = 3795,14 kN; MRd = 2125,28 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm 

Asw = 670,2 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 629,41 kN > 244,14 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

  

16ks prof. 16,0mm,kr. 100,0mm

prof. 8,0 mm, vzd. 150,0 mm

 1,20 

Krytí = 100,0 mm

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

4,89

106,32

106,32

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 4,30 m

Geometrie

Max. = 12,72 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-12,7

1,7

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 100,00 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-100,00

57,40

-100,00 100,00

[kN]

0

Max. = 78,39 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

78,39

-100,00 100,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

4,89

106,32

106,32

-150,00 150,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 4,30 m

Geometrie

Max. = 12,72 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-12,7

1,7

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 100,00 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

-100,00

57,40

-100,00 100,00

[kN]

0

Max. = 78,39 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

78,39

-100,00 100,00

[kNm]

0
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5.4.4. Pilóta pod trakčný stĺp 

Pilóta je navrhovaná na moment od ťahu lana trakčního stožiaru ( 30 kN ) a dodatočný moment od 

excentricity hlavy a stožiara nad pilótou. 

 

Md = 30 x 8,5 + 1,4 x 0,9 x 1,0 x 1,35 x 25 x 0,3 + 10 x 0,55 

Md = 363,3 kNm 

 

Posouzení piloty 

Vstupní data 

Projekt 
 
Datum : 30. 7. 2019 

Nastavení 

(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Piloty 
 
Výpočet pro odvodněné podmínky : ČSN 73 1002 
Zatěžovací křivka : lineární (Poulos) 
Vodorovná únosnost : pružný poloprostor 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na plášti :  γs = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu na patě :  γb = 1,10 [–] 

Součinitel redukce únosnosti tažené piloty :  γst = 1,15 [–] 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 
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Číslo Název Vzorek 
φef cef γ ν 

[°] [kPa] [kN/m3] [–] 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,00 0,25 

3 F4 
 

25,00 8,00 19,00 0,35 

4 navážka F6 
 

19,00 13,00 20,00 0,40 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Číslo Název Vzorek 
Eoed Edef γsat γs n 

[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

2 G3 
 

-  112,00 20,00 -  -  

3 F4 
 

-  4,50 21,00 -  -  

4 navážka F6 
 

-  4,60 21,00 -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží 
 

Číslo Název Vzorek 
β 

 

1 F6 
 
5,00 

2 G3 
 
9,00 

3 F4 
 
7,00 

4 navážka F6 
 
5,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 9,00 °  
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F4 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 7,00 °  
   

navážka F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  

Úhel roznášení : β = 5,00 °  
  

  

Geometrie 

Profil piloty: kruhová 

Rozměry 

Průměr d = 0,60 m 
Délka l = 6,00 m 

Spočtené průřezové charakteristiky 

Plocha A = 2,83E-01 m2 

Moment setrvačnosti I = 6,36E-03 m4 

Umístění 

Vysazení h = 0,00 m 
Hloubka upraveného terénu hz = 0,00 m 

Typ technologie: Vrtané piloty 

Modul reakce podloží uvažován jako konstantní. 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 25/30 

Válcová pevnost v tlaku fck = 25,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,60 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 31000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 12917,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 5,50 0,00 .. 5,50 F6 
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Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

2 - 5,50 ..  G3 
 

Zatížení 
 

Číslo 
Zatížení 

Název Typ 
N Mx My Hx Hy 

nové změna [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Ano  Návrhové Návrhové 15,00 380,00 0,00 0,00 40,50 

Hladina podzemní vody 

Hladina podzemní vody je v hloubce 4,80 m od původního terénu. 

Celkové nastavení výpočtu 

Výpočet svislé únosnosti : analytické řešení 

Typ výpočtu : výpočet pro odvodněné podmínky 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Metodika posouzení : bez redukce vstupních dat 

Posouzení čís. 1  

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - mezivýsledky 

Výpočet únosnosti v patě: 

Součinitel únosnosti Nc = 50,59  

Součinitel únosnosti Nd = 37,75  

Součinitel únosnosti Nb = 40,05  

Součinitel únosnosti K1 = 1,00  
Výpočtová únosnost na patě piloty Rbd = 6599,90 kPa 

Plocha příčného řezu piloty Ap = 2,83E-01 m2 

Únosnost na plášti piloty: 

Zkrácení účinné délky piloty Lp =1,69 m 

Hloubka Mocnost φd cud γ γR2 fs Rsi 

[m] [m] [°] [kPa] [kN/m3] [–] [kPa] [kN] 

4,31 4,31 19,00 13,00 20,00 1,00 27,85 205,76 

Posouzení svislé únosnosti piloty podle teorie MS - výsledky 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

 

Posouzení tlačené piloty: 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 1. (Návrhové) 

Únosnost piloty na plášti Rs = 205,76 kN 

Únosnost piloty v patě Rb = 1696,43 kN 

       
Únosnost piloty Rc = 1902,20 kN 

Extrémní svislá síla Vd = 15,00 kN 

 

Rc = 1902,20 kN > 15,00 kN = Vd 

 

Svislá únosnost piloty VYHOVUJE 

Posouzení čís. 1  

Vstupní data pro výpočet vodorovné únosnosti piloty 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 

Vodorovná únosnost posouzena ve směru maximálního účinku zatížení. 

Maximální vnitřní síly a deformace: 
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Deformace hlavy piloty = -15,6 mm 
Max.deformace piloty = 15,6 mm 
Max.posouvající síla = 92,06 kN 
Maximální moment = 389,66 kNm 

Posouzení na tlak a ohyb 

Průřez: kruhová, d = 0,60 m 

Vyztužení - 10 ks profil 32,0 mm; krytí 100,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota 

Stupeň vyztužení ρ = 2,844 % > 0,500 % = ρmin 

Zatížení : NEd = 15,00 kN (tlak) ; MEd = 389,66 kNm 

Únosnost : NRd = 20,08 kN; MRd = 521,50 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 10,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 785,4 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 368,80 kN > 92,06 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

pouze konstrukční smyková výztuž 

Schéma vyztužení 
 

  

10ks prof. 32,0mm,kr. 100,0mm

prof. 10,0 mm, vzd. 200,0 mm

 0,60 

Krytí = 100,0 mm
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Název : Vod. únosn. Fáze - výpočet : 1 - 1 

  

 

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

9,79

212,64

212,64

-300,00 300,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 6,00 m

Geometrie

Max. = 15,63 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

-15,6

1,5

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 92,06 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

-40,50

92,06

-100,00 100,00

[kN]

0

Max. = 389,66 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

380,00

389,66

-400,00 400,00

[kNm]

0

Kh - konstantní

Modul Kh

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

9,79

212,64

212,64

-300,00 300,00

[MN/m
3
]

0

(kruhová)

l = 6,00 m

Geometrie

Max. = 15,63 mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

-15,6

1,5

-25,0 25,0

[mm]

0

Max. = 92,06 kN

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

-40,50

92,06

-100,00 100,00

[kN]

0

Max. = 389,66 kNm

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

380,00

389,66

-400,00 400,00

[kNm]

0
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5.5. Posúdenie trapézového profilu 
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6. POSÚDENIE OPORNÉHO MÚRU VÝŠKY 2,2 M ( OM-1 ) 

Výpočet úhlové zdi 

Vstupní data 

Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 

Výpočet zdí 
 
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037) 
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe 
Tvar zemního klínu : počítat šikmý 
Výstupek základu : výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
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Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]   
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na překlopení :  γRv = 1,40 [–] 

Součinitel redukce odporu na posunutí :  γRh = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu základové půdy :  γRe = 1,40 [–] 
  

Kombinační součinitele pro proměnná zatížení 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel kombinační hodnoty :  ψ0 = 0,70 [–] 

Součinitel časté hodnoty :  ψ1 = 0,50 [–] 

Součinitel kvazistálé hodnoty :  ψ2 = 0,30 [–] 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geometrie konstrukce 
 

Číslo 
Pořadnice Hloubka 

X  [m] Z  [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,00 2,00 

3 0,90 2,00 

4 0,90 2,20 

5 -0,15 2,20 

6 -0,15 2,00 

7 -0,15 0,00 

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. 

Plocha řezu zdi = 0,51 m2. 
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Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 G3 
 

36,00 0,00 20,40 10,40 0,00 

2 F6 
 

19,00 13,00 20,20 10,20 0,00 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Parametry zemin 
 
G3 
Objemová tíha : γ = 20,40 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,40 kN/m3  

   

F6 
Objemová tíha : γ = 20,20 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,20 kN/m3  

  

  

Zásyp za konstrukcí 

Přiřazená zemina : G3 

Sklon = 45,00 ° 

Geologický profil a přiřazení zemin 
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Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 - 0,00 ..  G3 
 

Založení 

Typ založení : zemina - geologický profil 

Tvar terénu 
 

Číslo 
Souřadnice Hloubka 

x [m] z [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,20 0,00 

3 2,30 -1,10 

4 3,30 -1,10 

Počátek [0,0] je v umístěn v pravém horním rohu konstrukce. 

Kladná souřadnice +z směřuje dolů. 

Vliv vody 

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 

Zadaná plošná přitížení 
 

Číslo 
Přitížení 

Působ. 
Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 

nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 5,00  2,10 5,00 na terénu 

Odpor na líci konstrukce 

Odpor na líci konstrukce: klidový 

Zemina na líci konstrukce - G3 

Výška zeminy před zdí h = 0,30 m 

Terén před konstrukcí je rovný. 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem. 

Posouzení čís. 1  

Spočtené síly působící na konstrukci 
 

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] překl. posun. napětí 

Tíh.- zeď 0,00 -0,75 11,73 0,26 1,000 1,000 1,350 

Odpor na líci -0,38 -0,10 0,00 0,00 1,000 1,000 1,350 

Tíh.- zemní klín 0,00 -1,01 23,41 0,47 1,000 1,000 1,350 

Aktivní tlak 21,17 -0,77 24,66 0,82 1,350 1,350 1,350 

Přit.1 - pásové 1,39 -0,85 1,57 0,78 1,500 1,500 1,500 

Posouzení celé zdi 

Posouzení na překlopení 

Moment vzdorující Mres = 30,87 kNm/m    

Moment klopící Movr = 23,83 kNm/m    

Zeď na překlopení VYHOVUJE 

 

Posouzení na posunutí 

Vodor. síla vzdorující Hres = 46,76 kN/m    

Vodor. síla posunující Hact = 30,28 kN/m    

Zeď na posunutí VYHOVUJE 
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Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE 

 

Maximální napětí v základové spáře : 142,03 kPa 

Únosnost základové půdy 

Síly působící ve středu základové spáry 

Číslo 
Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 19,32 83,09 30,15 0,221 142,03 

2 17,78 70,79 30,28 0,239 129,23 

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání) 

Číslo 
Moment Norm. síla Pos. síla 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 14,22 61,38 22,18 

Posouzení únosnosti základové půdy 

Tvar napětí v základové půdě : obdélník 

 

Posouzení excentricity 

Max. excentricita normálové síly e = 0,239  
Maximální dovolená excentricita ealw = 0,333  

Excentricita normálové síly VYHOVUJE 

 

Posouzení únosnosti základové spáry 

Únosnost základové půdy R = 200,00 kPa 
Součinitel redukce odporu základové půdy γRv = 1,40  

Max. napětí v základové spáře σ = 142,03 kPa 
Návrhová únosnost základové půdy Rd = 142,86 kPa 

Únosnost základové půdy VYHOVUJE 

 

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE 

Dimenzace čís. 1  

Posouzení dříku - zadní výztuž 

Spočtené síly působící na konstrukci 
 

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.sila pos.sila 

Tíh.- zeď 0,00 -1,00 6,90 0,07 1,000 1,350 1,000 

Odpor na líci -0,04 -0,03 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000 

Tlak v klidu 21,25 -0,64 0,00 0,15 1,350 1,000 1,350 

Přit.1 - pásové 4,38 -0,98 0,00 0,15 1,500 0,000 1,500 

Posouzení dříku - zadní výztuž 

Posouzení zdi v pracovní spáře 2,00 m od koruny zdi 

Vyztužení a rozměry průřezu 

5 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm 

Zadaná plocha výztuže = 1005,3 mm2  
Nutná plocha výztuže = 708,7 mm2  
Šířka průřezu = 1,00 m  
Výška průřezu = 0,15 m    
Poloha neutrálné osy x = 0,04 m < 0,06 m = xmax 

Posouvající síla na mezi únosnosti VRd = 61,73 kN > 35,20 kN = VEd 

Moment na mezi únosnosti MRd = 33,05 kNm > 24,79 kNm = MEd 
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Průřez VYHOVUJE. 

 

Posouzení paty 

Spočtené síly působící na konstrukci 
 

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Výpočtový 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficient 

Tíh.- zeď 0,00 -0,10 4,14 0,60 1,350 

Tíh.- zemní klín 0,00 -1,01 23,41 0,47 1,350 

Aktivní tlak 21,17 -0,77 24,66 0,82 1,350 

Přit.1 - pásové 1,39 -0,85 1,57 0,78 1,500 

Kontaktní napětí 0,00 0,00 -57,11 0,39 1,000 

Posouzení paty 

Vyztužení a rozměry průřezu 

5 ks profil 14,0 mm, krytí 50,0 mm 

Zadaná plocha výztuže = 769,7 mm2  
Nutná plocha výztuže = 418,7 mm2  
Šířka průřezu = 1,00 m  
Výška průřezu = 0,20 m    
Stupeň vyztužení ρ = 0,54 % > 0,13 % = ρmin 

Poloha neutrálné osy x = 0,03 m < 0,09 m = xmax 

Posouvající síla na mezi únosnosti VRd = 75,78 kN > 15,73 kN = VEd 

Moment na mezi únosnosti MRd = 43,66 kNm > 24,79 kNm = MEd 

Průřez VYHOVUJE. 

 

7. POSÚDENIE OPORNÉHO MÚRU VÝŠKY 1,4 M ( OM-2 ) 

Výpočet úhlové zdi 

Vstupní data 

Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 

Výpočet zdí 
 
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037) 
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe 
Tvar zemního klínu : počítat šikmý 
Výstupek základu : výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]   
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Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na překlopení :  γRv = 1,40 [–] 

Součinitel redukce odporu na posunutí :  γRh = 1,10 [–] 

Součinitel redukce odporu základové půdy :  γRe = 1,40 [–] 
  

Kombinační součinitele pro proměnná zatížení 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel kombinační hodnoty :  ψ0 = 0,70 [–] 

Součinitel časté hodnoty :  ψ1 = 0,50 [–] 

Součinitel kvazistálé hodnoty :  ψ2 = 0,30 [–] 

Materiál konstrukce 

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Geometrie konstrukce 
 

Číslo 
Pořadnice Hloubka 

X  [m] Z  [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,00 1,25 

3 0,45 1,25 

4 0,45 1,40 

5 -0,15 1,40 

6 -0,15 1,25 

7 -0,15 0,00 

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi. 

Plocha řezu zdi = 0,28 m2. 

 

Základní parametry zemin  
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Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 G3 
 

36,00 0,00 20,40 10,40 0,00 

2 F6 
 

19,00 13,00 20,20 10,20 0,00 

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné. 

Parametry zemin 
 
G3 
Objemová tíha : γ = 20,40 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,40 kN/m3  

   

F6 
Objemová tíha : γ = 20,20 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,20 kN/m3  

  

  

Zásyp za konstrukcí 

Přiřazená zemina : G3 

Sklon = 45,00 ° 

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 - 0,00 ..  F6 
 

Založení 

Typ založení : zemina - geologický profil 

Tvar terénu 
 

Číslo 
Souřadnice Hloubka 

x [m] z [m] 

1 0,00 0,00 

2 0,20 0,00 

3 3,60 -2,00 

4 4,60 -2,00 

Počátek [0,0] je v umístěn v pravém horním rohu konstrukce. 

Kladná souřadnice +z směřuje dolů. 

Vliv vody 

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 

Zadaná plošná přitížení 
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Číslo 
Přitížení 

Působ. 
Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 

nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 5,00  3,60 5,00 na terénu 

Odpor na líci konstrukce 

Odpor na líci konstrukce: 1/2 pas., 1/2 v klidu 

Zemina na líci konstrukce - G3 

Třecí úhel kce-zemina δ = 0,00 ° 
Výška zeminy před zdí h = 0,30 m 

Terén před konstrukcí je rovný. 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem. 

Posouzení čís. 1  

Spočtené síly působící na konstrukci 
 

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] překl. posun. napětí 

Tíh.- zeď 0,00 -0,55 6,38 0,15 1,000 1,000 1,350 

Odpor na líci -2,02 -0,10 0,00 0,00 1,000 1,000 1,350 

Tíh.- zemní klín 0,00 -0,65 7,22 0,31 1,000 1,000 1,350 

Aktivní tlak 8,76 -0,46 8,78 0,49 1,350 1,350 1,350 

Přit.1 - pásové 0,71 -0,40 0,65 0,50 1,500 1,500 1,500 

Posouzení celé zdi 

Posouzení na překlopení 

Moment vzdorující Mres = 6,79 kNm/m    

Moment klopící Movr = 5,69 kNm/m    

Zeď na překlopení VYHOVUJE 

 

Posouzení na posunutí 

Vodor. síla vzdorující Hres = 11,68 kN/m    

Vodor. síla posunující Hact = 10,87 kN/m    

Zeď na posunutí VYHOVUJE 

 

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE 

 

Maximální napětí v základové spáře : 97,47 kPa 

Únosnost základové půdy 

Síly působící ve středu základové spáry 

Číslo 
Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 4,37 31,19 10,16 0,233 97,47 

2 4,12 26,43 10,87 0,260 91,64 

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání) 

Číslo 
Moment Norm. síla Pos. síla 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 3,22 23,03 7,45 

Posouzení únosnosti základové půdy 

Tvar napětí v základové půdě : obdélník 

 

Posouzení excentricity 
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Max. excentricita normálové síly e = 0,260  
Maximální dovolená excentricita ealw = 0,333  

Excentricita normálové síly VYHOVUJE 

 

Posouzení únosnosti základové spáry 

Únosnost základové půdy R = 200,00 kPa 
Součinitel redukce odporu základové půdy γRv = 1,40  

Max. napětí v základové spáře σ = 97,47 kPa 
Návrhová únosnost základové půdy Rd = 142,86 kPa 

Únosnost základové půdy VYHOVUJE 

 

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE 

Dimenzace čís. 1  

Posouzení dříku - zadní výztuž 

Spočtené síly působící na konstrukci 
 

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef. 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.sila pos.sila 

Tíh.- zeď 0,00 -0,62 4,31 0,07 1,000 1,350 1,000 

Odpor na líci -0,50 -0,05 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000 

Tlak v klidu 8,45 -0,39 0,00 0,15 1,350 1,000 1,350 

Přit.1 - pásové 2,08 -0,61 0,00 0,15 1,500 0,000 1,500 

Posouzení dříku - zadní výztuž 

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,25 m od koruny zdi 

Vyztužení a rozměry průřezu 

5 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm 

Zadaná plocha výztuže = 565,5 mm2  
Nutná plocha výztuže = 159,4 mm2  
Šířka průřezu = 1,00 m  
Výška průřezu = 0,15 m    
Poloha neutrálné osy x = 0,02 m < 0,06 m = xmax 

Posouvající síla na mezi únosnosti VRd = 51,69 kN > 14,04 kN = VEd 

Moment na mezi únosnosti MRd = 20,84 kNm > 6,33 kNm = MEd 

Průřez VYHOVUJE. 

 

Posouzení paty 

Spočtené síly působící na konstrukci 
 

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Výpočtový 

 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficient 

Tíh.- zeď 0,00 -0,07 1,55 0,38 1,350 

Tíh.- zemní klín 0,00 -0,65 7,22 0,31 1,350 

Aktivní tlak 8,76 -0,46 8,78 0,49 1,350 

Přit.1 - pásové 0,71 -0,40 0,65 0,50 1,500 

Kontaktní napětí 0,00 0,00 -14,74 0,26 1,000 

Posouzení paty 

Vyztužení a rozměry průřezu 

5 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm 

Zadaná plocha výztuže = 565,5 mm2  
Nutná plocha výztuže = 159,4 mm2  
Šířka průřezu = 1,00 m  
Výška průřezu = 0,15 m    
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Stupeň vyztužení ρ = 0,60 % > 0,13 % = ρmin 

Poloha neutrálné osy x = 0,02 m < 0,06 m = xmax 

Posouvající síla na mezi únosnosti VRd = 51,69 kN > 9,93 kN = VEd 

Moment na mezi únosnosti MRd = 20,84 kNm > 6,33 kNm = MEd 

Průřez VYHOVUJE. 

 

8. POSÚDENIE PILÓTOVEJ STENY 

Posouzení pažící konstrukce 

Vstupní data 

Nastavení 

Standardní - EN 1997 - DA2 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 

Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 

Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 

Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Výpočet tlaků 
 
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037) 
Metoda výpočtu : závislé tlaky 
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe 
Modul reakce podloží : standardní 
Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 

Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]   
  

Součinitele redukce odporu (R) 

Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce stability kotvy :  γRis = 1,10 [–] 

Součinitel redukce zemního odporu :  γRe = 1,40 [–] 

Kotvy 
 
Metodika posouzení : mezní stavy   

Součinitele redukce 

Součinitel spolehlivosti oceli :  γs = 1,35 [–] 

Součinitel redukce na vytržení ze zeminy :  γe = 1,35 [–] 
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Součinitele redukce 

Součinitel redukce na vytržení ze zálivky :  γc = 1,35 [–] 

Geometrie konstrukce 

Délka konstrukce = 10,00 m 

 

Název průřezu : Pilotová stěna d = 0,60 m; a = 0,65 m 

Materiál piloty : beton 

Spočtený koeficient redukce tlaku pod dnem jámy = 1,00 

Plocha průřezu A  = 4,35E-01 m2/m 
Moment setrvačnosti I  = 9,79E-03 m4/m 
Modul pružnosti E  = 30000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G  = 12500,00 MPa  

 

 

Materiál konstrukce 

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 

 

Beton: C 20/25 

Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa 

Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa 

Modul pružnosti Ecm = 30000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 12500,00 MPa 

Ocel podélná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel příčná: B500B 

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Modul reakce podloží 

Modul reakce podloží počítán podle teorie Schmitt. 

Základní parametry zemin  
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Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 F6 
 

19,00 13,00 20,20 10,20 0,00 

2 G3 
 

36,00 0,00 20,40 10,40 0,00 

3 F3 
 

25,00 8,00 18,90 8,90 0,00 

4 S3 
 

30,00 0,00 17,80 7,80 0,00 

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu 
 

Číslo Název Vzorek 
Typ φef ν OCR Kr 

výpočtu [°] [–] [–] [–] 

1 F6 
 

soudržná -  0,40 -  -  

2 G3 
 

nesoudržná 36,00 -  -  -  

3 F3 
 

soudržná -  0,35 -  -  

4 S3 
 

nesoudržná 30,00 -  -  -  

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt) 
 

Číslo Název Vzorek 
ν Eoed Edef 

[–] [MPa] [MPa] 

1 F6 
 

0,40 4,60 -  

2 G3 
 

0,25 -  112,00 

3 F3 
 

0,35 -  4,50 

4 S3 
 

0,30 -  17,00 

Parametry zemin 
 
F6 
Objemová tíha : γ = 20,20 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 19,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 13,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : soudržná  
Poissonovo číslo : ν = 0,40   
Edometrický modul : Eoed = 4,60 MPa  

Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,20 kN/m3  

   

G3 
Objemová tíha : γ = 20,40 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 36,00 °  
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Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Modul přetvárnosti : Edef = 112,00 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,40 kN/m3  

   

F3 
Objemová tíha : γ = 18,90 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 25,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 8,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : soudržná  
Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 4,50 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,90 kN/m3  

   

S3 
Objemová tíha : γ = 17,80 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 30,00 °  

Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  

Třecí úhel kce-zemina : δ = 0,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Modul přetvárnosti : Edef = 17,00 MPa  

Poissonovo číslo : ν = 0,30   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 17,80 kN/m3  

  

  

Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 3,80 0,00 .. 3,80 G3 
 

2 3,40 3,80 .. 7,20 F6 
 

3 - 7,20 ..  G3 
 

Hloubení 

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 3,80 m. 

Tvar terénu 

Terén za konstrukcí je rovný. 

Vliv vody 

Hladina podzemní vody za konstrukcí je v hloubce 6,80 m 

Hladina podzemní vody před konstrukcí je v hloubce 6,80 m 

Podloží u paty konstrukce je nepropustné. 

Zadaná plošná přitížení 
 

Číslo 
Přitížení 

Působ. 
Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 

nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 5,00  0,00 2,75 na terénu 

2 Ano  proměnné 5,00  2,75 8,50 na terénu   
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Číslo Název 

1 Chodník 

2 Cesta 

Zadané síly působící na konstrukci 
 

Číslo 
Síla 

Název 
Typ F M Hloubka 

nová změna  [kN/m] [kNm/m] z [m] 

1 Ano  Síla č. 1 přímkové 0,00 -10,50 0,00 

Celkové nastavení výpočtu 

Počet dělení stěny na konečné prvky = 100 

Vlastní výpočet mezních tlaků : redukovat podle nastavení 

Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou σa,min = 0,20σz 

Nastavení výpočtu fáze 

Návrhová situace : trvalá 

Výsledky výpočtu 

Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou) 
 

Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z 

[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.06  2.06  

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.06  2.06  

0.04  0.00  0.00  0.00  0.26  2.43  2.43  

0.04  0.00  0.00  0.00  2.22  2.43  2.43  

0.40  0.00  0.00  0.00  4.81  6.11  23.24  

0.80  0.00  0.00  0.00  7.67  10.09  46.49  

1.20  0.00  0.00  0.00  10.52  13.95  69.73  

1.60  0.00  0.00  0.00  13.38  17.45  92.97  

2.00  0.00  0.00  0.00  16.22  20.35  116.10  

2.00  0.00  0.00  0.00  18.25  20.36  116.21  

2.40  0.00  0.00  0.00  21.09  23.38  139.46  

2.80  0.00  0.00  0.00  23.92  26.49  162.70  

3.20  0.00  0.00  0.00  26.76  29.66  185.94  

3.60  0.00  0.00  0.00  29.60  32.88  209.18  

3.80  0.00  0.00  0.00  31.02  34.50  220.81  

3.80  0.00  -0.00  -26.17  35.76  54.68  136.07  

4.00  0.00  -2.69  -31.89  38.51  57.28  141.79  

4.40  0.00  -8.08  -43.35  44.00  62.49  153.25  

4.80  0.00  -13.47  -54.80  49.49  67.71  164.70  

4.94  0.00  -15.36  -58.84  51.42  69.56  168.74  

4.94  0.00  -15.36  -58.84  47.72  69.56  168.74  

5.20  0.00  -18.85  -66.26  51.29  72.94  176.16  

5.60  0.00  -24.24  -77.71  56.79  78.18  187.61  

5.60  0.00  -24.30  -77.84  56.86  78.24  187.74  

6.00  -5.49  -29.63  -89.17  62.30  83.43  199.07  

6.40  -11.04  -35.01  -100.62  67.81  88.68  210.52  

6.80  -16.59  -40.40  -112.08  73.31  93.94  221.98  

7.20  -19.39  -43.12  -117.86  76.07  96.54  227.76  

7.20  -22.67  -26.66  -184.23  51.59  60.36  405.04  

7.60  -24.13  -28.38  -196.08  53.04  61.96  416.89  

8.00  -25.59  -30.09  -207.93  54.48  63.58  428.74  

8.40  -27.04  -31.81  -219.78  55.92  65.19  440.59  
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Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z 

[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

8.80  -28.50  -33.52  -231.63  57.36  66.82  452.44  

9.20  -29.96  -35.24  -243.48  58.80  68.45  464.28  

9.60  -31.42  -36.95  -255.33  60.25  70.09  476.13  

10.00  -32.88  -38.67  -267.18  61.69  71.73  487.98  

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci 
 

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 

[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00  0.00  0.00  -58.21  0.00  0.00  10.50  

0.50  0.00  0.00  -54.37  5.53  -1.77  10.85  

1.00  0.00  0.00  -50.55  9.10  -5.43  12.57  

1.50  0.00  0.00  -46.74  12.67  -10.87  16.58  

2.00  0.00  0.00  -42.94  18.25  -18.20  23.75  

2.50  0.00  0.00  -39.16  21.80  -28.21  35.27  

3.00  0.00  0.00  -35.41  25.34  -39.99  52.25  

3.50  0.00  0.00  -31.71  28.89  -53.55  75.56  

3.80  0.00  0.00  -29.55  30.99  -62.41  92.71  

3.80  0.00  0.00  -29.49  9.54  -62.58  93.21  

4.00  0.00  0.00  -28.07  6.61  -64.16  105.64  

4.50  0.00  0.00  -24.53  -0.84  -65.60  138.23  

5.00  0.00  0.00  -21.10  -11.99  -63.13  170.61  

5.50  2.42  0.00  -17.81  -10.53  -56.54  200.43  

6.00  2.42  0.00  -14.70  -2.86  -53.21  227.71  

6.50  2.42  0.00  -11.78  4.35  -53.60  254.26  

7.00  2.42  0.00  -9.08  11.00  -57.47  281.89  

7.50  0.00  0.00  -6.61  -140.44  -20.77  305.86  

8.00  0.00  0.00  -4.41  -153.45  52.71  298.14  

8.50  0.00  0.00  -2.45  -166.46  132.69  252.07  

9.00  217.52  0.00  -0.71  -130.69  218.55  164.12  

9.50  0.00  217.52  0.90  233.33  192.09  53.73  

10.00  0.00  0.00  2.45  455.11  0.00  -0.00    
Maximální posouvající síla = 230,42 kN/m 
Maximální moment = 307,23 kNm/m 
Maximální deformace = 58,2 mm 

Dimenzace čís. 1 

Průběhy vnitřních sil po konstrukci 
 

 Def. min Def. max Pos. síla min. Pos. síla max Moment min. Moment max. 

 [mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] 

0.00  -58.21  -58.21  0.00  0.00  10.50  10.50  

0.50  -54.37  -54.37  -1.77  -1.77  10.85  10.85  

1.00  -50.55  -50.55  -5.43  -5.43  12.57  12.57  

1.50  -46.74  -46.74  -10.87  -10.87  16.58  16.58  

2.00  -42.94  -42.94  -18.20  -18.20  23.75  23.75  

2.50  -39.16  -39.16  -28.21  -28.21  35.27  35.27  

3.00  -35.41  -35.41  -39.99  -39.99  52.25  52.25  

3.50  -31.71  -31.71  -53.55  -53.55  75.56  75.56  

3.80  -29.55  -29.55  -62.41  -62.41  92.71  92.71  

3.80  -29.55  -29.55  -62.41  -62.41  92.71  92.71  
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 Def. min Def. max Pos. síla min. Pos. síla max Moment min. Moment max. 

 [mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] 

3.80  -29.49  -29.49  -62.58  -62.58  93.21  93.21  

3.80  -29.49  -29.49  -62.58  -62.58  93.21  93.21  

4.00  -28.07  -28.07  -64.16  -64.16  105.64  105.64  

4.50  -24.53  -24.53  -65.60  -65.60  138.23  138.23  

5.00  -21.10  -21.10  -63.13  -63.13  170.61  170.61  

5.50  -17.81  -17.81  -56.54  -56.54  200.43  200.43  

6.00  -14.70  -14.70  -53.21  -53.21  227.71  227.71  

6.50  -11.78  -11.78  -53.60  -53.60  254.26  254.26  

7.00  -9.08  -9.08  -57.47  -57.47  281.89  281.89  

7.50  -6.61  -6.61  -20.77  -20.77  305.86  305.86  

8.00  -4.41  -4.41  52.71  52.71  298.14  298.14  

8.50  -2.45  -2.45  132.69  132.69  252.07  252.07  

9.00  -0.71  -0.71  218.55  218.55  164.12  164.12  

9.50  0.90  0.90  192.09  192.09  53.73  53.73  

10.00  2.45  2.45  0.00  0.00  -0.00  -0.00  

Maximální hodnoty deformací a vnitřních sil 
 
Maximální deformace = -58,2 mm 
Minimální deformace = 2,5 mm 
Maximální ohybový moment = 307,23 kNm/m 
Minimální ohybový moment = 0,00 kNm/m 
Maximální posouvající síla = 230,42 kN/m 

Posouzení betonového průřezu (Pilotová stěna d = 0,60 m; a = 0,65 m) 

Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování. 

Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,00 

Posouzení na ohyb 

Vyztužení - 16 ks profil 16,0 mm; krytí 80,0 mm 

Typ konstrukce (stupně vyztužení) : nosník 

Stupeň vyztužení ρ = 0,569 % > 0,130 % = ρmin 

Zatížení : MEd = 199,70 kNm 

Únosnost : MRd = 269,52 kNm 

Navržená výztuž piloty VYHOVUJE 

Posouzení na smyk 

Smyková výztuž - 2 ks profil 12,0 mm; vzdálenost 200,0 mm 

Asw = 1131,0 mm2 

Posouvající síla na mezi únosnosti: VRd = 531,07 kN > 149,77 kN = VEd 

Průřez VYHOVUJE. 

 

Celkové posouzení: Průřez VYHOVUJE 

 

9. ZÁVER 

Na základe výpočtu možno konštatovať, že konštrukcia spĺňa slovenskými normami stanovené požiadavky 
na únosnosť a stabilitu. 

 

Vypracoval : Ing. Andrej Markotán 
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