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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
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Stavebny objekt (SO):
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. PredmetrieSenia

Stavba ako celok rieSi modernizaciu existujuceho arealu vozovne Dopravného podniku mesta PresSov,
ktora sa nachadza pri vychodnom okraji mesta PreSov v obci Lubotice v priemyselnej zéne v blizkosti
krizovatky cesty 1/18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (PreSovska ulica). Vozovna je v sucasnosti vyuZivana
Dopravnym podnikom mesta Presov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachddza sa tu aj
potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Modernizaciou vozovne
vznikne integrovana udrzbova zékladfa, potrebna pre technicku a hygienickd udrzbu trolejbusov.

V ramci modernizacie aredlu Dopravného podniku mesta PreSov, a.s., vznikla poziadavka na vybudovanie
uzavretych prestresenych gardzi na odstavenie maximdlneho poctu parcialnych trolejbusov. Objekt tvori
jedna velka hala trolejbusov, dispozi¢ne rozdelend na 5 samostatnych casti, kde vznikol priestor na
umiestnenie 6 kratkych a 24 kibovych parcialnych trolejbusov.

2.2. Zmeny oproti predchadzajucemu stupnu PD

Dokumentacia reSpektuje rieSenie navrhované v dokumentdcii pre stavebné povolenie, spracovatel
DOPRAVOPROJEKT a.s. 05/2023. Navrhované riesenia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentacii na realizaciu stavby.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouzité tieto podklady:

= Dokumentacia meracéskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022

= Vytycenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticca s r.o. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, DUR, spracovatel DPP ZILINA, s.r.o.
08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.0. 08/2022

* Dokumentdcia pre Uzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

* Dokumentdcia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-5/6318/105485/2023-1k/33 zo diia 19. 05. 2023

= Stavebné povolenie

=  Prisludné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= Obhliadka rieSeného arealu a fotodokumentacia

= Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Suradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK
Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Vnutorna kanalizacia

Sucastou vystavby objektu je ndvrh na vybudovanie novych potrubnych rozvodov kanalizacie, ktorymi
budl samostatne odvadzané splaskové vody z podlahy a zvlast budi odvadzané zrazkové vody zo strechy
budovy. Podlaha v objekte bude vyspadovana do liniového Zlabu. Prostrednictvom zvodového potrubia
bude splaskova voda z podlahy odvadzana do plastovej precerpavacej sachty @800mm. V precerpavace;j
Sachte bude osadené ponorné cerpadlo, ktorym bude odpadova voda precerpavand do aredlovej
splaskovej kanalizacie (SO 512).
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Kondenzat zo vzduchotechnickych a klimatiza¢nych jednotiek v objekte nevznika.

Odvadzanie zrazkovych vod zo strechy objektu je rieSené streSnymi vtokmi s elektrickym ohrevom, 35
stresnych vtokov DN100, oznacenych D1 aZz D35 zktorych su zvislé odpady zvedené pod podlahu
a lezatymi rozvodmi prepojené na 8 hlavnych zvodovych potrubi. Tieto zvody su vyvedené z objektu a
ukoncené v reviznej Sachte pred objektom, dalej pokracuje aredlova dazdové kanalizacia, ktord bude
ukoncena vsakovacim zariadenim. Zvislé odpady su nad podlahou prizemia opatrené Cistiacimi tvarovkami
DN100.

3.2. Bilancia dazd'ovej vody

Mnozstvo odvadzanych zrdzkovych véd zo strechy objektu je zrealizovany v stulade s STN 756101 pre
hodnoty pri trvani 15 - minatového dazda (ombrogr. stanica PreSov) s periodicitou dazda pre 5 rocny
dazd, a intenzitou pre danu oblast i = 193 I/s.ha™

Odtokovy sucinitel........... k=1,0

Odvodriovacia plocha strechy ........ A=4358m?

SO 403 Garaze parcialnych trolejbusov (do vsaku VZ-3 az VZ-5)
Qd= AxWxk = 0,4358 hax 193 I/s halx 1,0

Qd= 84,11 1/s

3.3. Material potrubia

Potrubny rozvod vnutornej kanalizécie je navrhnuty nasledovne :

- zvislé odpady a pripojovacie potrubie je navrhnuty z plastovych PP rur hladkych systém HT v dimenziach
D40 (DN32) az D 110 (DN100) mm, odvod kondenzu z PVC rdr D32 (DN25)

- lezaté zvody pod podlahou prizemia a v teréne z hrubostennych PP, resp. PVC-U rur v dimenzidch DN
100 aZ DN 150 mm.

3.4. Skusanie kanalizacie vo vnutri budovy

Na potrubnom rozvode vnuatornej kanalizacie musia byt vykonané skdsky tesnosti v sdlade s
ustanoveniami STN EN 1610 (STN 75 6910) a prislusnych vyhlasok. V rdmci skusky vnutornej kanalizacie
sa vykondva :

- technicka prehliadka,

- skuska vodotesnosti zvodového potrubia,

- skuska plynotesnosti odpadného, pripdjacieho a vetracieho potrubia (nie je povinna).

Do vykonania technickej prehliadky a skdsky vodotesnosti a plynotesnosti musi byt potrubie pristupné a
oCistené (nezakryté, resp. nezamurované), aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné. Tieto skusky sa vy-
kondvaju po jednotlivych zmontovanych castiach alebo v celku. Z technickej prehliadky a skusky
vodotesnosti vnutornej kanalizacie musi byt vykonany zaznam (vzor zapisu o prehliadke a skuske je v STN
73 6760).

A) Technicka prehliadka

Technickad prehliadka zvodového, odpadového, pripdjacieho a vetracieho potrubia sa vykonava po
jednotlivych podlaZiach zhora nadol. Vizudlne sa kontroluju spoje pripajacieho potrubia a ich utesnenie.
DIhé pripajacie potrubie s viac ako troma zariad. predmetmi (a dlhSie ako 1,5 m) sa podla potreby
kontroluju prietokom vody (0,5 I.s-1) pocas 30 sekund. Kontroluje sa tnik vody cez spoje rur.
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B) Skuska vodotesnosti
Skuska vodotesnosti zvodového potrubia sa robi vodou bez mechanickych nedistot. Vsetky otvory v

skusanej Casti potrubia treba dodasne utesnit. Pred zacatim skusky vodotesnosti sa potrubie skdsaného
celku (useku) pIni vodou tak, aby sa vsetok vzduch z potrubia volne vytlacil a aby sa dosiahol priblizne tlak
potrebny na vlastnu skdsku daného Useku. Medzi naplnenim potrubia a vlastnou skdskou vodotesnosti
musi uplynat primerany ¢as, aby sa teplota a vlhkost potrubia ustalili, steny potrubia doc¢asne nasiakli
vodou a aby vsetok vzduch mal moznost uniknut v priebehu 1/2 hodiny. Po uplynuti uvedeného ¢asu a
pred zadatim skusky sa urobi prehliadka, pricom sa zistuje, ¢i nedochadza k viditelnému Gniku vody
(odkvapkavanie a pod.). Vlhké plochy potrubia (orosenie) sa nepovazuju za chybu. Skiska vodotesnosti
trva jednu hodinu. Pocas tohto ¢asu sa sleduje uroven hladiny vody a jej pripadné dolievanie sa meria.
Vodotesnost zvodového potrubia vnut. kanalizacie je vyhovujuca, ak unik vody, ktory sa vztahuje na 10
m? vnutornej plochy potrubia, nepresiahne 0,5 I.Lh™l. Ak je vysledok skusky negativny, musi sa skuska
vodotesnosti po odstraneni netesnosti opakovat.

C) Skuska plynotesnosti
Skuska plynotesnosti sa méze vykonat aj po osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych

uzavierok vodou. Pocas skusky sa musi doCasne utesnit odpadové potrubie v najnizsich miestach Cistiacich
tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbeZne otvorené aZ do zaciatku unikania skisobného plynu. Na
skusku plynotesnosti sa pouziva zdravotne neskodny nejedovaty, nevybusny, nehorlavy, ale zapachajuci
(odorizovany) alebo farebny plyn alebo zmes plynov. Skuska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom
objekte po dobu % hodiny od naplnenia potrubia plynom nie je citit alebo vidiet pritomnost skisobného

plynu.

3.5. Poziarny vodovod

Dodavka poziarnej vody na hasenie bude z areadlového poZziarneho vodovodu (SO521). Vnltorny poZiarny
vodovod bude napdjat jednotlivé hadicové zariadenia s tvarovo stalou hadicou DN25 v zmysle STN 92
0400, s prietokom najmenej 1,0 |/s. Hadicové zariadenia budld umiestnené, tak aby ich vzdjomna
vzdialenost nebola vacésia ako 30m. Potrubie pre rozvod poZiarnej vody bude z ocelovych pozinkovanych
rar.

3.6. Studena a tepla voda

Dodavka teplej a studenej pitnej vody nie je potrebnd, pretoze v objekte sa nenachadzaju zariadovacie
predmety, ktoré by vyZadovali pripojenie.

3.7. Material potrubia

Potrubny rozvod vnutorného poziarneho vodovodu je navrhnuty z ocelovych rdr, v dimenzidch DN25
az DN50. mm

Vo vykresovej ¢asti su dimenzované potrubné rozvody na vnutorny profil potrubia (DN).

3.8. SkusSanie vodovodu

Po ukonceni montdzZe a pred napojenim vnutorného vodovodu na aredlovy vodovod sa musi vnutorny
vodovod prehliadnut a tlakovo odskusat (podfa STN 73 6660). Na prehliadku sa pripravia potrubia a
armatury bez tepelnej izolacie. Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je vnitorny vodovod:

—realizovany podla projektu,
—v sllade s ustanoveniami technickych noriem,
—v sllade s podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby objektu.
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Chyby, ktoré sa pri prehliadke zistia, musia byt odstranené este pred tlakovymi skiskami
potrubia.

Tlakové skusky

Pri tlakovej skuske, ktora sa vykonava podla normy STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného potrubia,
sa skusa len potrubny rozvod, a to skusobnym pretlakom 1,5 MPa, a konec¢nad tlakova skuska prebieha po
celkovej montdzi a dokonceni vnutorného vodovodu skusobnym pretlakom 0,7 MPa. Pred tlakovou
skdskou sa musi vykonat 2-krat preplachnutie celého systému, aby sa odstranili zvy$ky mechanickych
necistot, ktoré vznikli pri montazi. Tlakové skusky sa uskutoc¢nuju podla rozsahu vodovodu naraz alebo po
Castiach.

3.9. Zariadovacie predmety

Na zdklade dispozi¢ného a architektonického rieSenia sa v objekte nenachadzaju Ziadne zariadovacie
predmety zdravotechniky iba hadicové navijaky.

3.10. Zoznam pouzitych noriem

= STN 73 6660 — Vnutorné vodovody

= STNEN 806-1 - Technické podmienky na zhotovenie vodovodnych potrubi na pitnd vodu vnutri budov.
Cast 1: Vieobecne

= STN 73 6655 — Vypocet vnutornych vodovodov

= STN 75 5401 — Voddrenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

= STN 75 5402 — Voddarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

= STN 755911,STN 75 5911/71 — Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia.

= STN 736760, STN 73 6760/e, STN 73 6760/Z7 — Vnutorna kanalizacia

= STNEN 476, STN EN 12056, STN 12109, STN 73 67 62 — Vnutorna kanalizacia

= STN 06 0320 Ohrievanie UZitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie

= Suvisiace normy a technické predpisy

4. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

4.1. RieSenie z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Nakladanie s odpadmi bude rieSené pévodcom odpadu v sulade s prislusnymi zakonmi. Stavebné prace je
nutné vykonavat v stlade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Zb.
zakonov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z demolacii predmetnej
stavby podla skupin, podskupin a druhov odpadov. Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism. b)
vyhlasky €. 365/2015 Zb. zakonov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov sa radia do kategérie s
oznacenim pismenom O. Zhotovitel stavby je povinny viest pocas vystavby evidenciu o skuto¢nom

4.2. RieSenie z hl'adiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrZiavat vietky bezpecnostné predpisy tykajluce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpeénost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby. V
plnom rozsahu je potrebné dodrzZiavat Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najma §15 a prilohu ¢€.7, ktoré hovoria o
podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach. Z bezpe¢nostnych predpisov treba dodrziavat
vsetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
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stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné
dodrziavat najma nasledovné zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.
e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.
e Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou

sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi za-
riadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické za-
riadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

¢ Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

¢ Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.

e Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktudlnom zneni.
Pravidld BOZP na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym

nebezpecenstvom a prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné
zohladrovat pri vetkych pracach budu rieSené v samostatnej ¢asti dokumentécie zhotovitela stavby -
,Plan bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.). Rovnako je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné podmienky a s tym
suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujlce a bezpectné pracovné podmienky vo vietkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecne;j situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykonavania pric musia byt dodriané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpeénostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

5. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY
SO 510 Aredlova dazdova kanalizacia zo striech
SO 512 Aredlova splaskova kanalizacia

SO 521 Aredlovy vodovod pozZiarny a UZitkovy

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. Anna Ondrejkova
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