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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemné práce 0.00

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 5.63 0.00

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3

m3 1.69 0.00

3 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 518.58 0.00

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3

m3 155.57 0.00

5 K 162501132.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m

m3 322.98 0.00

6 K 162501133.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 5 490.66 0.00

7 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3

m3 318.66 0.00

8 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 205.55 0.00

9 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 287.77 0.00

10 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 318.66 0.00

11 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

m3 204.24 0.00

12 M 583310004000.S Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm t 388.15 0.00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0.00

13 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15

m3 0.10 0.00

D 8 Rúrové vedenie 0.00

14 K 871274002.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného 
SN 10 DN 125

m 652.00 0.00

15 M 286140000800.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, 
dĺ. 5 m

ks 130.40 0.00

16 K 877274002.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 125 ks 71.00 0.00

17 M 286540069200.S Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu ks 71.00 0.00

18 K 877274026.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125 ks 39.00 0.00

19 M 286540117900.S
Odbočka 45° PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 39.00 0.00

20 K 877324052.S Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/125 ks 10.00 0.00

21 M 286540083500.S
Redukcia PP, DN 200/125 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu

ks 10.00 0.00

22 K 893810122.SR
Osadenie prečerpávacej šachty kruhovej z PP samonosnej 
D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 2,5 m

ks 1.00 0.00

23 M FS1000/200 Prečerpávacia šachta DN 800 s poklopom ks 1.00 0.00

D 99 Presun hmôt HSV 0.00

24 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 1.84 0.00

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0.00

25 K 721171501.S Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné m 5.80 0.00

26 K 721172043.S Potrubie odpadové HT z PP, dažďové DN 110 m 283.00 0.00
27 K 721172296.S Montáž kolena HT potrubia DN 100 ks 24.00 0.00

28 M 286540002500.S
Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

ks 24.00 0.00

29 K 721172336.S Montáž redukcie HT potrubia DN 125 ks 35.00 0.00

30 M 286540005700.S
PK - redukcia HT DN 125/110, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu

ks 35.00 0.00

300 - Zdravotechnické inštalácie

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 721172357.S Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 35.00 0.00

32 M 286540019100.S
Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod 
vnútorného odpadu

ks 35.00 0.00

33 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125

m 652.00 0.00

34 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m

% 0.00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0.00

35 K 722130213.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25

m 10.00 0.00

36 K 722130214.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32

m 84.00 0.00

37 K 722130215.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40

m 94.00 0.00

38 K 722130216.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50

m 50.00 0.00

39 K 722211010.S Montáž guľového uzáveru prírubového DN 25 ks 2.00 0.00

40 M 551110024700.S
Guľový uzáver na vodu , DN 25, dĺ. 125 mm, tesnenie 
PTFE

ks 2.00 0.00

41 K 722211015.S Montáž guľového uzáveru prírubového DN 32 ks 4.00 0.00

42 M 551110024800.S
Guľový uzáver na vodu , DN 32, dĺ. 130 mm, tesnenie 
PTFE

ks 4.00 0.00

43 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 
25

súb. 10.00 0.00

44 M 449150003100
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 
30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica 
ekv.10

ks 10.00 0.00

45 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 
50

m 248.00 0.00

46 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 
80

m 248.00 0.00

47 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m

% 0.00

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 0.00

48 K 724149101.S
Montáž čerpadla vodovodného ponorného , bez potrubia a 
príslušenstva

ks 1.00 0.00

49 M 426120000900.S
Čerpadlo ponorné na znečistené odpadové vody - 
špecifikácia viď. PD

ks 1.00 0.00

50 K 998724201.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 
m

% 0.00

VP  Práce naviac 0.00
K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00

K 0.00
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