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OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00
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PODPIS

DOPRAVOPROJEKT
R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

D000-40300-506

506

GARÁŽE PARCIÁLNYCH
TROLEJBUSOV

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

403

VÝKAZ VÝMER

NÁZOV PRÍLOHY

ČASŤ OBJEKTU

500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

ING. GABRIELA PEKÁROVÁ

ING. PETER KRÚPA

ING. PETER KRÚPA

KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov

500 - Vzduchotechnické zariadenia

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    95-M - Revízie 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov

500 - Vzduchotechnické zariadenia

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

1 K 769012015.S
Montáž ventilátora priemyselného radiálneho veľkosť: 630  

Zar. č. 1 - Vetranie garáží
ks 10,00 0,00

2 M 429140000900.S

Strešný ventilátor CRHT/6-560 N (alebo ekvivalent), 

Qv=8500m3/h, dPc=100Pa, 889W, 230/400V, 50Hz 

Príslušenstvo: 

- výklopný rám JKR 905 

- adaptér na prírubu JPA 905 

- montážny podstavec JBS 905 500mm 

- spätná klapka JCA 905 

- sacia dýza TAD 630

ks 10,00 0,00

3 K 769025186.S Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.560-0.640 m2 ks 20,00 0,00

4 M 429710032200.S
Protidažďová žalúzia 1000x500 RAL 7016 so sitom a 

montážnym rámikom
ks 20,00 0,00

5 K 360430111.S
Montáž servopohonu VZT-klapiek bez spätnej pružiny - 

k.m.5 Nm
ks 20,00 0,00

6 K 769036027.S Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2 ks 20,00 0,00

7 M 429720051900.S
Regulačná klapka 1000x500 so servopohonom Belimo 

LM230A (alebo ekvivalent) 230V, 5Nm
ks 20,00 0,00

8 K 769021469.S Montáž ochranneho sita ks 20,00 0,00

9 M 429720010900.S Ochranné sito 1000x500 s lemom ks 20,00 0,00

10 K 769021055.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do 

obvodu 3500 mm
bm 20,00 0,00

11 M 429820000700.S
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 

obvodu 3500 mm, tvarovky 10%
bm 20,00 0,00

12 K 769021024.S Montáž spiro potrubia DN 630-710 m 10,00 0,00

13 M 429810001700.S Potrubie kruhové spiro DN 630, dĺžka 1000 mm m 10,00 0,00

14 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 

stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
% 0,00

15 K 998769291.S

Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení 

nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po 

stavenisku do 1 km

% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

16 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg
kpl 1,00 0,00

17 M 405610002500.S Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál ks 1,00 0,00

18 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 0,00

19 K 998767292.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu 

dopr. vzdial. do 100 m
% 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

20 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
kpl 1,00 0,00

21 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 0,60 0,00

22 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 

3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m
t 0,60 0,00

D 95-M Revízie 0,00

23 K 950201001.S Prevádzková revízia, oživenie a komplexné skúšky ks 1,00 0,00

24 K 950201002.S Dopravné a zaobstarávacie náklady ks 1,00 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

25 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 24,00 0,00

26 K HZS000114.S Autožeriav kpl 1,00 0,00

500 - Vzduchotechnické zariadenia

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

E - SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Strana 4 z 4


