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NAZOV STAVBY

MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIARNE

R EUROPSKA UNIA MINISTERSTVO
’; : Kohézny fond DOPRAVY
* 5k OP Integrovana infrastruktura 2014 — 2020 SLOVENSKE] REPUBLIKY
0BJEDNAVATEL

DOPRAVNY PODNIK MESTA PRESOV, a.s.
BARDE JOVSKA 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEL . 3 .
ZDRUZENIE MUZ PRESOV

® DOPRAVOPROJEKT VEDOCI CLEN ZDRUZENIA CLEN ZDRUZENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

KOMINARSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA SLOVENSKA 86, 080 01 PRESOV
ZODPOVEDNA 0SOBA Ing. MICHAL BOCORA | ZODPOVEDNA 0SOBA Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNY INZINIER PROJEKTU  Ing. arch. ZUZANA MACHACOVA %Mz%éf%j
CiSLO ZAKAZKY 8674-00
PROJEKTANT/SPRACOVATEL CASTI DELTECH, a.s., Priemyselnd €1, 031 01 Liptovsky Mikulas
ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Jozef Barbier PODPIS
D E LT E c H VYPRACOVAL Ing. Juraj Dzirik PODPIS
Priemyselna 1 KONTROLOVAL Ing. Juraj Taliga PODPIS
031 01 Liptovsky Mikulas IDENTIF. CiSLO PRILOHY MUZTPO-DRS-C-D000-40300-700-X
T D VYKRESY A PISOMNOSTI OBJEKTOV il ARl
OKRES PRESOV
OBJEKT KATASTER LUBOTICE

SURADNICOVY SYSTEM | S-JTSK V JTSK

40 GARAZE PARCIALNYCH [
TROLEJBUSOV g

STUPEN DRS/DVZ
CiSLO ZAKAZKY 20220221
CAST OBJEKTU CiSLO SUPRAVY CiSLO PRILOHY

700 VNUTORNE SLABOPRUDOVE ROZVODY 700




MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE
TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIARNE

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) a Dokumentéacia na vyber zhotovitela (DVZ)

Cast PD:
Objekt:

Cast:

Zoznam priloh

D  Vykresy a pisomnosti objektov
403 Garaze parcialnych trolejbusov

700 VNUTORNE SLABOPRUDOVE ROZVODY

MUZTPO-DRS-C-D000-40300-700-X

Identifikacné Cislo prilohy Nazov prilohy Mierka | Zmena
MUZTPO-DRS-C-D000-40300-701-X | TECHNICKA SPRAVA - X
MUZTPO-DRS-C-D000-40300-702-X 1.NP - SITUACNA SCHEMA 1:100 X
MUZTPO-DRS-C-D000-40300-703-X ROZVADZAC RD403 - X
MUZTPO-DRS-C-D000-40300-704-X VYKAZ VYMER - X
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