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Stavba:   MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt:   403-820 Napájacie vedenie

Objednávateľ:   Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   31. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210251575.S
Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy 
UTZ - Úradná skúška   ks 1,000

2 210252240.S Montáž ochrannej rúrky HDPE na tyč sklolaminátovú   ks 1,000

3 369160005500.SR Rúrka ochranná HDPE  75x4,5mm na tyč sklolaminátovú   ks 1,000

4 210252270.S Montáž objímky na stožiar   ks 5,000

5 369160000400.S Objímka na stožiar   ks 5,000

6 210252274.S Montáž kotevného závesu na stenu   ks 5,000

7 369120001000.S Kotevný záves na stenu   ks 5,000

8 210252414.S Montáž lana oceľového FeZn 50 mm2   m 10,000

9 369320000200.S Lano oceľové FeZn 50 mm2   m 10,000

10 210252435.S Montáž kábla CHBU 120 mm2   m 230,000

11 341310026800.S Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x120 mm2   m 230,000

12 210252442.S Ukončenie kábla okom 120 mm2   ks 20,000

13 369150004300.S Kábelové oko Cu 120 mm2   ks 20,000

14 210252445.SR
Montáž dvojpólového odpojovača s uzemňovačom pre 
MHD na stenu vr. konštrukcie   ks 5,000

15 369160002100.S
Dvojpólový odpojovač s uzemňovačom pre MHD na stenu, 
s ručným pohonom   ks 5,000

16 210252446.S
Montáž ručného ovládania - dvojitý rám, dvojitá izolácia pre 
trolejbusy   ks 5,000

17 369160002200.S Ručné ovládanie - dvojitý rám, dvojitá izolácia   ks 5,000

18 210252450.S Montaž príchytkovej gumy pre 2 káble, vrátane pásky   ks 400,000

19 369160003000.S Príchytková guma pre 2 kábely vrátane pásky   ks 400,000

20 210255421.S Montáž napájacej svorky   ks 20,000

21 369160002400.S Napájacia svorka TB   ks 20,000

22 210290953.S
Prevŕtanie otvoru v stene - rúrka ochranná priechodná, pri 
hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 42 mm   ks 10,000

23 286130072400.SR Chránička tuhá korugovaná DN 32, HDPE   m 4,000

24 210020131.S
Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie 
káblov vr. konštr. a výložníkov   m 30,000

25 345760000100.S Rošt pozinkovaný Rzn 20/300 dĺžka 3 m   ks 10,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

26 HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna 
plošina   hod 24,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   

27 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000

Celkom   

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Privel spol. s.r.o.
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