
ČÍSLO

A

B

C

TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE DÁTUM PODPIS

06/2023

DRS/DVZ

DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO SÚPRAVY ČÍSLO PRÍLOHY

S-JTSK v real. JTSK SÚRADNICOVÝ SYSTÉM
BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM

ĽUBOTICEKATASTER

PREŠOVOKRES 

PREŠOVSKÝKRAJ

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO sQPM. s r.P., JnŧJnJFrsLF sUaWCZ
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

PODPIS

PODPIS

PODPIS

DOPRAVOPROJEKT

R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

DOPRAVOPROJEKT

R

D000-40400-116

116

MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

404

VÝKAZ VÝMER

NÁZOV PRÍLOHY

ČASŤ OBJEKTU
100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

DOPRAVOPROJEKT, a.s.,  KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

Ing. RASTISLAV HAJACH

Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ

±0,000=255,35 m n.m.

Ing. PETER SAPÁK



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

F - SO 404 Meniareň Bardejovská

100,200 - Architektúra a statika

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy syntetické 0,00

    781 - Obklady 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

F - SO 404 Meniareň Bardejovská

100,200 - Architektúra a statika

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 290,38 0,00

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3
m3 87,11 0,00

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 73,84 0,00

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3

m3 22,15 0,00

5 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m

m3 392,10 0,00

6 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 6 665,70 0,00

7 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 

m3
m3 27,88 0,00

8 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 364,22 0,00

9 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 509,91 0,00

10 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 55,76 0,00

11 M 583310004200.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm t 50,18 0,00

12 K 183205511.S
Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené 

strechy nad 5° do 25°
m2 195,20 0,00

13 M 005740000200.S
Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, 

hrúbka 20 - 40 mm
m2 195,20 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

14 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 

hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 253,24 0,00

15 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 10,36 0,00

16 K 273313611.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný m3 14,96 0,00

17 K 273321511.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

30/37
m3 48,00 0,00

18 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 12,80 0,00

19 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 12,80 0,00

20 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 3,00 0,00

21 K 274321411.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30
m3 77,46 0,00

22 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 8,82 0,00

23 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 8,82 0,00

24 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 2,18 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

25 K 311102002.SR
Prestup v múroch vodotesný , dĺžky do 300 mm, DN 80, vr. 

tesniacej sady
ks 1,00 0,00

26 K 311102032.S
Prestup v múroch vodotesný,  dĺžky do 300 mm, DN 150, vr. 

tesniacej sady
ks 1,00 0,00

27 K 311102032.S.1
Prestup v múroch vodotesný,  dĺžky do 300 mm, DN 160, vr. 

tesniacej sady
ks 3,00 0,00

28 K 311102062.S
Prestup v múroch vodotesný,  dĺžky do 300 mm, 375/165 

mm, vr. tesniacej sady
ks 2,00 0,00

29 K 311102062.S.1
Prestup v múroch vodotesný,  dĺžky do 300 mm, 600/600 

mm, vr. tesniacej sady
ks 2,00 0,00

30 K 311231126.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 

290x140x65 mm, na maltu MC
m3 0,31 0,00

100,200 - Architektúra a statika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 311233141.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených 

na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry
m3 74,48 0,00

32 K 317160171.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 

dĺžky 1000 mm
ks 4,00 0,00

33 K 317160172.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 

dĺžky 1250 mm
ks 3,00 0,00

34 K 317160174.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 

dĺžky 1750 mm
ks 1,00 0,00

35 K 317160175.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, 

dĺžky 2000 mm
ks 1,00 0,00

36 K 317160312.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 

1250 mm
ks 48,00 0,00

37 K 317160315.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 

2000 mm
ks 8,00 0,00

38 K 317160316.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 

2250 mm
ks 4,00 0,00

39 K 317160317.S
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 

2500 mm
ks 12,00 0,00

40 K 331321610.S
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, 

vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37
m3 6,57 0,00

41 K 331351101.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce
m2 87,48 0,00

42 K 331351102.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce
m2 87,48 0,00

43 K 331361821.S
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 

(10505)
t 0,65 0,00

44 K 341321610.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 44,57 0,00

45 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 307,20 0,00

46 K 341351106.S Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce m2 307,20 0,00

47 K 311321821.S
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy 

SB 1
m2 142,80 0,00

48 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 4,57 0,00

49 K 342240161.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a 

drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry
m2 298,04 0,00

50 K 345321515.S
Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, 

zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30
m3 8,06 0,00

51 K 345351101.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- 

zhotovenie
m2 64,46 0,00

52 K 345351102.S
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- 

odstránenie
m2 64,46 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

53 K 411321616.S Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 30/37 m3 48,28 0,00

54 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 305,35 0,00

55 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 305,35 0,00

56 K 411354175.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 

do 20 kPa zhotovenie
m2 267,34 0,00

57 K 411354176.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 

do 20 kPa odstránenie
m2 267,34 0,00

58 K 411361821.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)
t 5,97 0,00

59 K 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 

8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm
m3 99,05 0,00

60 K 413321616.S Betón nosníkov, železový tr. C 30/37 m3 7,17 0,00

61 K 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 78,91 0,00

62 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 78,91 0,00

63 K 413351215.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 

20 kPa - zhotovenie
m2 31,16 0,00

64 K 413351216.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 

20 kPa - odstránenie
m2 31,16 0,00

65 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 

B500 (10505)
t 1,27 0,00

66 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 m3 5,53 0,00

67 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie
m2 36,88 0,00

68 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie
m2 36,88 0,00

69 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 1,37 0,00

70 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 

betónovaním extrudovaným polystyrénom
m2 80,60 0,00

71 M 283750000700.S Doska XPS hr. 50 mm m2 84,63 0,00

72 K 430321616.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37 m3 2,77 0,00

73 K 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,26 0,00

74 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 19,27 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

75 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 

pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 19,27 0,00

76 K 440321616.S Strešné konštrukcie zo ŽB, betón tr. C 30/37 m3 60,00 0,00

77 K 440351201.S
Debnenie strešných konštrukcií, šírka dna do 250mm 

zhotovenie
m2 256,00 0,00

78 K 440351202.S
Debnenie strešných konštrukcií, šírka dna do 250mm 

odstránenie
m2 256,00 0,00

79 K 440351215.S
Podporná konštrukcia striech výšky do 4 m, zaťaženie nad 

10 do 20 kPa zhotovenie
m2 240,00 0,00

80 K 440351216.S
Podporná konštrukcia striech výšky do 4 m, zaťaženie nad 

10 do 20 kPa odstránenie
m2 240,00 0,00

81 K 440351235.S
Príplatok k podpornej konštrukcii striech za výšku nad 4 do 

6 m, zaťaženie nad 10 do 20 kPa zhotovenie
m2 240,00 0,00

82 K 440351236.S
Príplatok k podpornej konštrukcii striech za výšku nad 4 do 

6 m, zaťaženie nad 10 do 20 kPa odstránenie
m2 240,00 0,00

83 K 440361821.S
Výstuž strešných konštrukcií z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 4,61 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

84 K 611460112.S
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové 

podklady kontaktným mostíkom
m2 446,58 0,00

85 K 611460363.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 10 mm
m2 446,58 0,00

86 K 612460112.S
Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady 

kontaktným mostíkom
m2 1 169,90 0,00

87 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 

hr. 10 mm
m2 1 169,90 0,00

88 K 612481031.S
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 

až 12 mm
m 525,85 0,00

89 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 434,43 0,00

90 K 622461053.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 

mm
m2 434,43 0,00

91 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 111,31 0,00

92 K 625250703.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 36,00 0,00

93 K 625250706.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, 

skrutkovacie kotvy
m2 287,21 0,00

94 K 631571017.S
Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s 

utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°
m3 2,82 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

95 K 941942001.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 

do 0,75 m, výšky do 10 m
m2 374,00 0,00

96 K 941942801.S
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 

šírky do 0,75 m, výšky do 10 m
m2 374,00 0,00

97 K 941942901.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 

lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 

10 m

m2 1 122,00 0,00

98 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 216,30 0,00

99 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 240,20 0,00

100 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 82,80 0,00

101 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 21,50 0,00

102 K 953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 31,20 0,00

103 K 971056006.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - 

železobetónových -0,00009t
cm 30,00 0,00

104 K 971056014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stien - železobetónových -0,00042t
cm 30,00 0,00

105 K 971056015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do 

stien - železobetónových -0,00048t
cm 90,00 0,00

106 K 972056009.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stropov - železobetónových -0,00019t
cm 40,00 0,00

107 K 972056014.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stropov - železobetónových -0,00042t
cm 60,00 0,00

108 K 972056015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do 

stropov - železobetónových -0,00048t
cm 20,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

109 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 1 009,93 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

110 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 

položenou voľne na ploche zvislej
m2 92,80 0,00

111 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti 

zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu
m2 106,72 0,00

112 K 711133001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 

položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju
m2 240,00 0,00
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113 M 283220000400.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti 

zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu
m2 276,00 0,00

114 K 711133010.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 

položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju
m2 112,00 0,00

115 M 283220000400.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti 

zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu
m2 134,40 0,00

116 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 

vnútorne použitie vodorovná
m2 6,10 0,00

117 K 711491171.S

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 240,00 0,00

118 K 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 240,00 0,00

119 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 552,00 0,00

120 K 711491271.S

Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode

m2 224,00 0,00

121 K 711491272.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 

zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a 

tlakovej vode

m2 224,00 0,00

122 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 537,60 0,00

123 K 711491275.S Pripevnenie textílie na plochy zvislé kotviacimi páskami m 64,00 0,00

124 M 553430011030.S Lišta prítlačná pre realizáciu detailov z fólií, dĺ. 3 m m 67,20 0,00

125 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
% 0,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

126 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 235,54 0,00

127 M 283230007300.S Parozábrana hr. 2 mm - PE fólia m2 270,87 0,00

128 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-

P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju
m2 225,11 0,00

129 M 283220002000.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých 

striech, odolná voči prerastanie koreňov
m2 258,88 0,00

130 M 311970001400.S Teleskop d 50x215 mm ks 706,85 0,00

131 K 712370393.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z profilovaných 

nopových fólií s presahom pre zelené strechy do 10°
m2 195,20 0,00

132 M 283230006605.S

Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z 

recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 

mm

m2 224,48 0,00

133 K 712370411.S
Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov 

pre zelené strechy do 5°
m2 195,20 0,00

134 M 631490000500.S
Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny 

pre zelené strechy, hrúbka 40 mm
m2 204,96 0,00

135 K 712873240.S

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  

PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 

cm prikotvením so zváraným spojom

m2 40,75 0,00

136 M 283220002000.S
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých 

striech, odolná voči prerastanie koreňov
m2 46,86 0,00

137 M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie MW dosiek ks 165,85 0,00

138 K 712973232.S
Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 

101 – 250 mm
ks 2,00 0,00

139 K 712973245.S
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P 

fólie
ks 4,00 0,00

140 K 712973410.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 

hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°
m 42,60 0,00

141 K 712973610.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z 

hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°
m 42,60 0,00

142 K 712973890.S
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja 

odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm
m 19,20 0,00

143 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 265,86 0,00

144 M 693110003200.S Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 305,74 0,00

145 K 712990200.SR
D+M záchytný systém na streche , 11xkotviaci bod, 60 m 

dĺžka - komplet, viď. PD
súb. 1,00 0,00

146 K 712990311.S
Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 

10°
m2 225,11 0,00

147 M 693710001035.S
Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná 

hmotnosť 500 g/m2
m2 258,88 0,00

148 K 712990335.S
Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením na 

hydroizoláciu pre zelené strechy
m 77,10 0,00

149 M 553430005651.S
Lišta kačírková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené 

strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm
m 78,64 0,00

150 K 712990400.S
Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, 

nevodivých fólií
m2 225,11 0,00

151 K 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 

411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie
m 44,48 0,00

152 M 607260000450.S Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm m2 27,58 0,00
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153 K 998712201.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
% 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

154 K 713132215.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps 

kotvením a lepením
m2 200,91 0,00

155 M 283750002000.S
Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, 

obrátené ploché strechy
m2 204,93 0,00

156 K 713141255.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením
m2 225,11 0,00

157 M 631440025300.S
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie 

plochých striech
m2 459,22 0,00

158 K 713144060.S
Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou 

prikotvením
m2 34,29 0,00

159 M 631440025300.S
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre zateplenie 

plochých striech
m2 34,98 0,00

160 K 713144080.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 10,89 0,00

161 M 283750001800.S Doska XPS 300 hr. 50 mm m2 11,11 0,00

162 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

163 K 721242121.S
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 

125
ks 2,00 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

164 K 762313112.S
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, 

skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm
ks 18,00 0,00

165 M 311720000900.S Tyč závitová M 16 mm, dĺžka 0,50 m, vr. matice a podložky ks 18,00 0,00

166 K 762332130.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 224 - 288 cm2
m 19,00 0,00

167 M 605120002900.S Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I m3 0,43 0,00

168 K 762810017.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na 

zraz hr. dosky 25 mm
m2 5,70 0,00

169 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m
% 0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

170 K 763138222.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm
m2 5,20 0,00

171 K 998763401.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách 

(objektoch) výšky do 7 m
% 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

172 K 764333420.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov 

na plochých strechách r.š. 250 mm
m 43,00 0,00

173 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm
m 19,50 0,00

174 K 764359412.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre 

rúry s priemerom od 100 do 125 mm
ks 2,00 0,00

175 K 764359541.S

Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 

400 mm

ks 12,00 0,00

176 M 553440047100.S
Hák s prelisom polkruhový pozink farebný, r.š. 330/550 mm, 

predĺžený + 50 mm
ks 12,00 0,00

177 K 764410710.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, 

vrátane rohov r.š. 100 mm
m 11,60 0,00

178 K 764430460.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf 

plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm
m 44,00 0,00

179 K 764454454.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 125 mm
m 13,50 0,00

180 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m
% 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

181 K 766661422.SR
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EW 30D3-

C , 1400x2100 mm do kovovej  zárubne - D7
ks 1,00 0,00

182 K 766661422.SR1
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EW 15D3-

C , 800x1970 mm do kovovej  zárubne - D9
ks 1,00 0,00

183 K 766661422.SR2
Montáž a dodávka dverí drevených ,  1700x2100 mm do 

kovovej  zárubne - D8
ks 1,00 0,00

184 K 766661422.SR3
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EW 30D3-

C , 800x1970 mm do kovovej  zárubne - D10,D11
ks 2,00 0,00

185 K 766661422.SR4
Montáž a dodávka dverí drevených , požiarnych EW 15D3-

C , 600x1970 mm do kovovej  zárubne - D12,D15
ks 2,00 0,00

186 K 766661422.SR5
Montáž a dodávka dverí drevených , 600x1970 mm do 

kovovej  zárubne - D13,D14
ks 2,00 0,00

187 K 766694111.S
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 

do 1000 mm
ks 11,00 0,00

188 K 766694113.S
Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 

1600-2600 mm
ks 1,00 0,00
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189 M 611550000300.S
Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky 

laminovanej
m 11,60 0,00

190 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

191 K 767137602.SR Montáž a dodávka vetracej ocelovej žalúzie - Z16, komplet ks 15,00 0,00

192 K 767330303.SR
Montáž a dodávka ocelovej oblúkovej striešky nad vchodové 

dvere z komorového polykarbonátu - Z15, komplet
ks 1,00 0,00

193 K 767612100.SR
Montáž a dodávka okien oceľových, izolačné dvojsklo - O01-

O09, komplet viď. PD
m2 14,69 0,00

194 K 767646520.SR
Montáž a dodávka dverí kovových , oceľových, vr. kovania - 

D1-D6, komplet viď. PD
m2 22,32 0,00

195 K 767995205.SR
Výroba atypického zábradlia rovného D+M - madlo Z13 , vr. 

povrch. úpravy
ks 1,00 0,00

196 K 767995210.SR
Výroba atypického zábradlia šikmého, interiérového D+M - 

Z13 , komplet vr. povrch. úpravy
ks 1,00 0,00

197 K 767995215.SR
Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok D+M - Z2-

Z9,Z11 komplet vr. povrch. úpravy
ks 9,00 0,00

198 K 767995215.SR1
Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok D+M - Z10 

komplet vr. povrch. úpravy
ks 1,00 0,00

199 K 767995220.SR
Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok D+M - Z1, 

komplet vr. povrch. úpravy
ks 1,00 0,00

200 K 767995220.SR2
Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok D+M - Z12, 

komplet vr. povrch. úpravy
ks 1,00 0,00

201 K 767995225.SR
Výroba atypického výrobku D+M - požiarny rebrík Z14 , 

komplet vr. povrch. úpravy
ks 1,00 0,00

202 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

203 K 771541216.S

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 

mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 

mm

m2 5,20 0,00

204 M 597740001000.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, 

jednofarebné
m2 5,41 0,00

205 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

206 K 776572220.SR D+M dielektrický kobercov - P2 m2 184,60 0,00

207 K 998776201.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 

m
% 0,00

D 777 Podlahy syntetické 0,00

208 K 777610405.S
Podlahový náter, 2x náter odolný kyselinám, ropným látkam, 

soliam, chemikáliam - P4
m2 1,76 0,00

209 K 777695112.S
Nátery podláh betónových , dvojnásobné - protiprašný náter - 

P1,P2
m2 463,32 0,00

210 K 777695113.S
Nátery ostatných podláh betónových - ochranný hydrofóbny 

2x , v. penetrácie - P3
m2 77,27 0,00

211 K 998777201.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 

m
% 0,00

D 781 Obklady 0,00

212 K 781445070.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm
m2 22,18 0,00

213 M 597740000400.S Dlaždice keramické s hladkým povrchom m2 5,41 0,00

214 K 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 

m
% 0,00

D 783 Nátery 0,00

215 K 783824220.S Nátery omietok stien - kyselinovzdorný m2 7,47 0,00

D 784 Maľby 0,00

216 K 784410110.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

nad 3,80 m
m2 1 621,68 0,00

217 K 784430012.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na 

jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m
m2 1 621,68 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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K 0,00
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