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TECHNICKA SPRAVA

1.  IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby: Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne — Projektova dokumentacia

Cast dokumentacie: D Vykresy a pisomnosti objektov

Stavebny objekt (SO): 404 Meniaren Bardejovska

Cast stavebného objektu (CSO): 300 Zdravotechnické instalacie

Kraj: Presovsky

Okres: Presov

Obec: Lubotice

Katastralne Uzemie: Lubotice

Druh stavby: novostavba

Objednavatel

Nazov: Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost

Adresa: Bardejovska 2004/7; 080 06 Lubotice

Zhotovitel

Nazov: Zdruzenie MUZ Predov

Veduci clen zdruzenia

Nazov: DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska cast Nové mesto

Clen 2

Nazov: ISPO spol. s r. 0. inZinierske stavby

Adresa: Slovenska 3302/86; 080 01 PreSov

Projektova dokumentacia (PD)

Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby a
Dokumentaciu pre vyber zhotovitela (DRS/DVZ)

Hlavny inZinier projektu: Ing. arch. Zuzana Machacova

Projektant SO

Nazov: DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto

Projektant €SO

Nazov: DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Kominarska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto

Zodpovedny projektant: Ing. Peter Mészaros

Buduci vlastnik SO: Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost

Buduci spravca SO: Dopravny podnik mesta Presov, akciova spolo¢nost
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. PredmetriesSenia

Stavba ako celok rieSi modernizaciu existujiuceho arealu vozovne Dopravného podniku mesta PreSov,
ktord sa nachadza pri vychodnom okraji mesta PreSov, v obci Lubotice, v priemyselnej zéne v blizkosti
krizovatky cesty 1/18 (Bardejovska ulica) a 1/20 (PreSovska ulica). Vozoviia je v stuéasnosti vyuZivana
Dopravnym podnikom mesta Presov pre prevadzku a udrzbu trolejbusov a autobusov, nachadza sa tu aj
potrebné zdzemie pre zabezpecenie Udrzby a oprav vozidiel hromadnej dopravy. Modernizdciou vozovne
vznikne integrovana udrzbova zékladia, potrebna pre technicku a hygienickd udrzbu trolejbusov.

V sucasnosti sa meniaren v aredli vozovne nenachadza. Navrhovany objekt meniarne je novostavba,
navrhnutd pri juznej hranici aredlu, medzi parkoviskom pre autobusy a objektom SO 403 Gardze
parcialnych trolejbusov. Funkéné a dispozi¢né rieSenie meniarne jednoznacne vyplyva z technolégie.
Meniaren je stavebne navrhnutd pre tri usmerniovacie jednotky. Meniaren je navrhnuta bez trvalej
miestnej obsluhy, dialkovo ovlddand a monitorovana bude z centralneho dispecingu DPMP. Objekt bude
vytvarat pre technoldgiu pozadované prostredie z hladiska teploty, vetrania, osvetlenia a bezpeénosti.

Obsluha je nutna len v tychto pripadoch:
1. Udrzba — cca v obdobi 45 dni cca 5 pracovnikov denne vykonava udrzbu
2. pravidelné kontroly — 1 x za tyzden vykonavaju dvaja pracovnici cca 3 hod
3.  odstrafovanie poruch technolégie — podla potreby
4. prizlyhani dialkového ovladania meniarne — obsluha 24 hod 1 pracovnik

2.2. Zmeny oproti predchadzajucemu stupnu PD

Dokumentacia reSpektuje rieSenie navrhované v dokumentacii pre stavebné povolenie, spracovatel
DOPRAVOPROJEKT a.s. 05/2023. Navrhované rieSenia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentacii na realizaciu stavby.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouZité tieto podklady:

= Dokumentacia meracéskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT a.s. 08/2022

= Vytycéenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticca s r.o. 05/2023

= Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, DUR, spracovatel DPP ZILINA, s.r.o.
08/2022

= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o0. 08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum , DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022

* Dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022

* Dokumentdcia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-5/6318/105485/2023-1k/33 zo diia 19. 05. 2023

= Stavebné povolenie

*  Prislu$né technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= Obhliadka rieSeného aredlu a fotodokumentacia

=  Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Suradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK
Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)
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3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Vnutorna kanalizacia

V objekte Meniarne Bardejovskej budu vybudované novy rozvod splaskovej kanalizacie pre odvadzanie
splaskovych odpadovych vod z hygienického zariadenia. Zvlast bude odvadzana zrazkova voda zo strechy
meniarne.

3.2. Splaskova kanalizacia

Zariadovacie predmety budu prostrednictvom pripajacich potrubi, ktoré budu vedené v stene, pripojené
na zvislé odpadové potrubie K1 DN 100. Odpadové potrubie K1 bude vyvedené nad strechu ukoncéené
vetraciou hlavicou DN 100. Odpadové potrubie bude zvedené pod podlahu 1.NP a lezatym zvodovym
potrubim prepojené na arealovu splaskovu kanalizaciu (S0512).

Pre odvod kondenzu z klimatizacnej jednotky bude vytvoreny samostatny rozvod, ktory bude zausteny do
zvodového odpadového potrubia splaskovej kanalizdcie. Na odpadovom potrubi kondenzu bude osadeny
sifon pre klimatiza¢né a VZT jednotky (HL138 alebo ekvivalent).

Trasy jednotlivych rozvodov su zrejme z vykresovej projektovej dokumentiacie.

3.3. Bilancia splaskovej vody

MnoZstvo odvadzanych splaskovych vod je zhodné s predpokladanou spotrebou pitnej vody:
Priemernd denna potreba UzZitkovej vody: Q, = 160 l.deri?

Maximalna hodinova potreba pitnej vody: Qmax= 0,004 1.s1x 3,5 =0,014 |.s*

Rocna potreba pitnej vody: Qrok = 72,0 m3.rok*

3.4. Daidova kanalizacia

Odvadzanie zrazkovych vod zo strechy objektu je rieSené cez dva zvisle odpadové potrubia DN 125,
vedené volne po fasade objektu, ktoré si predmetom rieSenia stavebnej casti SO 404.100
Architektonicko-stavebné riesenie. Zvislé odpady su napojené cez lapac stresnych splavenin DN 125 na
zvodové potrubie dazdovej kanalizacie, ktoré su prostrednictvom dazd'ovych $acht odvadzané do arealovu
dazdovu kanalizaciu (50510).

3.5. Bilancia dazdovej vody

MnoiZstvo odvadzanych zrazkovych vod zo strechy objektu je zrealizovany v sulade s STN 756101 pre
hodnoty pri trvani 15 - mindtového dazda (ombrogr. stanica PreSov) s periodicitou dazda pre 5 rocny
dazd, a intenzitou pre danu oblast i = 193 |/s.ha-!

Odtokovy sucinitel........... k=1,0

Odvodnovacia plocha strechy ........ A=245m?

SO 404 Meniaren Bardejovska (do vsaku VZ-3)

Qd= AxWxk = 0,0245 hax1931/sha'x1,0
Qd=4,731/s

3.6. Materidl potrubia

Potrubny rozvod vnutornej kanalizacie je navrhnuty:

- zvislé odpadové potrubie a pripojovacie potrubie je navrhnuté z plastovych rar PP alebo PVC alebo
PVC dimenzidch DN40 az DN100, zvodové potrubie je navrhnuté z plastovych rdr PP-HT alebo PVC
v dimenziach DN 70 aZ DN125.
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3.7. Skusanie kanalizacie vo vnutri budovy

Na potrubnom rozvode vnutornej kanalizicie musia byt vykonané skusky tesnosti v sulade s
ustanoveniami STN EN 1610 (STN 75 6910) a prislusnych vyhlasok. V ramci skusky vnutornej kanalizacie
sa vykonava :

- technicka prehliadka,

- skuska vodotesnosti zvodového potrubia,

- skuska plynotesnosti odpadného, pripajacieho a vetracieho potrubia (nie je povinna).

Do vykonania technickej prehliadky a skidsky vodotesnosti a plynotesnosti musi byt potrubie pristupné a
olistené (nezakryté, resp. nezamurované), aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné. Tieto skdsky sa vy-
kondvaju po jednotlivych zmontovanych castiach alebo v celku. Z technickej prehliadky a skusky
vodotesnosti vnutornej kanalizacie musi byt vykonany zaznam (vzor zapisu o prehliadke a skuske je v STN
73 6760).

A) Technicka prehliadka

Technickad prehliadka zvodového, odpadového, pripdjacieho a vetracieho potrubia sa vykonava po
jednotlivych podlaziach zhora nadol. Vizualne sa kontroluju spoje pripajacieho potrubia a ich utesnenie.
DIhé pripdjacie potrubie s viac ako troma zariad. predmetmi (a dlhsie ako 1,5 m) sa podla potreby
kontroluju prietokom vody (0,5 I.s-1) pocas 30 sekund. Kontroluje sa unik vody cez spoje rur.

B) Skuska vodotesnosti
Skuska vodotesnosti zvodového potrubia sa robi vodou bez mechanickych nedistot. Vsetky otvory v

skdsanej Casti potrubia treba dodasne utesnit. Pred zacatim skusky vodotesnosti sa potrubie skisaného
celku (Useku) pIni vodou tak, aby sa vSetok vzduch z potrubia volne vytlacil a aby sa dosiahol priblizne tlak
potrebny na vlastnd skdsku daného Useku. Medzi naplnenim potrubia a vlastnou skdskou vodotesnosti
musi uplyndt primerany cas, aby sa teplota a vlhkost potrubia ustalili, steny potrubia docasne nasiakli
vodou a aby vsetok vzduch mal moznost uniknut v priebehu 1/2 hodiny. Po uplynuti uvedeného casu a
pred zacatim skasky sa urobi prehliadka, pricom sa zistuje, ¢i nedochadza k viditelnému Uniku vody
(odkvapkavanie a pod.). VIhké plochy potrubia (orosenie) sa nepovazuju za chybu. Skuska vodotesnosti
trva jednu hodinu. Pocas tohto Casu sa sleduje Uroven hladiny vody a jej pripadné dolievanie sa meria.
Vodotesnost zvodového potrubia vnut. kanalizacie je vyhovujuca, ak Unik vody, ktory sa vztahuje na 10
m? vnutornej plochy potrubia, nepresiahne 0,5 I.h™. Ak je vysledok skusky negativny, musi sa skuska
vodotesnosti po odstraneni netesnosti opakovat.

C) Skuska plynotesnosti
Skuska plynotesnosti sa mbze vykonat aj po osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych

tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbeZne otvorené az do zaciatku unikania skisobného plynu. Na
skusku plynotesnosti sa pouziva zdravotne neskodny nejedovaty, nevybusny, nehorlavy, ale zapachajuci
(odorizovany) alebo farebny plyn alebo zmes plynov. Skuska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom
objekte po dobu % hodiny od naplnenia potrubia plynom nie je citit alebo vidiet pritomnost skisobného

plynu.

3.8. Vnutorny vodovod

Sucastou hygienickych zariadeni bude aj vybudovanie novych rozvodov studenej a teplej vody. Potrubie
studenej vody je privedené novo navrhovanou pripojkou DN32, napojenou na aredlovy vodovod.
Stupacim potrubim V1 bude privedena studena voda do miestnosti ¢.1.11 WC. Potrubie studenej a teplej
vody bude vedené pod stropom, pred stenou alebo zasekané v stene. Na stupacom potrubi V2 bude
pripojeny elektricky zdsobnikovy ohrievac s objemom 50 litrov. V miestnosti 1.10 Sprcha su pripojené
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jednotlivé zariadovacie predmety.

3.9. Priprava a ohrev teplej vody

Tepld voda bude pripravovana centrdlne v miestnosti 1.11 WC. Navrhnuty je elektricky zasobnikovy
ohrievac s objemom 50I s vykonom 3kW.

3.10. Potreba studenej vody

Vypocet potreby studenej vody pre pitné a hygienické ucely obyvatelov je zrealizovany v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢.684/2006 zo dfia 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, proj. dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a kanalizacii.

Predpokladana potreba vody pre zamestnancov :

pre dvoch zamestnancov obcasnej obsluhy — 2x do mesiaca
Denna potreba pitnej vody :

Quen=2x 80 1.defit= 2 zam. x 80 |.defi = 160 l.dei™* = 6,67 |.hod™?
Priemerna dennd potreba pitnej vody:

Qpriem = 6,67 .Lhod?=0,0018 |.s*

Maximalna denna potreba pitnej vody:

Qdmax = 0,00181.s'x1,2 =0,002 |.s*

Max. hodinova potreba pitnej vody:

Qumax = 0,002 1.s'x1,8 =0,0036 |.s*

Rocna spotreba pitnej vody:

Qo =72,0m3.rok?

3.11. Material potrubia

Potrubné rozvody v stene, v podhlade, stipacie a pripajacie potrubie k zariadovacim predmetom su
navrhnuté z polypropylénovych rur PP v dimenzidch od DN15 az DN25 mm.

3.12. Skusanie vodovodu

Po ukonceni montaze a pred napojenim vnutorného vodovodu na aredlovy vodovod sa musi vnutorny
vodovod prehliadnut a tlakovo odskusat (podla STN 73 6660). Na prehliadku sa pripravia potrubia a
armatury bez tepelnej izolacie. Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je vnutorny vodovod:

—realizovany podla projektu,

—v sulade s ustanoveniami technickych noriem,

—v sulade s podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby objektu.

Chyby, ktoré sa pri prehliadke zistia, musia byt odstranené este pred tlakovymi skiskami

potrubia.

Tlakové skusky

Pri tlakovej skuske, ktora sa vykonava podla normy STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného potrubia,
sa skusa len potrubny rozvod, a to skuSsobnym pretlakom 1,5 MPa, a konecna tlakova skuska prebieha po
celkovej montazi a dokonceni vnutorného vodovodu skusobnym pretlakom 0,7 MPa. Pred tlakovou
skuskou sa musi vykonat 2-krat preplachnutie celého systému, aby sa odstranili zvysky mechanickych
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necistot, ktoré vznikli pri montazi. Tlakové skusky sa uskuto€nuju podla rozsahu vodovodu naraz alebo po
Castiach.

Musi sa vykonat:

- tlakova skuska potrubia,

- konecna tlakova skuska vodovodu.

Pri tlakovej skiske potrubia sa skusa len potrubna siet (bez tepelnej izolacie, bez vytokovych a poistnych
armatur, zariadovacich predmetov, pristrojov a pod.). Skisa sa zdravotne neskodnou vodou 1,5-
nasobkom prevadzkového pretlaku, t.j. pretlakom 15 bar. Skisobny pretlak nesmie klesnut za 500 sekind
viac ako o 0,05 MPa. Pocas skusky sa nesmie na potrubi zistit nijaky Unik vody. Ak sa zisti vacsi pokles
skusobného pretlaku, je potrebné chybu odstranit a skisku opakovat. Koneéna tlakova skuska prebieha
po zaizolovani potrubia a po montazi prislusenstva, zariadovacich predmetov, zariadeni a pod. Skuska
prebieha pri prevadzkovom pretlaku 10 bar. Podmienky poklesu tlaku s povinnostou odstranit chyby su
rovnaké ako pri tlakovej skuske potrubia.

3.13. Zariadovacie predmety

Vsetky zariadovacie predmety zdravotechniky a vytokové batérie budu inStalované podla poziadaviek
stavebnika, v typovom vyhotoveni a ich umiestnenie je dané architektonicko-stavebnym rieSenim.

Zachodovda misa bude instalovana ako zavesna so splachovacou nadrzkou.

Umyvadlové batérie budu pakové stojanéekové. Sprchovy kut bude vybaveny sprchovym Zzlabom so a
sprchovou zmieSavacou batériou s pevnou sprchou.

3.14. Zoznam pouzitych noriem

= STN 73 6660 — Vnutorné vodovody

= STNEN 806-1—Technické podmienky na zhotovenie vodovodnych potrubi na pitnd vodu vnutri budov.
Cast 1: Vieobecne

= STN 73 6655 — Vypocet vnutornych vodovodov

= STN 75 5401 — Voddarenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

= STN 75 5402 — Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

= STN 755911,STN 75 5911/71 — Tlakové skusky vodovodného a zavlahového potrubia.

=  STN 73 6760, STN 73 6760/e, STN 73 6760/Z7 — Vnutorna kanalizacia

= STN EN 476, STN EN 12056, STN 12109, STN 73 67 62 — Vnutorna kanalizacia

= STN 06 0320 Ohrievanie Uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie

= Sdvisiace normy a technické predpisy

4. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

4.1. RieSenie z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Nakladanie s odpadmi bude riesené pévodcom odpadu v sulade s prislusSnymi zakonmi. Stavebné prace je
nutné vykonavat v stilade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V zmysle vyhlasky ¢. 365/2015 Zb.
zakonov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z demolacii predmetnej
stavby podla skupin, podskupin a druhov odpadov. Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism. b)
vyhlasky €. 365/2015 Zb. zakonov, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov sa radia do kategérie s
oznacenim pismenom O. Zhotovitel stavby je povinny viest pocdas vystavby evidenciu o skuto¢nom.

4.2. Riesenie z hl'adiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie objektu je potrebné doésledne dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy tykajluce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri préci je povinny zaistit zhotovitel stavby.
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V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a précach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti najma §15 a prilohu ¢€.7, ktoré hovoria o
podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat
vsetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné
dodrziavat najma nasledovné zakony:

e Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.
e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.
e Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou

sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi za-
riadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické za-
riadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia

¢ Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

¢ Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.

e Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktudlnom zneni.
Pravidld BOZP na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym

nebezpecenstvom a prislusné informdcie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné
zohladrovat pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej ¢asti dokumentdcie zhotovitela stavby -
,Plan bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.). Rovnako je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné podmienky a s tym
suvisiace ulohy:

e musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujlce a bezpecné pracovné podmienky vo vietkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e Ucinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situdcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykonavania prac musia byt dodriané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

5. SUVISIACE STAVEBNE OBJEKTY
SO 510 Arealova dazd'ova kanalizacia zo striech
SO 512 Aredlova splaskova kanalizacia

SO 520 Aredlovy vodovod pitny

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. Anna Ondrejkova
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