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DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO SÚPRAVY ČÍSLO PRÍLOHY

S-JTSK v real. JTSK SÚRADNICOVÝ SYSTÉM
BPVVÝŠKOVÝ SYSTÉM

ĽUBOTICEKATASTER

PREŠOVOKRES 

PREŠOVSKÝKRAJ

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO sQol. s r.o., JnŧJnJerske stavCZ
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

PODPIS

PODPIS

PODPIS

DOPRAVOPROJEKT

R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

DOPRAVOPROJEKT

R

D000-40400-307

307

Ing. Peter Mészáros

Ing. Anna Ondrejková

Roman Zálešák

MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

404

SCHÉMA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

NÁZOV PRÍLOHY

ČASŤ OBJEKTU
300 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
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