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1.  IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby: Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba
meniarne

Cast dokumentacie: D Vykresy a pisomnosti objektov

Stavebny objekt (SO): 404 Meniaren Bardejovska
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Objednavatel
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Zhotovitel

Nazov: Zdruzenie MUZ Predov
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Projektova dokumentdcia (PD)
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Hlavny inZinier projektu: Ing. arch. Zuzana Machacova

Projektant SO

Nazov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa: Komindrska 141/2,4; 832 03 Bratislava — mestska ¢ast Nové mesto

Projektant €SO

Nazov: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
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2. VSEOBECNE UDAJE

2.1. PredmetrieSenia

Navrhovany objekt meniarne je novostavba, navrhnuta pri juznej hranici arealu, medzi parkoviskom pre
autobusy a objektom SO 403 Gardze parcialnych trolejbusov. Funkéné a dispozi¢né rieSenie meniarne
jednoznacne vyplyva z technoldgie.

Meniarefi je navrhnutd bez trvalej miestnej obsluhy, dialkovo ovladana a monitorovana bude
z centralneho dispecingu DPMP. Objekt bude vytvérat pre technoldgiu pozadované prostredie z hladiska
teploty, vetrania, osvetlenia a bezpecnosti. Obsluha je nutnd len v tychto pripadoch:

1.  udrzba-—ccav obdobi 45 dni cca 5 pracovnikov denne vykondva udrzbu

2.  pravidelné kontroly — 1 x za tyZzden vykonavaju dvaja pracovnici cca 3 hod

3.  odstranovanie poruch technolégie — podla potreby

4.  prizlyhani dialkového ovladania meniarne — obsluha 24 hod 1 pracovnik
V objekte nie su trvalé pracovné miesta.

Vykurovanie riesi zabezpecenie tepelnej pohody a pozadovanej vnutornej teploty pocas vykurovacieho
obdobia pomocou priamovyhrevnych elektrickych spotrebicov.

2.2. Zmeny oproti predchadzajicemu stupniu PD

Dokumentacia respektuje rieSenie navrhované v dokumentacii pre stavebné povolenie, spracovatel
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 05/2023.. Navrhované rieSenia boli spresnené a dopracované do podrobnosti
zodpovedajucej dokumentacii pre stavebné povolenie.

2.3. Podklady

Pre spracovanie predmetnej dokumentacie boli pouZité tieto podklady:

=  Dokumentdcia meradskych prac, DUR, spracovatel DOPRAVOPROJEKT, a. s. 08/2022

= Vytyéenie polohy inZinierskych sieti, DSP, spracovatel Geodeticcas r.o. 05/2023

* Podrobny inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, spracovatel DPP ZILINA, s.r.0. 08/2022
= Kordzny a geoelektricky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o.08/2022

= Raddnovy prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Seizmicky prieskum, DUR, spracovatel KORAL, s.r.o. 08/2022

= Vibroakusticka studia, DUR, spracovatel KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.0. 08/2022

* Dokumentdcia pre Gzemné rozhodnutie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre$ov 08/2022
» Dokumentécia pre stavebné povolenie, spracovatel Zdruzenie MUZ Pre3ov, 05/2023

* Rozhodnutie o umiestneni stavby SU-S/6318/105485/2023-1k/33 zo dfia 19. 05. 2023
= Stavebné povolenie

*  Prislugné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeSp)

= Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu

= QObhliadka rieSeného aredlu a fotodokumentacia

= Projektové podklady doddvatelov navrhovaného zariadenia vykurovania

= Sdradnicovy systém a vyskovy systém

Sdradnicovy systém: S-JTSK, realizacia JTSK

Vyskovy systém: Baltsky po vyrovnani (Bpv)

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1. Ucel a funkcia

Projekt v tejto Casti rieSi ndvrh zabezpecenia tepelnej pohody a poZadovanej vnutornej teploty pocas
vykurovacieho obdobia v objekte SO 404 na zaklade poZiadavky od spracovatela technologickej ¢asti a
taktiez buduceho uzivatela prevadzky a spravy trakénych vedeni DPMP a. s. a to v sulade s platnymi STN
a sUvisiacimi predpismi.
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4. TEPLO A PALIVA

4.1. Tepelna bilancia

Potreba tepla pre krytie tepelnych strat rieSeného objektu bola stanovena podla STN EN 12831 a tabulky
Al normy STN 730540-3 pre oblastnd vonkajsiu vypoctovu teplotu §. = -15 °C, teplotnu oblast 3 a
veterna oblast 2.

Vo vypoctoch tepelnych strat prechodom tepla su bilancne zahrnuté predpisané poZiadavky na tepelno-
technické vlastnosti stavebnych konstrukcii predmetného objektu v zmysle STN 730540-2+Z1+72:2019.
Tieto musia byt minimalne dodrzané, aby boli dosiahnuté energetické poziadavky pre posudzovany objekt
podla STN 705040:2019. Teplo-technické prepocty jednotlivych stavebnych konstrukcii su sucastou
spracovanej PHB v stupni DSP.

Rocna potreba tepla na vykurovanie hygienickych priestorov a zadveria bola vypocitana v zmysle STN 38
3350 pre priemernu vonkajsiu teplotu vo vykurovacom obdobi t,, = + 2,8°C a pocet vykurovacich dni 218
resp. na dokurovanie v miestnosti ¢. 1.08 (rozvodiia) a to len v pripade planovanej Udrzby v obdobi cca
45 vykurovacich dni.

Potrebny tepelny vykon :
- na vykurovanie 2,5 kW
- na dokurovanie (m. ¢. 1.08) 8,5 kW

Rocénd spotreba tepla :
- na vykurovanie 2,8 MWh/rok
- na dokurovanie (m. ¢. 1.08) 1,5 MWh/rok

5. POPIS NAVRHOVANEHO RIESENIA

Zabezpecenie tepelnej pohody a poZadovanych vnutornych teplét v objekte SO 404 je rieSené
nasledovnym sp6sobom a to:

- pocas standardného rezimu prevadzky meniarne bude poZadovana vnutorna teplota min. +5°C
v miestnostiach ¢. 1.03 = 1.07 (miestnost transformatora) a 1.08 (rozvodnia) zabezpecena primarne podla
spracovatela technologickej ¢asti z tepelnej zataze od jednotlivych technologickych zariadeni.

Buduci uzivatel prevadzky poZaduje, aby v miestnosti ¢. 1.08 (rozvodna) pocas planovanej udrzby,
odstranovani poruch technoldgie atd. bolo naviac zabezpecené dokurovanie na min. teplotu +12°Catov
zmysle dohovoru pomocou priamovyhrevnych elektrickych konvektorov typu ATLANTIC (alebo
ekvivalent) s digitalnym ovladanim :

o tepelnom vykone Qi =2,0 kW, 230V/50Hz, IPX4 v pocte 5 ks

- vykurovanie v miestnostiach ¢. 1.09 (batérie), ¢. 1.11 (WC) a ¢. 1.02 (zadverie) bude zabezpecené
pomocou priamovyhrevnych elektrickych konvektorov s digitadlnym ovladanim:

o tepelnom vykone Qi= 0,5 kW, 230V/50Hz, IPX4 v pocte 2 ks
Qi=1,0 kw, 230V/50Hz, IPX4 v pocte 1 ks

Regulacia teploty, kde budu osadené jednotlivé konvektory bude vykonana prostrednictvom digitalnych
ovladacich panelov s programovatelnym termostatom bez pilotného vodi¢a (su suc¢astou konvektora).
Konvektory budd udrziavat teplotu podla nastaveného programu.

- vykurovanie v miestnosti ¢ 1.10 (sprcha) bude zabezpecené kupelfiovym rirkovym vykurovacim telesom
Koralux Rondo Classic — E (alebo ekvivalent) , ktoré bude naplnené nemrznidcou zmesou a vybavené
elektrickou vyhrievacou ty€ou s integrovanym regulatorom teploty, o vykone a 600W, krytie IP 44.

Dokumentdcia pre realizdciu stavby a Dokumentdcia pre vyber 4/7
zhotovitela



Modernizdcia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne
D Vykresy a pisomnosti objektov 404 Meniareri Bardejovskd
400 Vykurovanie

Takymto navrhovanym rieSenim a to v sulade s normou STN EN 14337 ,Vykurovacie systémy v budovach.
Navrhovanie a montaz priamych elektrickych vykurovacich systémov v miestnostiach.” bude zabezpeceny
prevadzkovy komfort a ekonomika prevadzky v predmetnom objekte SO 404 Meniaren Bardejovska.

6. NATERY

Vyrobcovia kupeltiového rarkového telesa a priamovyhrevnych elektrickych konvektorov dodavaju svoje
vyrobky s kone¢nym naterom.

7. POZIADAVKY PRE PROFESIE

Elektroinstaldcia

- zabezpedit pripojenie priamovyhrevnych elektrickych konvektorov a elektrickej vyhrievacej tyce
kupelfiového rarkového telesa.

- zabezpedit ochranu pred drazom elektrickym pridom podla STN 33 2000-4-41

8. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

8.1. Riesenie z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Navrhované technické rieSenie nema negativny vplyv na zlozky Zivotného prostredia.

Stavba sa riadi platnymi legislativnymi predpismi v oblasti ochrany prirody a krajiny (Zakon ¢. 543/2002
Z.z2.), ochrany pdd (zdkon ¢.220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody...), ochrany vod
(zdkon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach) a v oblasti odpadového hospodarstva (zdkon ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich vyhlasok).

Zhorsenie vplyvu Zivotného prostredia bude len podas vystavby vzhladom na zvysend prasnost a hluk zo
stavebnej ¢innosti. Vzhfadom na to, Ze sa jednd o vplyvy docasné a kratkodobé, eliminaciu uvedenych
vplyvov je mozné zabezpedit opatreniami technického a organizacného charakteru.

ReZim povrchovych a podzemnych véd nebude navrhovanou vystavbou objektu negativne dotknuty.
Stavebné prace je nutné prevadzat v stlade s platnymi normami, predpismi a vyhlaskami.
Nakladanie s odpadmi bude rieSené pévodcom odpadu v sulade s prislusnymi zakonmi.

Odpady, ktoré vznikaju beznym uzivanim budovy osobami predstavuju bezny, predovsetkym komunainy
odpad. Odpady suvisiace s technologickymi procesmi v objekte suU popisané a bilancované v prislusnej
technologickej ¢asti objektu.

Kazdy odpad bude na zaklade zmluvy zneSkodriovany firmou opravnenou na zneskodriovanie odpadov. V
sulade s §14 ods.1 pism. e) zakona ¢. 75/2015 o odpadoch, drzitel odpadu odovzdéd odpady len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona.

Specifikacia predpokladanych druhov odpadov vznikajucich po&as vystavby (podla prilohy &. 1 Vyhlagky
MZP SR €.365/2015 Z. z.) je uvedena v prilohe tejto technickej spravy.

Uvedené druhy odpadov a ich mnoZstva su predpokladané. Zhotovitel stavby je povinny viest pocas
vystavby evidenciu o skutocnom mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Spbsob spracovania, recyklacie alebo uloZenia stavebného odpadu bude upresneny dodavatelskou
firmou.

Vzhladom na charakter objektu a jeho konstrukcii sa vyskyt nebezpecného odpadu nepredpoklada.
8.2. RieSenie z hladiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni pocas vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vsetky bezpectnostné predpisy tykajuce sa
ochrany zdravia pri préci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby.
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Stavebné prace musia byt vykondvané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

najma ustanoveni:

= zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

= vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti;

= nariadenie vlddy €. 396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko;

= vyhlagky SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni;

= ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov, technickych noriem (STN, EN) a
Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v Case realizacie

predmetnej stavby pri vSetkych vykondvanych ¢innostiach.

Plan BOZP mbze byt upravovany v zavislosti od postupu plnenia Uloh, vyskytu Urazov alebo neh6d alebo
dodatocnych zmien v projekte. VSetky predpisy uvedené v tomto Plane BOZP su predpisy v zneni
neskorsich predpisov (zmien a doplnkov) v ¢ase schvélenia predmetnej verzie Planu BOZP

Plan BOZP tvori prilohu dodavatelskej zmluvy. Aktualna verzia Planu BOZP musi byt dostupna na zariadeni
staveniska.

Podla konkrétnej situacie je nutné dokument o posudeni rizika a plany bezpecnostnych opatreni
priebeZne aktualizovat. Tieto informécie je nutné v pisomnej forme bezprostredne odovzdavat Hlavnému
inZinierovi stavby, Stavebnotechnickému dozoru a koordindtorovi bezpecnosti v zaujme zaistenia
informovanosti ostatnych Dodavatelov na stavbe. Na spolo¢nom pracovisku viacerych Dodavatelov
Zhotovitel zaisti ich koordinaciu a vzajomnu informovanost.

Vietky zmeny v technologickom postupe Dodavatela musia byt predlozené koordinatorovi BOZP a
Stavebnotechnickému dozoru.

Dodavatel je dalej povinny dodrziavat najma nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu aj pre

zamestnancov dodavatelov a ich poddodavatelov):

= pocas vystavby dodrziavat prislusné zakony, vyhlasky a predpisy BOZP pri pracach suvisiacich s
predmetnou stavbou;

= v pripade vzniku Urazu, smrti a nebezpeénej udalosti na stavbe plnit ohlasovaciu povinnost podla
zakona ¢. 124/2006 Z.z. prislusnym statnym organom podla pokynov uvedenych v prilohe €. 6 Knihy
Urazov, vznik takejto udalosti neodkladne oznamuje BOZP oddeleniu Zhotovitela a koordindtorovi
BOZP;

= zamestnanci Dodavatela sa musia zdrziavat iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych
priestoroch vratane pristupu na pracovisko;

= zabezpecit viditelné oznacenie osoby pritomnej na stavenisku nazvom (logom) prislusného
dodavatela;

= zabezpecit pouzivanie OOPP v sulade s predlozenym posudenim rizika a poziadavkami Dodavatela
vsetkymi osobami pritomnymi na stavenisku;

= pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia na energetické média, rozvod vody a kanalizacie
urcené pri odovzdani pracoviska;

= uskladriovat naradie, materidl a ostatné veci len na miestach, ktoré boli uréené pri odovzdani
pracoviska;

= dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku;

= dodrziavat zdkaz pozivania alkoholickych napojov a omamnych latok a zdkaz pracovat pod vplyvom
alkoholu a omamnych latok v priestoroch stavby;

= prizriadeni a prevadzke zariadenia staveniska dodrziavat povinnosti Zhotovitela uvedené v ¢asti 8
Planu BOZP;
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= oznamovat oddeleniu BOZP Zhotovitela a koordinatorovi bezpecnosti kazdé prerusenie stavebnych
prac (so zapisom do stavebného dennika);

= udrziavat a prevadzkovat motorové vozidla a mechanizmy v spdsobilom technickom stave a bez
poskodzovania Zivotného prostredia.

Koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci zabezpecuje koordinator dokumentacie, povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z..

Koordindaciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordindtor bezpecnosti,
povereny v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.

9. POUZITE NORMY A PREDPISY

- Norma STN EN 730540-3 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.
Tepelna ochrana budov Cast 3: Vlastnosti prostredia a stavebnych prvkov

- Zakon ¢&. 555/2005 Z. z. - Zakon o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov
- Zakon &.300/2012Z.z - ktorym sa meni a dopltia zdkon ¢. 555/2005 Z. z.

- Norma STN EN 14337 - Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie a montazZ priamych
elektrickych vykurovacich systémov v miestnostiach.

- Vyhl. MDPaT ¢. 205/2010 Z.z., o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach
na uréenych technickych zariadeniach

V Bratislave, jun 2023 Vypracoval: Ing. Zdenek Pasek
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