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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba 

meniarne  
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 404 Meniareň Bardejovská 
Časť stavebného objektu (ČSO): 400 Vykurovanie 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: rekonštrukcia + novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice 

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Člen 2 
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
        Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby a  Dokumentácia pre  výber   
                                                                             zhotoviteľa 

Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Projektant ČSO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 
Zodpovedný projektant: Ing. Zdenek Pašek 

 
 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1. Predmet riešenia 

Navrhovaný objekt meniarne je novostavba, navrhnutá pri južnej hranici areálu, medzi parkoviskom pre 

autobusy a objektom SO 403 Garáže parciálnych trolejbusov. Funkčné a dispozičné riešenie meniarne 

jednoznačne vyplýva z technológie. 
Meniareň je navrhnutá bez trvalej miestnej obsluhy, diaľkovo ovládaná a monitorovaná bude 

z centrálneho dispečingu DPMP. Objekt bude vytvárať pre technológiu požadované prostredie z hľadiska 

teploty, vetrania, osvetlenia a bezpečnosti. Obsluha je nutná len v týchto prípadoch: 

1. údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu 
2. pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod 
3. odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby 
4. pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod 1 pracovník 

V objekte nie sú trvalé pracovné miesta. 

Vykurovanie rieši zabezpečenie tepelnej pohody a požadovanej vnútornej teploty počas vykurovacieho 

obdobia pomocou priamovýhrevných elektrických spotrebičov. 

2.2. Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu PD 

Dokumentácia rešpektuje riešenie navrhované v dokumentácii pre stavebné povolenie, spracovateľ 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 05/2023.. Navrhované riešenia boli spresnené a dopracované do podrobností 
zodpovedajúcej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

2.3. Podklady 

Pre spracovanie predmetnej dokumentácie boli použité tieto podklady: 
 Dokumentácia meračských prác, DUR,  spracovateľ DOPRAVOPROJEKT, a. s. 08/2022 
 Vytýčenie polohy inžinierskych sietí, DSP, spracovateľ Geodeticca s r.o. 05/2023 
 Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, spracovateľ DPP ŽILINA, s.r.o. 08/2022 
 Korózny a geoelektrický prieskum, DUR,  spracovateľ KORAL, s.r.o. 08/2022 
 Radónový prieskum,  DUR, spracovateľ KORAL, s.r.o. 08/2022 
 Seizmický prieskum , DUR, spracovateľ KORAL, s.r.o. 08/2022 
 Vibroakustická štúdia, DUR, spracovateľ KLUB ZPS VO VIBROAKUSTIKE, s.r.o. 08/2022 
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 08/2022 
 Dokumentácia pre stavebné povolenie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov, 05/2023 
 Rozhodnutie o umiestnení stavby SÚ-S/6318/105485/2023-Ik/33 zo dňa 19. 05. 2023 
 Stavebné povolenie 
 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp) 
 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu 
 Obhliadka riešeného areálu a fotodokumentácia 
 Projektové podklady dodávateľov navrhovaného zariadenia vykurovania 
 Súradnicový systém a výškový systém 

Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK 
Výškový systém: Baltský po vyrovnaní (Bpv) 

 

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. Účel a funkcia 

Projekt v tejto časti rieši návrh zabezpečenia tepelnej pohody a požadovanej vnútornej teploty počas 

vykurovacieho obdobia v objekte SO 404 na základe požiadavky od spracovateľa technologickej časti a 

taktiež budúceho užívateľa prevádzky a správy trakčných vedení DPMP a. s. a to v súlade s platnými STN 

a súvisiacimi predpismi. 
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4. TEPLO A PALIVÁ 

4.1. Tepelná bilancia 

Potreba tepla pre krytie tepelných strát riešeného objektu bola stanovená podľa STN EN 12831 a tabuľky 

A1 normy STN 730540-3 pre oblastnú vonkajšiu výpočtovú teplotu θe = -15 oC, teplotnú oblasť 3 a 

veterná oblasť 2. 

Vo výpočtoch tepelných strát prechodom tepla sú bilančne zahrnuté predpísané požiadavky na tepelno- 
technické vlastnosti stavebných konštrukcií predmetného objektu v zmysle STN 730540–2+Z1+Z2:2019. 
Tieto musia byť minimálne dodržané, aby boli dosiahnuté energetické požiadavky pre posudzovaný objekt 
podľa STN 705040:2019. Teplo-technické prepočty jednotlivých stavebných konštrukcii sú súčasťou 

spracovanej PHB v stupni DSP. 

Ročná potreba tepla na vykurovanie hygienických priestorov a zádveria bola vypočítaná v zmysle STN 38 

3350 pre priemernú vonkajšiu teplotu vo vykurovacom období tzp = + 2,8°C a počet vykurovacích dní 218 

resp. na dokurovanie v miestnosti č. 1.08 (rozvodňa) a to len v prípade plánovanej údržby v období cca 

45 vykurovacích dní. 

Potrebný tepelný výkon : 

- na vykurovanie 2,5 kW 
- na dokurovanie (m. č. 1.08) 8,5 kW 

 
Ročná spotreba tepla : 

- na vykurovanie 2,8 MWh/rok 
- na dokurovanie (m. č. 1.08) 1,5 MWh/rok 

 
 

5. POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

Zabezpečenie tepelnej pohody a požadovaných vnútorných teplôt v objekte SO 404 je riešené 

nasledovným spôsobom a to: 

- počas štandardného režimu prevádzky meniarne bude požadovaná vnútorná teplota min. +5°C 

v miestnostiach č. 1.03 ÷ 1.07 (miestnosť transformátora) a 1.08 (rozvodňa) zabezpečená primárne podľa 

spracovateľa technologickej časti z tepelnej záťaže od jednotlivých technologických zariadení. 

Budúci užívateľ prevádzky požaduje, aby v miestnosti č. 1.08 (rozvodňa) počas plánovanej údržby, 
odstraňovaní porúch technológie atď. bolo naviac zabezpečené dokurovanie na min. teplotu +12°C a to v 

zmysle dohovoru pomocou priamovýhrevných elektrických konvektorov typu ATLANTIC (alebo 

ekvivalent) s digitálnym ovládaním : 

o tepelnom výkone Qi = 2,0 kW, 230V/50Hz, IPX4    v počte 5 ks 

- vykurovanie v miestnostiach č. 1.09 (batérie), č. 1.11 (WC) a č. 1.02 (zádverie) bude zabezpečené 

pomocou priamovýhrevných elektrických konvektorov s digitálnym ovládaním: 

o tepelnom výkone Qi = 0,5 kW, 230V/50Hz, IPX4    v počte 2 ks 
Qi = 1,0 kW, 230V/50Hz, IPX4    v počte 1 ks 

Regulácia teploty, kde budú osadené jednotlivé konvektory bude vykonaná prostredníctvom digitálnych 

ovládacích panelov s programovateľným termostatom bez pilotného vodiča (sú súčasťou konvektora). 
Konvektory budú udržiavať teplotu podľa nastaveného programu. 

- vykurovanie v miestnosti č 1.10 (sprcha) bude zabezpečené kúpeľňovým rúrkovým vykurovacím telesom 
Koralux Rondo Classic – E (alebo ekvivalent) , ktoré bude naplnené nemrznúcou zmesou a vybavené 

elektrickou vyhrievacou tyčou s integrovaným regulátorom teploty, o výkone á 600W, krytie IP 44. 
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Takýmto navrhovaným riešením a to v súlade s normou STN EN 14337 „Vykurovacie systémy v budovách. 
Navrhovanie a montáž priamych elektrických vykurovacích systémov v miestnostiach.“ bude zabezpečený 

prevádzkový komfort a ekonomika prevádzky v predmetnom objekte SO 404 Meniareň Bardejovská. 
 

6. NÁTERY 

Výrobcovia kúpeľňového rúrkového telesa a priamovýhrevných elektrických konvektorov dodávajú svoje 

výrobky s konečným náterom. 
 

7. POŽIADAVKY PRE PROFESIE 

Elektroinštalácia 

- zabezpečiť pripojenie priamovýhrevných elektrických konvektorov a elektrickej vyhrievacej tyče 

kúpeľňového rúrkového telesa. 

- zabezpečiť ochranu pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 
 

8. CHARAKTERISTIKA A RIEŠENIE OBJEKTU Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

8.1. Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhované technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. 

Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 

Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany vôd 

(zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 

stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 

vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru. 

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne dotknutý. 

Stavebné práce je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. 

Odpady, ktoré vznikajú bežným užívaním budovy osobami predstavujú bežný, predovšetkým komunálny 

odpad. Odpady súvisiace s technologickými procesmi v objekte sú popísané a bilancované v príslušnej 
technologickej časti objektu. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. V 

súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 75/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Špecifikácia predpokladaných druhov odpadov vznikajúcich počas výstavby (podľa prílohy č. 1 Vyhlášky 

MŽP SR č.365/2015 Z. z.) je uvedená v prílohe tejto technickej správy. 

Uvedené druhy odpadov a ich množstvá sú predpokladané. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas 

výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou 

firmou. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá. 

8.2. Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 



Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne  

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber 

zhotoviteľa 

6/7 

 

 

D Výkresy a písomnosti objektov 404 Meniareň Bardejovská 

400 Vykurovanie 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 
najmä ustanovení: 
 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov;
 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností;

 nariadenie vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko;
 vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení;
 ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, EN) a 

Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie 

predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach.

Plán BOZP môže byť upravovaný v závislosti od postupu plnenia úloh, výskytu úrazov alebo nehôd alebo 

dodatočných zmien v projekte. Všetky predpisy uvedené v tomto Pláne BOZP sú predpisy v znení 
neskorších predpisov (zmien a doplnkov) v čase schválenia predmetnej verzie Plánu BOZP 

Plán BOZP tvorí prílohu dodávateľskej zmluvy. Aktuálna verzia Plánu BOZP musí byť dostupná na zariadení 
staveniska. 

Podľa konkrétnej situácie je nutné dokument o posúdení rizika a plány bezpečnostných opatrení 
priebežne aktualizovať. Tieto informácie je nutné v písomnej forme bezprostredne odovzdávať Hlavnému 

inžinierovi stavby, Stavebnotechnickému dozoru a koordinátorovi bezpečnosti v záujme zaistenia 

informovanosti ostatných Dodávateľov na stavbe. Na spoločnom pracovisku viacerých Dodávateľov 

Zhotoviteľ zaistí ich koordináciu a vzájomnú informovanosť. 

Všetky zmeny v technologickom postupe Dodávateľa musia byť predložené koordinátorovi BOZP a 

Stavebnotechnickému dozoru. 

Dodávateľ je ďalej povinný dodržiavať najmä nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu aj pre 

zamestnancov dodávateľov a ich poddodávateľov): 
 počas výstavby dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a predpisy BOZP pri prácach súvisiacich s 

predmetnou stavbou;
 v prípade vzniku úrazu, smrti a nebezpečnej udalosti na stavbe plniť ohlasovaciu povinnosť podľa 

zákona č. 124/2006 Z.z. príslušným štátnym orgánom podľa pokynov uvedených v prílohe č. 6 Knihy 

úrazov, vznik takejto udalosti neodkladne oznamuje BOZP oddeleniu Zhotoviteľa a koordinátorovi 
BOZP;

 zamestnanci Dodávateľa sa musia zdržiavať iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených 

priestoroch vrátane prístupu na pracovisko;
 zabezpečiť viditeľné označenie osoby prítomnej na stavenisku názvom (logom) príslušného 

dodávateľa;
 zabezpečiť používanie OOPP v súlade s predloženým posúdením rizika a požiadavkami Dodávateľa 

všetkými osobami prítomnými na stavenisku;
 používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia na energetické médiá, rozvod vody a kanalizácie 

určené pri odovzdaní pracoviska;
 uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na miestach, ktoré boli určené pri odovzdaní 

pracoviska;
 dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku;
 dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok a zákaz pracovať pod vplyvom 

alkoholu a omamných látok v priestoroch stavby;
 pri zriadení a prevádzke zariadenia staveniska dodržiavať povinnosti Zhotoviteľa uvedené v časti 8 

Plánu BOZP;
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 oznamovať oddeleniu BOZP Zhotoviteľa a koordinátorovi bezpečnosti každé prerušenie stavebných 

prác (so zápisom do stavebného denníka);
 udržiavať a prevádzkovať motorové vozidlá a mechanizmy v spôsobilom technickom stave a bez 

poškodzovania životného prostredia.

Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie, poverený v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z.. 

Koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, 
poverený v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

 

9. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

- Norma STN EN 730540-3 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 
Tepelná ochrana budov Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných prvkov 

 

- Zákon č. 555/2005 Z. z. - Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
- Zákon č. 300/2012 Z. z - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. 

 

- Norma STN EN 14337 - Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie a montáž priamych 
elektrických vykurovacích systémov v miestnostiach. 

- Vyhl. MDPaT č. 205/2010 Z.z., o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach 
na určených technických zariadeniach 

 
 
 
 
 
 

 

V Bratislave, jún 2023 Vypracoval: Ing. Zdenek Pašek  
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