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DRS/DVZ

DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

ČÍSLO ZÁKAZKY

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

KONTROLOVAL

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ČÍSLO SÚPRAVY ČÍSLO PRÍLOHY

S-JTSK v real. JTSK SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM

ĽUBOTICEKATASTER

PREŠOVOKRES 

PREŠOVSKÝKRAJ

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

NÁZOV STAVBY

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE  TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

PODPIS

PODPIS

PODPIS

DOPRAVOPROJEKT
R

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

MUZTPO-DRS-C-

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

-X

8674-00

D000-40400-500

500

OBJEKT

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

ČASŤ OBJEKTU

500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

ING. GABRIELA PEKÁROVÁ

ING. PETER KRÚPA

ING. PETER KRÚPA

KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ



Časť PD:

Stavebný objekt:

Časť:

Identifikačné číslo prílohy Názov prílohy Mierka Zmena

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-501-X Technická správa ... X

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-502-X Pôdorys 1.PP 1:50 X

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-503-X Pôdorys 1.NP 1:50 X

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-504-X Pôdorys strechy 1:50 X

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-505-X Rez A-A, Rez 1-1 1:50 X

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-506-X Zoznam strojov a zariadení ... X

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-507-X Výkaz Výmer ... X

500 Vzduchotechnické zariadenia

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-500-X

Zoznam príloh

404 Meniareň Bardejovská

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE

TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Dokumentácia pre realizáciu stavby a Dokumentácia pre výber zhotoviteľa

D      Výkresy a písomnosti objektov


