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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

F - SO 404 Meniareň Bardejovská

500 - Vzduchotechnické zariadenia

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    95-M - Revízie 0,00

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

F - SO 404 Meniareň Bardejovská

500 - Vzduchotechnické zariadenia

GZS

Projektové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

1 K 713482191.S Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm m2 4,00 0,00

2 M 283320006100.S

Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia do interiéru K-Flex 

H DUCT KRAFT METAL hr.20 mm  (alebo ekvivalent) + 

pásky

m2 4,20 0,00

3 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,00

4 K 998713292.S
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 100 m
% 0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

5 K 769011380.S

Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo 

izolovaného veľkosť: 400,  Zar.č. 1 – Nútené vetranie 

(chladenie) rozvodne 

ks 1,00 0,00

6 M 429140010300

Potrubný ventilátor ILT/6-400 IP 55 (alebo ekvivalent), 

Qv=6000m3/h, dPc=230Pa, 3,0kW, 400V, 50Hz, rozmery 

800x500x885 mm, max. teplota 60 °C, hmotnosť 80kg. 

Príslušenstvo: Priestorový termostat RTR 6705 (alebo 

ekvivalent), rozsah teplôt +5 až +60 °C

ks 1,00 0,00

7 K 769025015.S Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.710-1.000 m2 ks 5,00 0,00

8 M 429140011900.S Tlmiaca vložka IAE 400 (alebo ekvivalent 800x500mm) ks 2,00 0,00

9 M 429760004900.S Tlmič hluku 800x630/500 ks 1,00 0,00

10 M 429760005100.S Tlmič hluku 800x630/1000 ks 2,00 0,00

11 K 769031180.S
Montáž pozinkovanej výustky na štvorhranné potrubie 

prierezu 0.115-0.220 m2
ks 6,00 0,00

12 M 429760007300.S
Výustka jednoradová priemyselná 500x300, upínanie 

skrutkami
ks 6,00 0,00

13 K 769036054.S
Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie prierezu 0.500-1.00 

m2
ks 1,00 0,00

14 M 429760007500.S
Pretlaková žalúzia PTZ-E-800x500-2-RAL 7016 (alebo 

ekvivalent)
ks 1,00 0,00

15 K 769035000.S Montáž stenovej mriežky do prierezu 0.080 m2 ks 2,00 0,00

16 M 429760007700.S Stenová mriežka 400x200 hliníková uzavretá jednoradová ks 2,00 0,00

17 K 769060025.S

Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre 

objem miestnosti 200 m3,  Zar.č. 2 – Klimatizácia 

(chladenie) miestnosti batérií

ks 1,00 0,00

18 M 429520002400

Klimatizačná jednotka nástenná Mitsubishi MSZ-AP20VGK 

(alebo ekvivalent), 230V, 50Hz, Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, 

chladivo R32, rozmery 760x178x250mm, hmotnosť 8,2kg, 

ručné diaľkové ovládanie s infračerveným prenosom s 

funkciou týždenného časovača

ks 1,00 0,00

19 M 429520002400.S

Kondenzačná jednotka Mitsubishi MUZ-AP20VG (alebo 

ekvivalent), Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, el.príkon 0,60kW, 

230V, 1f, 50Hz, chladivo R32, množstvo chladiva 0,55kg, 

rozmery 800x285x550mm, 31kg, chladenie od -10°C do 

+46°C, vykurovanie od -15°C do +24°C

ks 1,00 0,00

20 M 429760005300.S CAGI hlavica Ø160 so sitom ks 1,00 0,00

21 M 429760005500.S Mriežka Ø160 ks 1,00 0,00

22 K 769021049.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do 

obvodu 2630 mm
bm 10,00 0,00

23 M 429820000500.S
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 

obvodu 2630 mm, tvarovky 30%
bm 10,00 0,00

24 K 769021055.S
Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do 

obvodu 3500 mm
bm 4,00 0,00

25 M 429820000700.S
Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do 

obvodu 3500 mm, tvarovky 30%
bm 4,00 0,00

26 K 769021006.S Montáž spiro potrubia DN 160-180 m 1,00 0,00

27 M 429810000500.S
Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, tvarovky 

10%
m 1,00 0,00

28 K 769060500.S
Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm 

(1/4"x0,8)
m 10,00 0,00

500 - Vzduchotechnické zariadenia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M 196350001600.S
Rúra medená predizolovaná d 6 mm (1/4"x0,8), pre 

chladiarensku techniku
m 10,00 0,00

30 K 769060505.S
Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm 

(3/8"x0,8)
m 10,00 0,00

31 M 196350001700.S
Rúra medená predizolovaná d 10 mm (3/8"x0,8), pre 

chladiarensku techniku
m 10,00 0,00

32 K 769071000.S Montáž konzoly šírky do 250 mm ks 1,00 0,00

33 M 429750000600 Konzola sklopná nosnosť 50 kg + tlmiče chvenia ks 1,00 0,00

34 K 769071287.S Osadenie plastoveho žlabu bm 3,00 0,00

35 M 429750000700.S Plastový žľab 60x40 mm bm 3,00 0,00

36 K 360410040.S Montáž komunikačnej kábeláže bm 25,00 0,00

37 M 405610001500.S

Komunikačná kabeláž medzi VZT prvkami: 

- ventilátor 

- termostat 

- výparníková jednotka 

- kondenzačná jednotka

bm 25,00 0,00

38 K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v 

stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
% 0,00

39 K 998769291.S

Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení 

nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po 

stavenisku do 1 km

% 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

40 K 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg
kpl 1,00 0,00

41 M 405610002500.S Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál ks 1,00 0,00

42 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
% 0,00

43 K 998767292.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu 

dopr. vzdial. do 100 m
% 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

44 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
kpl 1,00 0,00

45 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 0,60 0,00

46 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 

3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m
t 0,60 0,00

D 95-M Revízie 0,00

47 K 950201001.S Prevádzková revízia, oživenie a komplexné skúšky ks 1,00 0,00

48 K 950201002.S Dopravné a zaobstarávacie náklady ks 1,00 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

49 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 16,00 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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