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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne
Obiekt:

F - SO 404 Meniareri Bardejovska
Cast:

500 - Vzduchotechnické zariadenia

JKSO: KS:
Miesto: PreSov Datum: 31.7.2023
Objednavatel: ICO:
Dopravny podnik mesta PreSov a.s. IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vyplri tdaij
Vyplri udaj IC DPH: Vyplri tdaj
Projektant: ICO:
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominarska 141/2,4, 832 03 BA IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dane Sadzba dane VysSka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 0,00 20,00% 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne
Obiekt:
F - SO 404 Meniareri Bardejovska
Cast:
500 - Vzduchotechnické zariadenia
Miesto: PreSov Datum: 31.7.2023
DOPRAVOPROJEKT
Objednavatel: Dopravny podnik mesta PreSov a.s. Projektant: a.s., Kominarska
141/2,4, 832 03 BA
Zhotovitel: Vypl udaj Spracovatel:
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolacie tepelné 0,00
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni 0,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
95-M - Revizie 0,00
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 0,00
VP - Préace naviac 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna Cinnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba:
Modernizacia udrzbovej zakladne trolejbusov a vystavba meniarne
Obijekt:
F - SO 404 Meniareri Bardejovska
Cast:
500 - Vzduchotechnické zariadenia
Miesto: Presov Datum: 31.7.2023
DOPRAVOPROJEKT
Objednavatel: Dopravny podnik mesta PreSov a.s. Projektant: a.s., Kominarska
141/2,4, 832 03 BA
Zhotovitel: Vypl udaj Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 0,00
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 713 Izolacie tepelné 0,00
1 | K |713482191.8 MontazZ plo3nej izolacie z EPDM hr. 9 - 19 mm m2 4,00 0,00
Tepelna samolepiaca kaucukova izolacia do interiéru K-Flex
2 | M |283320006100.S |HDUCT KRAFT METAL hr.20 mm (alebo ekvivalent) + m2 4,20 0,00
pasky
3 | K |998713201.S Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m % 0,00
4 | K 9987132025 Izolacie t’epelpe, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu % 0,00
dopravnu vzdial. do 100 m
D 769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 0,00
Montaz radialneho potrubného ventilatora zvukovo
5 | K |769011380.S izolovaného velkost: 400, Zar.¢. 1 — Nutené vetranie ks 1,00 0,00
(chladenie) rozvodne
Potrubny ventilator ILT/6-400 IP 55 (alebo ekvivalent),
Qv=6000m3/h, dPc=230Pa, 3,0kW, 400V, 50Hz, rozmery
6 | M (429140010300 800x500x885 mm, max. teplota 60 °C, hmotnost 80kg. ks 1,00 0,00
Prislusenstvo: Priestorovy termostat RTR 6705 (alebo
ekvivalent), rozsah teplét +5 az +60 °C
7 K |769025015.S Montaz timic¢a hluku $tvorhranného prierezu 0.710-1.000 m2 ks 5,00 0,00
M |429140011900.S |TImiaca viozka IAE 400 (alebo ekvivalent 800x500mm) ks 2,00 0,00
M |429760004900.S | TImi¢ hluku 800x630/500 ks 1,00 0,00
10 | M [429760005100.S | TImi¢ hluku 800x630/1000 ks 2,00 0,00
11| K 17690311808 Mgntaz pozinkovanej vyustky na Stvorhranné potrubie ks 6,00 0,00
prierezu 0.1 15-0.22Q m2 ] .
12 | m 1429760007300.S ;/z/:lllsﬂt(l;ifdnoradova priemyselna 500x300, upinanie ks 6,00 0,00
13| K 1769036054.S mgntaz pretlakovej/podtlakovej Zaluzie prierezu 0.500-1.00 ks 1,00 0,00
14 | M 4297600075005 Pretflakova Zaltzia PTZ-E-800x500-2-RAL 7016 (alebo ks 1,00 0,00
ekvivalent)
15| K |769035000.S Montaz stenovej mriezky do prierezu 0.080 m2 ks 2,00 0,00
16 | M |429760007700.S |Stenova mriezka 400x200 hlinikovéa uzavreta jednoradovéa ks 2,00 0,00
Montaz klimatizacnej jednotky vnutornej nastennej pre
17 | K |769060025.S objem miestnosti 200 m3, Zar.¢. 2 — Klimatizacia ks 1,00 0,00
(chladenie) miestnosti batérii
Klimatizacna jednotka nastenna Mitsubishi MSZ-AP20VGK
(alebo ekvivalent), 230V, 50Hz, Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW,
18 | M 1429520002400 chladivo R32, rozmery 760x178x250mm, hmotnost’ 8,2kg, ks 1,00 0,00
rucné dialkové ovladanie s infraCervenym prenosom s
funkciou tyZzdenného casovaca
Kondenzacné jednotka Mitsubishi MUZ-AP20VG (alebo
ekvivalent), Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, el.prikon 0,60kW,
19 | M 1429520002400.S |230V, 1f, 50Hz, chladivo R32, mnoZstvo chladiva 0,55kg, ks 1,00 0,00
rozmery 800x285x550mm, 31kg, chladenie od -10°C do
+46°C, vykurovanie od -15°C do +24°C
20 | M |429760005300.S |CAGI hlavica @160 so sitom ks 1,00 0,00
21 | M |429760005500.S |Mriezka @160 ks 1,00 0,00
2 | K 17690210498 Montaz Stvorhranného potrubia tesnosti | dizky 1000 mm do bm 10,00 0,00
obvodu 2630 mm ]
Potrubie Stvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do
23 | M |429820000500.S obvodu 2630 mm, tvarovky 30% o bm 10,00 0,00
24 | K 1769021055.8 Montaz Stvorhranného potrubia tesnosti | dizky 1000 mm do bm 4,00 0,00
obvodu 3500 mm ]
Potrubie Stvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do
25 | M |429820000700.S obvodu 3500 mm. tvarovky 30% bm 4,00 0,00
26 | K |769021006.S Montaz spiro potrubia DN 160-180 m 1,00 0,00
27 | M 1429810000500.S I;’gi‘/ruble kruhové spiro DN 160, dizka 1000 mm, tvarovky m 1,00 0,00
0
28 | K |769060500.5 Mﬁ;}:gg;edeneho potrubia predizolovaného d 6 mm m 10,00 0,00
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PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
29 | M 1196350001600.S Rura medena pred/zglovana d 6 mm (1/4"x0,8), pre m 10,00 0,00
chlad{qrensku tgachnlku i i ]
30 | K |769060505.S ;\g;)glt:gg)ledeneho potrubia predizolovaného d 10 mm m 10,00 0,00
31 | M 1196350001700.S Rura medena pred/zglovana d 10 mm (3/8"x0,8), pre m 10,00 0,00
chladiarensku techniku
32 | K |769071000.S Montaz konzoly Sirky do 250 mm ks 1,00 0,00
33 | M 429750000600 Konzola sklopna nosnost 50 kg + timi¢e chvenia ks 1,00 0,00
34 | K |769071287.S Osadenie plastoveho Zlabu bm 3,00 0,00
35 | M |429750000700.S |Plastovy Zlab 60x40 mm bm 3,00 0,00
36 | K |360410040.S Montaz komunikacnej kabelaze bm 25,00 0,00
Komunikacna kabeladZz medzi VZT prvkami:
- ventilator
37 | M |405610001500.S |- termostat bm 25,00 0,00
- vyparnikova jednotka
- kondenzacéna iednotka
Presun hmot pre montaz vzduchotechnickych zariadeni v o
38 | K 19987692035 stavbe (objekte) vySky nad 7 do 24 m % 0,00
Priplatok za zvac¢seny presun vzduchotechnickych zariadeni
39 | K |998769291.S nad vymedzenu najvacsiu dopravnu vzdialenost po % 0,00
stavenisku do 1 km
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,00
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
40| K |767995101.S doplnkovvch konstrukcii do 5 ka kpl 1,00 0,00
41 | M |405610002500.S |Montazny, zavesny, tesniaci a spojovaci material ks 1,00 0,00
42| K |998767201.5 Prgsun hmo’tvpre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v % 0,00
obiektoch vvSky do 6 m ] o
43| K |998767292.5 Kovové sFav.dopIn.konstr., pripl.za presun nad najvacsiu % 0,00
dopr. vzdial. do 100 m
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
LeSenie lahké pracovné pomocné s vySkou leSenovej
44 | K |941955004.S podlahy nad 2.50 do 3.5 m kpl 1,00 0,00
45 | K |998009001.S Presun hm6t leSenia pre budovy s vySkou do 3,5 m t 0,60 0,00
46 | K |998009009.5 Priplatok za Presyn ’hmot leSenia pre budovy s vyskou do t 0,60 0,00
3.5 m, za k.d. zacatych 3.5 m
D 95-M Revizie 0,00
47 | K [950201001.S Prevadzkova revizia, oZivenie a komplexné skusky ks 1,00 0,00
48 | K [950201002.S Dopravné a zaobstaravacie naklady ks 1,00 0,00
D HZS Hodinové zUcétovacie sadzby 0,00
49 | K |HZS000113.S Sta\_/epno montaz’ne prace naro¢né u_celene - odbo'rne, hod 16,00 0,00
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin
VP Prace naviac 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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