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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba 
 meniarne – Projektová dokumentácia 
Časť dokumentácie: D Výkresy a písomnosti objektov 
Stavebný objekt (SO): 404 Meniareň Bardejovská 
Časť stavebného objektu (ČSO): 940 Riadiaci systém meniarne 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Ľubotice 
Katastrálne územie: Ľubotice 
Druh stavby: novostavba 

Objednávateľ 
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Adresa: Bardejovská 2004/7; 080 06 Ľubotice  

Zhotoviteľ 
Názov: Združenie MÚZ Prešov 

Vedúci člen združenia 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Člen 2 
Názov: ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby 
Adresa: Slovenská 3302/86; 080 01 Prešov 

Projektová dokumentácia (PD) 
Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
 Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ) 
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Zuzana Macháčová 

Projektant SO 
Názov: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Adresa: Kominárska 141/2,4; 832 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 

Projektant ČSO 
Názov: PRIVEL spol. s.r.o., 
Adresa: Palkovičova 4, 040 01 Košice  
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Jacko 
Vypracoval Ing. Milan Mihalov – SAT – Systémy automatizačnej techniky spol. 
 s r.o. , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

Budúci vlastník SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Budúci správca SO: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

2.1. Predmet riešenia 

Predmetný SO rieši vybudovanie RISu pre potreby riadenia meniarne Bardejovská v Prešove. 

2.2. Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu PD 

Dokumentácia rešpektuje riešenie navrhované v dokumentácii pre stavebné povolenie, spracovateľ 
Združenie MÚZ Prešov 05/2023. Navrhované riešenia boli spresnené a dopracované do podrobností 
zodpovedajúcej dokumentácii pre realizáciu stavby. 

2.3. Podklady 

Pre spracovanie predmetnej dokumentácie boli použité tieto podklady: 
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 08/2022 
 Rozhodnutie o umiestnení stavby SÚ-S/6318/105485/2023-Ik/33 zo dňa 19.05.2023 
 Dokumentácia pre stavebné povolenie, spracovateľ Združenie MÚZ Prešov 05/2023 
 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp) 
 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu 
 Obhliadka riešeného areálu a fotodokumentácia 

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. Účel a funkcia 

Funkčné a dispozičné riešenie novostavby meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. Meniareň je 
stavebne navrhnutá pre tri usmerňovacie jednotky. Skladá sa z miestností transformátorov s vonkajšou 
rampou, rozvodne, miestnosti batérií, skladu súčiastok a hygienických priestorov pre občasnú obsluhu – 
sprcha, WC na prízemí a káblového priestoru v suteréne. Podlažia sú spojené vnútorným schodiskom. 
Meniareň bude bez trvalej miestnej obsluhy, diaľkovo ovládaná a monitorovaná z centrálneho 
dispečingu DPMP. Objekt bude vytvárať pre technológiu požadované prostredie z hľadiska teploty, 
vetrania, osvetlenia a bezpečnosti.  
Obsluha je nutná len v týchto prípadoch: 
1.       údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu 
2.       pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod 
3.       odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby 
4.       pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod 1 pracovník 
V objekte nie sú trvalé pracovné miesta. 

Účelom realizácie časti stavebného objektu 404-940 je vybudovanie riadiaceho a informačného 
systému pre potreby riadenia a monitorovania meniarne Bardejovská – Dopravného Podniku Mesta 
Prešov. 
 

3.2. Údaje o technickom a technologickom vybavení objektu 

Technické a technologické vybavenie objektu pozostáva z nasledovných častí: 
 Zdravotechnické inštalácie riešia rozvody studenej a teplej pitnej vody k jednotlivým odberným 

miestam, centrálny elektrický zásobníkový ohrievač,odkanalizovanie splaškových odpadových vôd 
z hygienických zariadení a odkanalizovanie dažďových vôd zo strechy objektu. 

 Vykurovanie rieši zabezpečenie tepelnej pohody a požadovanej vnútornej teploty počas 
vykurovacieho obdobia na základe požiadavky spracovateľa technologickej časti a taktiež užívateľa 
prevádzky a správy trakčných vedení DPMP a.s. pomocou priamovýhrevných elektrických 
spotrebičov. 

 Vzduchotechnické zariadenia riešia nútené vetranie rozvodne (odvedenie tepla) a chladenie 
miestnosti batérií  
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 Elektroinštalácia a bleskozvody riešia návrh umelého osvetlenia vrátane núdzového osvetlenia, 
elektroinštaláciu, napojenie zariadení VZT, UK, ZTI, bleskozvod a uzemnenie 

 Vnútorné slaboprúdové rozvody riešia internetové dátové, telefónne rozvody so zásuvkami pre 
pripojenie a Access point pre bezdrôtové pripojenie do LAN. Súčasťou je dátový rozvádzač s 
príslušenstvom  

 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) rieši rozmiestnenie zariadení a rozvodov EPS vrátane 
signalizácie stavov EPS v objekte 

 Technológia meniarne – 22 kV-AC 
 Technológia meniarne – 600/750V-DC 
 Riadiaci systém meniarne rieši diaľkové monitorovanie a riadenie technológie meniarne  

3.3. Charakteristika prostredia priestorov 

Charakteristika prostredia jednotlivých priestorov objektu je spracovaná v samostatnom protokole 
dokumentácie DSP, časť B02 Protokoly o určení vonkajších vplyvov. 

3.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Meniareň bude vybavená osobnými ochrannými pracovnými pomôckami (OOPP) podľa normy STN 38 
1981, ktoré sú súčasťou časti 900 Technológia meniarne - 22 kV-AC tohto objektu. Vstup do objektu 
bude povolený len oprávneným vyškoleným osobám. 

3.5. Riešenie požiarnej ochrany 

Riešenie požiarnej ochrany je podrobne popísané v časti B01 Protipožiarne zabezpečenie stavby tejto 
stavby. 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

4.1. Základné technické údaje 

4.1.1. Napäťové sústavy podľa STN EN 61293 

Platí pre časť RISu (Riadiaceho a informačného systému) 

- 1/N/PE str. 50Hz, 230V AC, TN-S - sústava s priamo uzemneným neutrálnym bodom,  
 - menovité napájacie napätie rozvádzača, 
- 2 - 110V/IT  - izolovaná sústava, 
 - menovité napájacie napätie RTU (KCP, KCG),MODEM, ovládacie 

 a signalizačné napätie 

4.1.2. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

V Normálnej prevádzke : 
1/N/PE 230V AC – TN-S, základná ochrana: 
- „zábranami alebo krytmi” (podľa prílohy A.2) - krytie IP 40, resp. IP 20 po otvorení dverí predmetných 
rozvádzačov 
- “základnou izoláciou živých častí” (podľa prílohy A.1) pre káblové prepojenia v rámci navrhovaných 
pomocných obvodov 
 2 DC 110V, IT, základná ochrana : 
- „zábranami alebo krytmi” (podľa prílohy A.2) - krytie IP 40, resp. IP 20 po otvorení dverí predmetných 
rozvádzačov 
- “základnou izoláciou živých častí” (podľa prílohy A.1) pre káblové prepojenia v rámci navrhovaných 
pomocných obvodov 
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Pri poruche : 
- 1NPE 230V AC, 50Hz, TN-S: Ochrana samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.  - 
Zriadením doplnkového pospájania 413.1.6. 
- 2 DC 110V, IT: Ochrana samočinným odpojením napájaniapri druhej poruche 411.6.4. Výskyt prvej poruchy 
musí byť monitorovaný (rieši nadradený napájací rozvádzač) 411.6.3.1. 

 
Ochrana proti preťaženiu a skratom 

Ochrana káblových NN vedení pred účinkami nadprúdov a skratových prúdov, je zabezpečená ističmi 
v súlade s STN. Navrhnuté istiace prvky majú dostatočnú vypínaciu schopnosť, ktorá zodpovedá vypočítaným 
skratovým pomerom.  

Charakteristika ochranných prístrojov v rozvádzačoch musí byť taká, aby v ktoromkoľvek mieste inštalácie 
došlo k odpojeniu napájania v čase do 0,4 s. 

Pri jednotlivých vývodov bola vypočítaná maximálna dovolená hodnota impedancie poruchovej slučky, na 
základe odčítaných hodnôt prúdu Ia z charakteristiky istiaceho prvku, pri určenom čase 0,4s a napätie 
Uo=400/230V. 

 

4.1.3. Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia 

Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako aj pri trvalom prevádzkovaní sa musia 

dodržiavať všeobecne platné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre 

obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených 

podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia. 

4.1.4. Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhlášky 205/2010 príloha 1. 

                  Zariadenia dodávané v rámci tohto PS v riešenom priestore –  skupina E3a. 

4.1.5. Lehoty odborných prehliadok a skúšok. 

 Podľa vyhl. 250/2009, § 9 sa technické zariadenie musí podrobiť pred uvedením do prevádzky 

predpísaným prehliadkam a skúškam. Opakovaná prehliadka a skúška sa periodicky bude 

predpísaná v rámci realizačného projektu a výrobcom dodaného zariadenia. 

 

4.2. Popis technického riešenia 

4.2.1. Navrhovaný stav 

 V rámci tohto prevádzkového súboru bude inštalovaný nový rozvádzač RS diaľkového ovládania 

s riadiacim systémom pre riadenie  a monitorovanie technológie meniarne: rozvodňa 22kV, rozvodňa 

825V (RSK a  RNK), rozvodňa vlastnej spotreby RVS a spoločných zariadení. Riadiaci systém bude 

komunikačne pripojený na nadradené pracovisko elektrodispečera DPMP.Pripojenie bude 

realizované cez modemové prepojenie.  

 V meniarni bude vytvorené jedno-monitorové manipulačné pracovisko určené pre miestne 

ovládanie rozvodní meniarne. Prepínanie medzi miestnym a diaľkovým ovládaní bude riešené 

v riadiacom systéme meniarne. Pre tento systém budú dodané všetky potrebné softwarové licencie 

potrebné pre zabezpečenie požadovanej funkčnosti. 

 Technologické obrazy, zobrazované v riadiacom systéme, musia byť zhodné s výkresovou 

dokumentáciou skutočného vyhotovenia technologických zariadení - grafické znázornenie 

technologických prvkov. Ovládanie zariadení sa bude vykonávať priamo z týchto technologických 

obrazov - zobrazených prvkov. Signalizácia stavu jednotlivých technologických prvkov bude 

zobrazovaná aj priamo v schéme grafickým zobrazením prvku (napr. vypnutý vypínač, zapnutý 
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vypínač so zmenou farby prvku podľa stavu). Hodnoty meraných veličín budú zobrazované taktiež 

priamo v schéme príslušných technologických obrazov. Vo všetkých schémach, zobrazovaných v 

technologických obrazoch, budú časti pod napätím farebne zvýraznené. Technologické obrazy budú 

zobrazovaťmeniareňskú technológiu po jednotlivých technologických celkoch. 

 História prevádzky technologických zariadení bude zaznamenávaná v prevádzkovom denníku a 

po jednotlivých dňoch a technologických celkoch archivovaná. Výstražné hlásenia budú 

zaznamenávané a denne archivované v poruchovom denníku. Zadávanie hraničných hodnôt pre 

aktiváciu výstražných hlásení bude zo samostatného technologického obrazu.  

Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobný popis jednotlivých hlásení - ich význam a 

podmienky ich aktivácie. 

Zobrazovanie dát, výpočty a ich archivácia: 

- prevádzkový denník (všetky technologické celky),  

- prevádzkový denník samostatný pre jednotlivé technologické celky, 

- poruchový denník (všetky technologické celky), 

- poruchový denník samostatný pre jednotlivé technologické celky, 

- archivované tabuľky - vypnutia rýchlovypínačov (RV) a výkonových striedavých vypínačov z 

preťaženia, skratu, 

- počty vstupov do meniarne, 

- straty 22 kV, 

- archivované výpočtové tabuľky – Ia, Imax, Ief, a ďalšie, 

- grafické zobrazenie priebehov meraných veličín, 

- písomný protokol o odovzdaní a prevzatí služby elektrodispečera (elektronicky i v printovej forme). 

 

Popis rozvádzača RS 

 Rozvádzač RS bude umiestnený v rámci trakčnej meniarne v rade rozvádzačov  spolu 

s rozvádzačom RVS a SS na prízemí (1. NP). Rozvádzač bude rozmerov 800x600x2000 (šxhxv) 

s podstavcom 100mm. Rozvádzač bude obsahovať montážny panel a 19“ rám o výške 5U v hornej časti 

rozvádzača pre osadenie switcha a priestorovej rezervy. 

 Na montážnom paneli bude osadená centrálna podstanica riadiaceho systému so 

vstupno/výstupnými modulmi rozširujúce podstanice so vstupno/výstupnými modulmi.  

 Časová synchronizácia bude prebiehať po komunikácii s novým RISom na centrálnom dispečingu 

DPMP kde bude inštalovaný NTP server (nie je predmetom tejto stavby).  

 Centrálna podstanica bude riešiť  

- spracovanie všetkých údajov so vstupno/výstupných modulov,  
- komunikáciu s ochrannými a ovládacími terminálmi R22kV, RNK a RSK 
- komunikáciu na nadradený dispečing DPMP 
- komunikáciu s ostatnými zariadeniami.  

Rozvádzač bude napájaný napätím 110V DC z RVS3 a 230V AC z RVS2.  

Napätie 110V DC bude použité pre napájanie: 
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- centrálneho switcha – 1. zdroj 
- podružných switchov inštalovaných v rozvádzačoch Rozvodne 
- centrálnej podstanice  
- rozširujúcich podstaníc RISu 
- ovládacieho napätia ±1.1 
- signalizačného napätia ±1.2 

Napätie 230V AC bude použité pre napájanie: 

- centrálneho switcha - druhého zdroja  
- Osvetlenia rozvádzača a servisnej zásuvky 
- Zdroja 24 V DC pre Router LTE – dočasné riešenie komunikácie na dispečing DPMP, počas 

rekonštrukcie 
 

Signalizácia stavu technologických zariadení meniarne a meranie 

- 2x Prívodové pole rozvádzača vn - 22 kV (R22) – stavy vypínača, odpojovača, uzemňovačov, 
strata napätia 22kV, strata ovládacích napätí, poruchy ochranných a ovládacích terminálov, 
generálne pôsobenia,  meranie ... 

- 1x Polepozdĺžnehodeleniarozvádzačavn-22kV(R22) – stavy vypínača, odpojovača, uzemňovačov, 
strata napätia 22kV, strata ovládacích napätí, poruchy ochranných a ovládacích terminálov, 
generálne pôsobenia,  meranie ... 

- 1x Polemeraniarozvádzačavn-22kV(R22) – meranie prevádzkové 
- 3x Pole vývodu na usmerňovačovú skupinu (US) rozvádzača – stavy vypínača, odpojovača, 

uzemňovačov, strata napätia 22kV, strata ovládacích napätí, poruchy ochranných a ovládacích 
terminálov, generálne pôsobenia, meranie ... 

- 1x Polevývodunatransformátorvlastnejspotreby(TVS)rozvádzačavn-22kV(R22) – stavy vypínača, 
odpojovača, uzemňovačov, strata napätia 22kV, strata ovládacích napätí, poruchy ochranných 
a ovládacích terminálov, generálne pôsobenia, meranie... 

- 1x Polevývodunatransformátorpre FVE (T-FVE)rozvádzačavn-22kV(R22) – stavy vypínača, 
odpojovača, uzemňovačov, strata napätia 22kV, strata ovládacích napätí, poruchy ochranných 
a ovládacích terminálov, generálne pôsobenia, meranie... (rezerva) 

- 1x Polevývodu– rezerva rozvádzačavn-22kV(R22) – stavy vypínača, odpojovača, uzemňovačov, 
strata napätia 22kV, strata ovládacích napätí, poruchy ochranných a ovládacích terminálov, 
generálne pôsobenia, meranie... (rezerva) 

- 3x Prívodové pole jednosmerného rozvádzačanapájaciehoprúdu(RNK)-prívodovépolia(U1, U2, U3) 
– strata napätia 825V, poruchy a teploty transformátora, porucha usmerňovača, prevádzkové 
meranie 

- 12x Vývodové pole jednosmerného rozvádzača(RNK)-napájače(vývodovépolia) – stavy napájačov, 
odpojovačov na pomocnú prípojnicu, straty napätia na koncovke, meranie prevádzkové  

- 2x Pole spätného prúdu jednosmerného rozvádzača(RSK), meranie 

- 3x Pole rozvádzača vlastnejspotreby(RVS) – stavy stykačov, straty napätí prevádzkových, 
ovládacích 

- Jednosmerná vlastná spotreba 

- Ostatné signály a merania cca 30 spolu – napr. porucha EPS, požiar, otvorenie dverí, meranie 
teploty a vlhkosti, .... 

 

Presný rozsah signalizácie bude riešený v rámci dodávky primárnej technológie. 

 
 

Ovládaniete chnologických zariadení meniarne 
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- 2x Prívodovépolerozvádzačavn-22kV(R22) 
- 1x Polepozdĺžnehodeleniarozvádzačavn-22kV(R22) 
- 3x Polevývodunausmerňovačovúskupinu(US)rozvádzačavn-22kV(R22) 
- 1x Polevývodunatransformátorvlastnejspotreby(TVS)rozvádzačavn-22kV(R22) 
- 2x Polerezervné (T-FVE, rezerva)rozvádzačavn-22kV(R22) 

- 3x Prívodové pole jednosmerného rozvádzačanapájaciehoprúdu(R825)-prívodovépolia(PP) 
- 12x Vývodové pole jednosmerného rozvádzača(R825)-napájače(vývodovépolia) 
- 2 x Pole spätného prúdu jednosmerného rozvádzača(R825) 
- Rozvádzač vlastnejspotreby(RVS) 
- Ostatné povely 

Presný rozsah ovládania a automatických záskokov bude riešený v rámci dodávky technológie stavby. 

Popis SCADA vizualizačného systému 

 Technologické obrazy, zobrazované v riadiacom systéme, musia byť zhodné s výkresovou 

dokumentáciou skutočného vyhotovenia technologických zariadení - grafické znázornenie 

technologických prvkov. Ovládanie zariadení sa bude vykonávať priamo z týchto technologických 

obrazov - zobrazených prvkov. Signalizácia stavu jednotlivých technologických prvkov bude 

zobrazovaná aj priamo v schéme grafickým zobrazením prvku (napr. vypnutý vypínač, zapnutý 

vypínač so zmenou farby prvku podľa stavu). Hodnoty meraných veličín budú zobrazované taktiež 

priamo v schéme príslušných technologických obrazov. Vo všetkých schémach, zobrazovaných v 

technologických obrazoch, budú časti pod napätím farebne zvýraznené. Technologické obrazy budú 

zobrazovaťmeniareňskú technológiu po jednotlivých technologických celkoch. 

 História prevádzky technologických zariadení bude zaznamenávaná v prevádzkovom denníku a 

po jednotlivých dňoch a technologických celkoch archivovaná. Výstražné hlásenia budú 

zaznamenávané a denne archivované v poruchovom denníku. Zadávanie hraničných hodnôt pre 

aktiváciu výstražných hlásení bude zo samostatného technologického obrazu.  

Zobrazovanie dát, výpočty a ich archivácia: 

- prevádzkový denník (všetky technologické celky),  

- prevádzkový denník samostatný pre jednotlivé technologické celky, 

- poruchový denník (všetky technologické celky), 

- poruchový denník samostatný pre jednotlivé technologické celky, 

- archivované tabuľky - vypnutia rýchlovypínačov (RV) a výkonových striedavých vypínačov z 

preťaženia, skratu, 

- počty vstupov do meniarne, 

- straty 22 kV, 

- archivované výpočtové tabuľky – Ia, Imax, Ief, a ďalšie, 

- grafické zobrazenie priebehov meraných veličín, 

- písomný protokol o odovzdaní a prevzatí služby elektrodispečera (elektronicky i v printovej forme). 

Komunikácia na nadradený dispečing 

 Počas realizácie stavby bude v rozvádzači RS inštalovaný Router LTE pre komunikačné 

prepojenie riadiaceho systému meniarne s nadradeným riadiacim systémom inštalovaným na 

centrálnom dispečingu DPMP. Pre toto prepojenie bude vytvorený komunikačný VPN tunel pre 

zabezpečenú komunikáciu cez mobilného operátora. 
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 V súčasnosti komunikujú riadiace systémy meniarní cez modemové prepojenia cez vlastné 

anténne prepojenia.  

4.3. Zoznam použitých noriem 

STN 33 2000-1 2009 Elektrické inštalácie budov, Časť1 rozsah platnosti, účel a zákl. 
princípy 

STN 33 2000-4-41 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41: Zaistenie 
bezpečnosti ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

STN 33 2000-4-43 2010 Elektrické zariadenia 5.časť Bezpečnosť 43 kap. Ochrana proti 
nadprúdom 

STN 33 2000-5-51 2010 Elektrické inštalácie budov Časť 5:Výber a stavba elektrických 
zariadení Kapitola 54: Spoločné pravidlá 

STN 33 2000-5-523 2004 Elektrické zariadenia 5.časť Výber a stavba el. zariadení kapitola 52
spínacie zariadenia oddiel 523: Prístroje na bezpečné odpojenie a 
spínanie 

STN 33 2000-54 2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. časť 5-54 Výber a stavba el. 
zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochr. 
pospájanie. 

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, Spoločné hľadiska pre 
inštaláciu a zariadenia 

STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. vedeniach 
STN 61936-1 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV 
STN  33 3505 Predpis pre el. trakčné napájacie a spínacie stanice 
STN  34 1500 Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia 
STN  37 6750 Trakčné meniarne pre električkové a trolejbusové dráhy 
STN  33 3210 Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia 
STN  33 3220        Spoločné ustanovenia pre el. stanice 
STN  38 1754 Dimenzovanie el. zariadenia podľa účinku skratových prúdov 
STN 33 3516 Predpisy pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí 
STN 37 6754 Projektovanie trakčného vedenia električkových a trolejbusových 

tratí 
STN EN 50122-1/2011 Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Elektrická bezpečnosť, 

uzemňovanie  a spätné vedenie, Časť 1: Ochranné opatrenia proti 
zásahu elektrickým prúdom 

STN EN 50122-2/2011 Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovanie a spätné vedenie, Časť 2: Opatrenia proti účinkom 
blúdivých prúdov vytváraných trakčnými sieťami jednosmerného 
prúdu 

STN EN 50122-3/2011 Dráhové aplikácie, Pevné inštalácie, Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovanie a spätné vedenie, Časť 3: Vzájomné pôsobenie 
trakčných sietí striedavého a jednosmerného prúdu 

STN EN 50124-1 Dráhové aplikácie, Koordinácia izolácie, Časť 1: Základné 
požiadavky, Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky 
elektrické a elektronické zariadenia 

STN EN 50124-2 Dráhové aplikácie, Koordinácia izolácie, Časť 2: Prepätia a ochrana 
pred nimi 

STN EN 61310-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a 
ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové 
signály 

a všetky súvisiace normy a technické predpisy. 
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5. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

5.1. Hlavné zásady postupu výstavby 

Technológia stavebných prác a ich postup bude spresnený realizačnou firmou.  

V zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. patrí navrhovaný PS do určených technických zariadení stavby na 

dráhe. Z uvedeného dôvodu musia pracovníci vykonávajúci montáž a obsluhu zariadenia splňať 

kvalifikáciu v elektrotechnike § 23 až 27 uvedenej vyhlášky. Realizáciu prevádzkových súborov smie 

vykonať iba firma, ktorá je držiteľom oprávnenia vydaného v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach. Všetky montážne práce pri výstavbe musia byť vykonávané za beznapäťového stavu so 

zabezpečením a zaistením pracoviska /vypnutie vedenia, skratovanie/. Počas prác je nevyhnutné 

dodržiavať všetky požiadavky na bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia. Jedná sa najmä o:  

- Vyhláška č. 147/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 

- Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Nariadenie Vlády SR z 21.11.2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 
- Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
- STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.  
Montáž , obsluhu a údržbu na meniarni môžu vykonávať iba osoby splňujúce požiadavky v zmysle 

zákona o dráhach a vyhlášky .  

Zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky úradne odskúšané, musí byť vykonaná úradná 

skúška, vydaný protokol o overení a schválení spôsobilosti určeného technického zariadenia elektrického 

na prevádzku, z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu, v zmysle zákona o 

dráhach 513/2009 Z.z. (vydáva Dopravný úrad), vykonaná odborná prehliadka a vydaná východzia 

revízna správa, vyhlásenie zhody a osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobkov. 

V súlade s zákonom o dráhach je zariadenie určeným technickým zariadením ( UTZ ) a je nutné pred 
uvedením do prevádzky vykonať úradnú skúšku. 

Pri výstavbe je potrebné postupovať v zmysle technických a technologických predpisov, ktorý udáva 
výrobca pre konkrétny typ použitého prvku. 

 

5.2. Požiadavky na údržbu 

Manuál pre užívanie zariadenia a podklad pre vypracovanie miestny prevádzkových predpisov budú 
vypracované po realizácii stavby zhotoviteľom v spolupráci s užívateľom objektu. 

6. CHARAKTERISTIKA A RIEŠENIE OBJEKTU Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1. Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhované technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. 

Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany vôd 
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(zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. 

Odpady, ktoré vznikajú bežným užívaním budovy osobami predstavujú bežný, predovšetkým komunálny 
odpad. Odpady súvisiace s technologickými procesmi v objekte sú popísané a bilancované v príslušnej 
technologickej časti objektu.   

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. 
V súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 79/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Práce spojené s úpravou technológie prevádzkového súboru nemajú nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie. Nie sú zdrojom nečistôt ovzdušia, vody pôdy ani ohrozenia živočíchov. Pri realizácii 

prevádzkového súboru vznikne množstvo odpadu z montážnych prác.   

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona 79/2015 o odpadoch a Vyhlášky MŽP 

SR 365/2015. Odpad musí mať v zmysle týchto zákonov určené číslo odpadu, druh odpadu, kategóriu 

odpadu, množstvo a spôsob likvidácie odpadu. 

Podľa prílohy č.1 Vyhlášky č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov, je 

predpokladaná nasledovná štruktúra odpadov:  

Názovdruh odpadu Pôvod Kat. Nakladanie mj Množstvo 
káble iné ako v 170410 montáž O sklad zber t 0,01 
Spolu.     0,01t 
 

Uvedené druhy odpadov a ich množstvá sú predpokladané. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas 
výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou 
firmou. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá. 

 

6.2. Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 
najmä ustanovení:  

 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

 vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; 

 nariadenie vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko; 

 vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení; 
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 ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, EN) a 
Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie 

predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

Plán BOZP môže byť upravovaný v závislosti od postupu plnenia úloh, výskytu úrazov alebo nehôd alebo 
dodatočných zmien v projekte. Všetky predpisy uvedené v tomto Pláne BOZP sú predpisy v znení 
neskorších predpisov (zmien a doplnkov) v čase schválenia predmetnej verzie Plánu BOZP  

Plán BOZP tvorí prílohu dodávateľskej zmluvy. Aktuálna verzia Plánu BOZP musí byť dostupná na 
zariadení staveniska.  

Podľa konkrétnej situácie je nutné dokument o posúdení rizika a plány bezpečnostných opatrení 
priebežne aktualizovať. Tieto informácie je nutné v písomnej forme bezprostredne odovzdávať 
Hlavnému inžinierovi stavby, Stavebnotechnickému dozoru a koordinátorovi bezpečnosti v záujme 
zaistenia informovanosti ostatných Dodávateľov na stavbe. Na spoločnom pracovisku viacerých 
Dodávateľov Zhotoviteľ zaistí ich koordináciu a vzájomnú informovanosť.  

Všetky zmeny v technologickom postupe Dodávateľa musia byť predložené koordinátorovi BOZP a 
Stavebnotechnickému dozoru.  

Dodávateľ je ďalej povinný dodržiavať najmä nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu aj pre 
zamestnancov dodávateľov a ich poddodávateľov):  

 počas výstavby dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a predpisy BOZP pri prácach súvisiacich s 
predmetnou stavbou; 

 v prípade vzniku úrazu, smrti a nebezpečnej udalosti na stavbe plniť ohlasovaciu povinnosť podľa 
zákona č. 124/2006 Z.z. príslušným štátnym orgánom podľa pokynov uvedených v prílohe č. 6 Knihy 
úrazov, vznik takejto udalosti neodkladne oznamuje BOZP oddeleniu Zhotoviteľa a koordinátorovi 
BOZP; 

 zamestnanci Dodávateľa sa musia zdržiavať iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v 
určených priestoroch vrátane prístupu na pracovisko; 

 zabezpečiť viditeľné označenie osoby prítomnej na stavenisku názvom (logom) príslušného 
dodávateľa; 

 zabezpečiť používanie OOPP v súlade s predloženým posúdením rizika a požiadavkami Dodávateľa 
všetkými osobami prítomnými na stavenisku; 

 používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia na energetické médiá, rozvod vody a kanalizácie 
určené pri odovzdaní pracoviska; 

 uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na miestach, ktoré boli určené pri odovzdaní 
pracoviska; 

 dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku; 
 dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok a zákaz pracovať pod vplyvom 

alkoholu a omamných látok v priestoroch stavby; 
 pri zriadení a prevádzke zariadenia staveniska dodržiavať povinnosti Zhotoviteľa uvedené v časti 8 

Plánu BOZP; 
 oznamovať oddeleniu BOZP Zhotoviteľa a koordinátorovi bezpečnosti každé prerušenie stavebných 

prác (so zápisom do stavebného denníka); 
 udržiavať a prevádzkovať motorové vozidlá a mechanizmy v spôsobilom technickom stave a bez 

poškodzovania životného prostredia.  

Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie, poverený v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z..  

Koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, 
poverený v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  
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7. SÚVISIACE STAVEBNÉ OBJEKTY 

100 Architektonicko stavebné riešenie 
600 Elektroinštalácia a bleskozvody 
700 Vnútorné slaboprúdové rozvody 
720 Elektrická požiarna signalizácia 
900 Technológia meniarne - 22 kV-AC 
920 Technológia meniarne - 600/7502 V-DC 

V Košiciach, jún 2023 Vypracoval: Ing. Milan Mihalov 

Prílohy: 
 Príloha č.1: Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 8674-00/404/DRS 
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Príloha č.1 : 
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 

č. 8674-00/404/DRS 
 
 
Vypracoval: Dopravoprojekt, a.s.Bratislava, Kominárska 2, 4 
 

Zloženie komisie: 

Predseda: Ing. arch. Z.  Macháčová  hlavný inžinier projektu - 

Členovia: Ing. Gabriela Pekárová  projektant pozemných stavieb - 

 Ing. Milan Holeš  projektant silnoprúdových zariadení osv. č. 0004-21/D-E1,E2,E11 (PE) 

 Ing. Peter Jacko  projektant technológie meniarne 
osv. č. 0007-19/D-IDO-E1, E2, E3, 
E4a, E5, E6, E9,E11,E12 (PE) 

 Ing. Peter Krúpa  projektant VZT zariadení - 

 Ing. Marek Slosarčik  špecialista požiarnej ochrany - 

* osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa vyhl. MDPT SR 
č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 
 

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne 

Objekt: SO 404 Meniareň Bardejovská 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 

Podklady použité navypracovanie protokolu: 
 a) STN 33 2000-5-51:2010 
 b) obhliadka miesta stavby, 
 c) projektová dokumentácia dotknutých stavebných objektov / prevádzkových súborov 
 

Prílohy: č. 1 - Tabuľka vonkajších vplyvov 

Opis objektu a technologického procesu:   

Navrhovaný objekt meniarne je novostavba, navrhnutá pri južnej hranici areálu. Funkčné a dispozičné riešenie meniarne 
jednoznačne vyplýva z technológie. Meniareň je stavebne navrhnutá pre tri usmerňovacie jednotky, bez trvalej obsluhy, 
diaľkovo ovládaná a monitorovaná z centrálneho dispečingu DPMP. Objekt vytvára pre technológiu požadované prostredie 
z hľadiska teploty, vetrania, osvetlenia a bezpečnosti.V objekte nie sú trvalé pracovné miesta. 

Obsluha je nutná len v týchto prípadoch: 
1.       údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu 
2.       pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod. 
3.       odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby 
4.       pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod. 1 pracovník 

Objekt meniarne je riešený ako prízemná budova s polozapusteným suterénom a plochou vegetačnou strechou s 
rozchodníkmi. Objekt je založený na betónových základoch. Všetky steny prízemia a suterénu sú murované z tehál plných 
pálených, strop medzi suterénom a prízemím je zo železobetónu. Podlahy suterénu sú betónové, podlahy prízemia sú 
prevažne betónové, v dozorni PVC a v sociálnom zariadení keramická dlažba.Na prízemí sa nachádzajú technologické 
miestnosti – rozvodňa, miestnosti transformátorov, miestnosť pre batérie, sklad súčiastok. Doplnené sú hygienickými 
priestormi – sprcha, WC a komunikačnými priestormi – schodisko, zádverie, vonkajšie podesty so schodiskami. V suteréne 
je pod všetkými technologickými priestormi káblový priestor.Technologické miestnosti budú vetrané prirodzene resp. nútene 
podľa požiadaviek technológie. Ku chladeniu transformátorov a rozvodne slúžia otvory v podlahe s káblovým priestorom 
v suteréne a na fasáde objektu. V hygienických priestoroch bude zabezpečená požadovaná tepelná pohoda. Sanitárne 
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zariadenia sú napojené na vodu a kanalizáciu. V celom objekte je riešené umelé osvetlenie a elektroinštalácia. Objekt je 
opatrený bleskozvodom a uzemnením. Na elektrickú energiu je objekt napojený VN aj NN prípojkou. Objekt je ďalej 
napojený na areálový pitný vodovod, areálovú dažďovú asplaškovú kanalizáciu.Samostatné prevádzkové súbory 
riešiatechnológiu meniarne. 

 

Rozhodnutie : 

Komisia po posúdení technológie pre riešenú časť stavby stanovuje, v súlade príslušnými ustanoveniami 
STN 33 2000-5-51:2010 nasledovné priestory: 

Miestnosti č.:1.02 - zádverie, 1.08 - rozvodňa, 1.09 - batérie, 1.11 - WC: 

 III – vnútorný priestor s regulovanou teplotou 

Vo vnútorných priestoroch sú projektované zariadenia chránené pred priamym pôsobením klimatických vplyvov. Kúrenie 
alebo chladenie v miestnostiach možno na určitý čas vypnúť. 

Miestnosti č.:-1.01, -1,02, -1.03 – káblový priestor, -1.04, 1.13 - schodisko,1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 – miestnosť 
transformátora, 1.12 – sklad súčiastok: 

 IV – vnútorný priestor bez regulovanej teploty 

Vo vnútorných priestoroch sú projektované zariadenia chránené pred priamym pôsobením klimatických vplyvov. Kúrenie 
alebo chladenie v miestnostiach nie je inštalované. 

Miestnosti č. 1.10 – Sprcha: 

 III – vnútorný priestor s regulovanou teplotou 

Vo vnútorných priestoroch sú projektované zariadenia chránené pred priamym pôsobením klimatických vplyvov. Kúrenie 
alebo chladenie v miestnostiach možno na určitý čas vypnúť.V miestnosti sa vyskytuje sprcha bez sprchovej vaničky,pre 
ktoré platia zóny 0, 1 a 2 stanovené v STN 33 2000-7-701. V priestore mimo zón sa môže krátkodobo vyskytovať zvýšená 
vlhkosť AD2. 

Zóny v umyvárni a v priestoroch so sprchou bez sprchovej vane 

 

Miestnosti č. 1.01 a exteriér: 

 VI – vonkajší priestor 

Vo vonkajšom prostredí na projektované zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma 
(sneh, dážď, vlhkosť, mráz, vietor, ozón, prach, a pod.). 
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Zdôvodnenie: 

Po zvážení aspektov prevádzky a jej vzájomného vplyvu na elektrické inštalácie komisia stanovila pre jednotlivépriestory 
charakteristiky vonkajších vplyvov ako je uvedené v rozhodnutí a tabuľke č.1. Prevažne sa jedná o 
obvykléštandardnévonkajšie vplyvy vo vnútorných a vonkajších priestoroch. V riešených priestoroch sa nepredpokladá 
skladovanie žiadnych agresívnych, výbušných, horľavých ani inak nebezpečných látok. 
Vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe charakteru prevádzky v daných priestoroch, ktoré je užívateľ povinný dodržať. V 
prípade zmeny využívania priestorov alebo východiskovýchpodkladov je potrebné prostredia a charakteristiky vonkajších 
vplyvov prehodnotiť. 
Použité elektrické zariadenia sa musia vybrať a inštalovať v súlade s požiadavkami uvedenýmiv STN 33 2000-5-51 príloha 
ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebnéz hľadiska vonkajších vplyvov, ktorým môže byť zariadenie 
vystavené. 
 
 
 
 

 
 
V Bratislave, 31.05.2023 Predseda komisie: 
 
 Ing. arch. Macháčová 
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Príloha č.1 - Tabuľka vonkajších vplyvov: 

Kód Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:2010 

Priestor 

III 
 
 

III 
1.10 

 

IV 
 
 

 

VI 
1.01 

Exteriér 
 

A Podmienky prostredia      

AA Teplota okolia AA5 AA5 AA4  - 

AB Atmosférická vlhkosť - - -  AB3+AB4 

AC Nadmorská výška AC1 AC1 AC1  AC1 

AD Výskyt vody AD1 AD22) AD1  AD41) 

AE Výskyt cudzích pevných telies AE1 AE1 AE1  AE3 

AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok AF1 AF2 AF1  AF2 

AG Mechanické namáhanie: nárazy AG1 AG1 AG1  AG1 

AH Vibrácie AH1 AH1 AH1  AH1 

AK Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra) AK1 AK1 AK1  AK1 

AL Výskyt živočíchov (fauna) AL1 AL1 AL1  AL1 

AM Elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy AM1-2 AM1-2 AM1-2  AM1-2 

AN Slnečné žiarenie AN1 AN1 AN1  AN3 

AP Seizmické účinky AP1 AP1 AP1  AP1 

AQ Blesk AQ1 AQ1 AQ1  AQ3 

AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1  - 

AS Vietor - - -  AS3 

AT Snehová pokrývka - - -  AT2 

AU Námraza - - -  AU2 

B Využitie      

BA Spôsobilosť osôb BA4 BA4 BA4  BA4 

BB Elektrický odpor ľudského tela BB2 BB2 BB2  BB3 

BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál 
zeme) 

BC2 BC2 BC2  BC2 

BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD1 BD1 BD1  BD1 

BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok BE1 BE1 BE1  BE1 

C Druh stavby      

CA Stavebné materiály CA1 CA1 CA1  CA1 

CB Konštrukcia stavby CB1 CB1 CB1  CB1 

 
Poznámka:  
1) pôsobenie vody vo forme atmosférických zrážok – dážď 
2) zóny 0, 1 a 2 stanovené v STN 33 2000-7-701 


