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Stavba:   MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt:   404-940 Riadiaci systém meniarne - aktualizácia

Objednávateľ:   Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   31. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
29 210800142.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x4   m 50,000

30 341110000300.S Kábel medený CYKY-O 2x4 mm2   m 50,000

27 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 50,000

28 341110000800.S Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2   m 50,000

31 210800158.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5   m 35,000

32 341110001900.S Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2   m 35,000

33 210800164.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5   m 105,000

34 341110002500.S Kábel medený CYKY-J 7x1,5 mm2   m 105,000

35 210800167.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 12x1,5   m 35,000

36 341110002800.S Kábel medený CYKY-J 12x1,5 mm2   m 35,000

37 210872124.S Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1   m 1 260,000

38 341210001800.S Kábel medený signálny JYTY 7x1 mm2   m 1 260,000

39 210872128.S Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 19x1   m 175,000

40 341210002200.S Kábel medený signálny JYTY 19x1 mm2   m 175,000

21 210RS010 Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 7m   ks 7,000

22 RS010 Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 7m   ks 7,000

23 210RS011 FTP patchcord cat. 6A - 7m   ks 15,000

24 RS011 FTP patchcord cat. 6A - 7m   ks 15,000

25 210RS012 Kotviaci materiál, ukončenie káblov, štítky   kpl 1,000

26 RS012 Kotviaci materiál   kpl 1,000

41 210RS013 Kábel medený J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm2   m 105,000

42 RS013 Kábel medený J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm2   m 105,000

15 210RS07 Optický patchcord SM 2x9/125 SC/LC - 35m   ks 2,000

16 RS07 Optický patchcord SM 2x9/125 SC/LC - 35m   ks 2,000

17 210RS08 Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 35m   ks 4,000

18 RS08 Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 35m   ks 4,000

19 210RS09 Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 15m   ks 4,000

20 RS09 Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 15m   ks 4,000

1 210RS1 Montáž skrine riadiaceho systému AXE vr. zapojenia   ks 1,000

2 RS01 Skriňa rozvádzača riadiaceho systému   ks 1,000

10 RS2 Telemetrická centrála RISu - zostava podľa dodávateľa   ks 3,000

11 RS03

Switch certifikovaný pre protokol IEC61850 - 6x opto MM 

LC, 2x opto SM SC, 6xRJ45   ks 1,000

12 RS04

Ostatné vybavenie rozvádzača - svorly, DIN lišty, žľaby, 

pomocný svorkový, uchýtavací a viazací materiál   ks 1,000

13 RS05 Dočasné komunikačné prepojenie na dispečing   ks 1,000

14 RS06

Switch certifikovaný pre protokol IEC61850 - 2x opto MM 

LC, 6xRJ45 - inštalácia vo vn rozvádzačoch   ks 7,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   
48 HZS000112.S Užívateľska príručka a zaškolenie obsluhy   hod 40,000

7 HZS000113.S01 Individuálne skúšky   hod 160,000

43 HZS000113.S02 Predkomplexné skúšky   hod 160,000

44 HZS000113.S03 Konfigurácia telemetrickej podstanice, switchov   hod 450,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Privel spol. s.r.o.
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45 HZS000113.S04
Vytvorenie SCADA obrazoviek a celková konfigurácia 
systému   hod 320,000

46 HZS000113.S05
Konfigurácia komunikácie s ochranami, terminálmi poľa 
R825..   hod 320,000

47 HZS000113.S06 Komplexné skúšky   hod 200,000

8 HZS000125.S01
Odborné prehliadky a odborne skúšky, revízne správy, 
úradná skúška   hod 57,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   

9 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000

Celkom   
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