ZADANIE

Stavba: MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIAR!
Objekt: 405 Kioskova trafostanica
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 9. 6. 2023
C. | KCN | Kod polozky Popis my| Mnozstvo Cena Cena celkom
’ celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV
5 Komunikacie
T T T T T T T
! ! IPodklad spevnenej plochy z kameniva ! ! | |
11002 1564791111 rdrveného so zhutnenim frakcie 0-63 mm 'm3 3,000! ‘
T T T T T T T
! ! 'Kladenie beténovej dlazby komunikacii pre | | | l
! ! Ipesich do |6zka z kameniva, vel. do 0,25 m2 | ! ! !
21221 1596811320 iplochy do 50 m2 im2 | 17,0791 |
T T T T T T T
3692 1592460014500 'Platnia betonova, rozmer 500x500x50 mm _ 'ks 69,000! ]
PSV Prace a dodavky PSV
71 Izolacie proti vode a vihkosti
T T T T T T T
! ! |Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti | | | |
4711 1711121131 ivodorovna asfaltovym naterom za tepla m2 10,000! !
T T T T T T T
! ! |Asfalt polofiikany BITUMAX 10 v sudoch do | | | |
51111 1111620000500 1250 kg it 0,015! ‘
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
T T T T T T T
! ! 'Montaz blokovej trafostanice VN vratane b | l
! ! 'montaZze trafa vnutorné vyhotovenie 22 kv - | ! ! !
61920 1210190606 11000 kVA ks | 1,000 |
T T T T T T T
| | | | | | |
! ! | Trafostanica EH5, transformator olejovy b | |
[ [ thermetizovany ECO Il - 2x 1000kVA, VN [ [ [ [
1 1 \rozvédzac SF6free KMTT-630A, NN L | |
! ! irozvadzac 2x 8-vyvodovy, 1600A, kablové | | | |
[ ! 1prepoje, meranie, bleskozvod, OPP, \ | | |
! ! 'rozvédzaé RE - nepriame meranie VSE, b | }
7'3567 1357210034800 'komplet stavebna a technologicka 'ks ! 1,000! ]
T T T T T T T
! ! IUzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane | | | |
81920 1210220020 lizolacie spojov m | 100,000! ‘
T T T T T T T
9'354 1354410058800 'Pasovina uzemnovacia FeZn 30 x 4 mm kg ! 94,200, }
T T T T T T T
10920 1210220095 'Nater zvodového vodica 'm ! 5,000! ]
T T T T T T T
! ! |Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S | | } }
111246 1246220004700 12013 kg 1 0,005! ‘
T T T T T T T
! ! |Email synteticky vonkajsi Industrol Zity S b } }
121246 1246220005000 12013 kg | 0,005! !
T T T T T T T
! ! |Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetickycha | | } }
131246 1246420001500 1olejovych latok, 0,8 |, CHEMOLAK kg 0,005! ‘
Svorka FeZn odboc¢ovacia spojovacia
14 920 210220252 SR01-02 ks 90,000
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| | 1Svorka FeZn odbocovacia spojovacia b | |
15:354 1354410000400 1oznacenie SR 01 ks 90,000 !
T T T T T T T
| | 1Svorka FeZn odbocovacia spojovacia b | |
16'354 1354410000500 1oznacenie SR 02 (M6) ks | 90,000 !
T T T T T T T
17921 1210220280.S 'Uzemnovacia ty¢ FeZn ZT 'm ! 20,000! !
T T T T T T T
18'354  1354410055700.S 'Ty¢ uzemriovacia FeZn oznacenie ZT2m  'ks 10,000! }
T T T T T T T
19'R 'MD 'Mimostaveniskova doprava % ! } }
T T T T T T T
20'R MV 'Murarske vypomaoci % ! j j
T T T T T T T
21'R 'PD 'Presun dodavok % ! j j
T T T T T T T
22'R 'PM 'Podruzny material % ! } }
T T T T T T T
23'R 'PPV 'Podiel pridruzenych vykonov % ! } }
Zemné prace vykonavané pri externych
46-M montaznych pracach
T T T T T T T
| | 'Vykop jamy pre stoZiar, bet.zaklad, kotvu, | | |
! ! 1prip. iné zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine | ! ! !
241946 1460050602 itr. 3-4 im3 | 65,000 |
T T T T T T T
| | |Zasyp jamy so zhutnenim a s Upravou b | |
251946 1460120002 povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 | 51,500! ‘
T T T T T T T
| | 1Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia, | | |
26946 1460120061 'a Upravy povrchu. m3 | 13,500 ‘
T T T T T T T
27'R 'PPV 'Podiel pridruzenych vykonov % ! } }
HZS Hodinové zGétovacie sadzby
T T T T T T T
| | |Stavebno montazne prace najnarocnejsie na | | | 1
| | jodbornost - prehliadky pracoviska a revizie | | | |
[ [ 1(Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menejako 8 [ [ [
28 HZS  |HZS000214 ‘hodin ‘hod | 16,000, l
T T T T T T T
29'HZS  'HZS1 'Prehliadky - OPaOS 'kpl ! 1,000! !
T T T T T T T
30'HZS  'HZS2 'Prehliadky - Uradna skugka Tl 'kpl ! 1,000! }
T T T T T T T
31'HZS  'HZS3 'Zaistenie pracoviska - cenu urci VSD 'kpl ! 1,000! j
T T T T T T T
| | |Dokumentécia skuto¢ného realizovania b | |
32'HZS 'HZS6 istavby tkpl 1,000! !
T T T T T T T
33'HZS  'HZS7 'Miestny prevadzkovy predpis 'kpl ! 1,000! j
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