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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: #ODKAZ! Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 m 500,00 0,00

2 K 115101221.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s 

uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 

do 500 l

hod 200,00 0,00

3 K 115101301.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, 

s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
den 20,00 0,00

4 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy
m3 43,36 0,00

5 K 131201102.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 1 066,28 0,00

6 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3
m3 319,88 0,00

7 K 132201202.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 433,61 0,00

8 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 

2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 130,08 0,00

9 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 801,20 0,00

10 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 972,00 0,00

11 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 

hĺbky do 2 m
m2 801,20 0,00

12 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 

hĺbky do 4 m
m2 972,00 0,00

13 K 151101201.S
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 

hĺbky do 4m
m2 427,20 0,00

14 K 151101211.S Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 427,20 0,00

15 K 162301121.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 

do 500 m

m3 1 963,60 0,00

16 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m

m3 462,90 0,00

17 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 7 869,30 0,00

18 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 

do 1000 m3
m3 981,80 0,00

19 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 462,90 0,00

20 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 648,06 0,00

21 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 981,80 0,00

22 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 127,00 0,00

23 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 228,60 0,00

24 K 175101201.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 115,24 0,00

25 M 583310003200.S Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 218,96 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

26 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm
m3 28,80 0,00

27 K 452112111.S
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm
ks 33,00 0,00

28 M TBS 62,5/6 Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/6 ks 12,00 0,00
29 M TBS 62,5/10 Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10 ks 21,00 0,00

30 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 6,68 0,00

31 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 16,20 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 8 Rúrové vedenie 0,00

32 K 871265500.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 

viacvrstvové SN 4 DN 100
m 25,00 0,00

33 K 871275503.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 

viacvrstvové SN 4 DN 125
m 7,00 0,00

34 K 871315506.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 

viacvrstvové SN 4 DN 150
m 5,00 0,00

35 K 871354236.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200 m 259,10 0,00

36 K 877424038.SR
Montáž a dodávka kanalizačnej PP tvarovky ( koleno. 

odbočka, redukcia.....)
kpl 1,00 0,00

37 K 877424038.SR1
Montáž a dodávka kanalizačnej PVC tvarovky ( koleno. 

odbočka, redukcia.....)
kpl 1,00 0,00

38 K 892262121.S
Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-300 s kompletnou 

sadou tesniaceho vaku
úsek 5,00 0,00

39 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm m 271,00 0,00

40 K 894170032.S
Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 

mm
ks 2,00 0,00

41 M 286610047500.S
Filtračno-usadzovacia šachta s košom a poklopom, DN 
400, výška 1,8 m

ks 2,00 0,00

42 K 894403021.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 

druhu
ks 28,00 0,00

43 M 592240004100.S
Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000, rozmer 1000/685 mm - špec. viď. PD

ks 28,00 0,00

44 M DN 1000 Šachtové tesnenie šachty DN 1000 ks 112,00 0,00

45 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS
ks 49,00 0,00

46 M TBH 100-25/9 S Šachtová skruž TBH 100-25/9 S ks 10,00 0,00

47 M
TBS 100-62,5-60/9 
S

Kónus TBS 100/62,5-60/9 S ks 13,00 0,00

48 M TBH 100-50/9 S Šachtová skruž TBH 100-50/9 S ks 15,00 0,00
49 M TBH 100-100/9 S Šachtová skruž TBH 100-100/9 S ks 11,00 0,00

50 K 895970006.SR
Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 

mm vrátane geotextílie
m3 183,50 0,00

51 M 286650000300.S
Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie 
dažďovej vody, PP

ks 879,00 0,00

52 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 28,00 0,00

53 M 552410002400.S Poklop z kompozitu , tr. zaťaženia D400 ks 28,00 0,00

54 K 899623161.S
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 

tr. C 20/25 v otvorenom výkope
m3 5,50 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

55 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 166,30 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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