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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: #ODKAZ!

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:

DOPRAVOPROJEKT 

a.s., Kominárska 

141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: #ODKAZ! Spracovateľ: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100 m 400,00 0,00

2 K 115101221.S

Čerpanie vody na dopravnú výšku nad 10 do 25 m, s 

uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. nad 100 

do 500 l

hod 100,00 0,00

3 K 115101301.S
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, 

s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l
den 10,00 0,00

4 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy
m3 104,97 0,00

5 K 132201203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 1 049,67 0,00

6 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 

2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 314,90 0,00

7 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 533,60 0,00

8 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 648,00 0,00

9 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 

hĺbky do 2 m
m2 533,60 0,00

10 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné 

hĺbky do 4 m
m2 648,00 0,00

11 K 162301141.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 

50 do 500 m

m3 1 363,40 0,00

12 K 162501142.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 1 083,30 0,00

13 K 162501143.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 18 414,40 0,00

14 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 

do 10000 m3
m3 681,70 0,00

15 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 083,20 0,00

16 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1 516,48 0,00

17 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 681,70 0,00

18 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 280,68 0,00

19 M 583310003000.S Štrkopiesok frakcia 0-22 mm t 505,22 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

20 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-8 mm
m3 57,60 0,00

21 K 452112111.S
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky 

do 100 mm
ks 19,00 0,00

22 K 452112121.S
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 100 

do 200 mm
ks 1,00 0,00

23 M TBS 62,5/6 Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/6 ks 7,00 0,00
24 M TBS 62,5/10 Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10 ks 12,00 0,00
25 M TBS 62,5/12 Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/15 ks 1,00 0,00

26 K 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

12/15
m3 4,57 0,00

27 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a 

blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 11,36 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

28 K 871265500.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 

viacvrstvové SN 4 DN 100
m 4,00 0,00

29 K 871275503.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 

viacvrstvové SN 4 DN 125
m 18,00 0,00

30 K 871315506.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 

viacvrstvové SN 4 DN 150
m 14,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 871354206.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200 m 298,00 0,00

32 K 871374210.S Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300 m 220,00 0,00

33 K 877264000.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 100 ks 1,00 0,00

34 M 286540068700.S Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu ks 1,00 0,00

35 K 877274002.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 125 ks 1,00 0,00

36 M 286540069200.S Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu ks 1,00 0,00

37 K 877354006.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 ks 1,00 0,00

38 M 286540070200.S Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu ks 1,00 0,00

39 K 877375121.S
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300
ks 3,00 0,00

40 M 286510014900.S
Odbočka 45° PVC, DN 315/200 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém

ks 1,00 0,00

41 M 286510014700.S
Odbočka 45° PVC, DN 315/125 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém

ks 1,00 0,00

42 M 286510014600.S
Odbočka 45° PVC, DN 315/110 pre hladký, kanalizačný, 
gravitačný systém

ks 1,00 0,00

43 K 877424038.SR
Montáž a dodávka kanalizačnej PP tvarovky ( koleno. 

odbočka, redukcia.....)
kpl 1,00 0,00

44 K 892262121.S
Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-300 s kompletnou 

sadou tesniaceho vaku
úsek 4,00 0,00

45 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 36,00 0,00

46 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm m 298,00 0,00

47 K 892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm m 220,00 0,00

48 K 894401111.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS
ks 37,00 0,00

49 M TBH 100-25/9 S Šachtová skruž TBH 100-25/9 S ks 12,00 0,00

50 M
TBS 100-62,5-60/9 
S

Kónus TBS 100/62,5-60/9 S ks 18,00 0,00

51 M TBH 100-50/9 S Šachtová skruž TBH 100-50/9 S ks 5,00 0,00
52 M TBH 100-100/9 S Šachtová skruž TBH 100-100/9 S ks 2,00 0,00

53 K 894403021.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek 

druhu
ks 18,00 0,00

54 M 592240004100.S
Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000, rozmer 1000/685 mm - špec. viď. PD

ks 18,00 0,00

55 M DN 1000 Šachtové tesnenie šachty DN 1000 ks 72,00 0,00

56 K 895983219.SR Zriadenie kanalizačného vpustu - spodný diel vpustu ks 2,00 0,00

57 M 592270037916.S
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 200, lxšxv 
550x550x380 mm - spodný diel

ks 2,00 0,00

58 M 592230001100.S
Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž 
so svetlou šírkou 400 mm

ks 2,00 0,00

59 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 18,00 0,00

60 M 552410002400.S Poklop z kompozitu , tr. zaťaženia D400 ks 18,00 0,00

61 K 899623161.S
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým 

tr. C 20/25 v otvorenom výkope
m3 7,50 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

62 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 188,70 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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