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Stavba:   MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt:   601 Trolejové vedenie

Objednávateľ:   Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   31. 7. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   
1 210251367.S Základy TV - Kontrolné geodetické zameranie základu TV   ks 122,000

36 210251510.S
Demontáž TV - Búranie betónového základu TV vr. 
rozdrvenia bet. sute   t 460,000

2 210251512.S
Demontáž TV - Stožiar TV jednoduchý - votknutý do 
základu - T, TB, D, P   ks 80,000

35 210251526.S Demontáž TV - Záves vodičov ZV, OV, NV - vr. uchytenia   ks 188,000

34 210251536.S
Demontáž TV - Trolejový drôt (TD), nosné lano (NL), lano 
náhrad TD a NL, lano pevného bodu (PB) - strihanie   m 3 465,000

133 210251570.S
Revízie, skúšky a merania TV - Dynamické meranie 
parametrov TV (meracím vozom)   km 1,900

134 210251572.S
Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie protokolu 
spôsobilosti pre TV   ks 1,000

135 210251575.S
Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy 
UTZ - Úradná skúška   ks 1,000

20 210252001.S
Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná 
výška 8,5m, TSR-8.5   ks 61,000

21 369110003400.S Trakčný stožiar trubkový TSR-8,5-20, žiarový pozink   ks 13,000

22 369110003600.S Trakčný stožiar trubkový TSR-8,5-25, žiarový pozink   ks 33,000

23 369110003700.S Trakčný stožiar trubkový TSR-8,5-30, žiarový pozink   ks 1,000

24 369110003700.SR Trakčný stožiar trubkový TSR-8,5-40, žiarový pozink   ks 14,000

29 210252025.S
Montáž rúrového trakčného stožiara s prírubou - nadzemná 
výška 8,5m, TSR-8.5-P   ks 17,000

30 369110006000.S
Trakčný stožiar trubkový s prírubou TSR-8,5-25 P, žiarový 
pozink   ks 5,000

31 369110006100.S
Trakčný stožiar trubkový s prírubou TSR-8,5-30 P, žiarový 
pozink   ks 12,000

25 210252100.S
Montáž rúrového trakčného stožiara kombinovaného do 
dutín - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8.5   ks 41,000

26 369110008900.S
Trakčný stožiar trubkový kombinovaný TSRK-8,5-20, 
žiarový pozink   ks 6,000

27 369110009100.S
Trakčný stožiar trubkový kombinovaný TSRK-8,5-25, 
žiarový pozink   ks 23,000

28 369110009200.SR
Trakčný stožiar trubkový kombinovaný TSRK-8,5-40, 
žiarový pozink   ks 12,000

32 210252124.S
Montáž rúrového trakčného stožiara kombinovaného s 
prírubou - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8.5-P   ks 3,000

33 369110001200.S
Trakčný stožiar trubkový kombinovaný s prírubou TSRK-
8,5-25 P, žiarový pozink   ks 3,000

120 210252230.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 4 m   ks 1,000

121 369160004500.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 4 m   ks 1,000

122 210252231.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 4,5 m   ks 3,000

123 369160004600.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 4,5 m   ks 3,000

124 210252232.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 5 m   ks 8,000

125 369160004700.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 5 m   ks 8,000

126 210252234.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 6 m   ks 4,000

127 369160004900.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 6 m   ks 4,000

128 210252236.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 7m   ks 1,000

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Privel spol. s.r.o.
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129 369160005100.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 7 m   ks 1,000

130 210252238.S Montáž sklolaminátovej tyče 55 mm - 8 m   ks 4,000

131 369160005300.S Tyč sklolaminátová 55 mm - 8 m   ks 4,000

118 210252248.SR Zostava pevného kotvenia troleja   ks 2,000

119 369150008800.SR Zostava pevného kotvenia trolejového vedenia   ks 2,000

46 210252255.S Trojsmerné spojenie lán 011   ks 217,000

47 369150009100.S Trojsmerné spojenie lán 011   ks 217,000

38 210252260.S Montáž zostavy S1 na lano 35-50   ks 417,000

39 369120001200.S Zostava S1   ks 417,000

40 210252261.S Montáž zostavy S13 na lano 35-50   ks 214,000

41 369120001700.S Zostava S13   ks 214,000

42 210252270.S Montáž objímky na stožiar   ks 631,000

43 369160000400.S Objímka na stožiar   ks 631,000

48 210252274.S Montáž kotevného závesu na stenu   ks 8,000

49 369120001000.S Kotevný záves na stenu   ks 8,000

80 210252305.S
Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - 
trolejbus 45°   ks 1,000

81 369130000600.S Kríženie mechanické ťahové XTT45° trolejbus-trolejbus   ks 1,000

82 210252309.S
Montáž kríženia mechanického ťahového trolejbus - 
trolejbus 65°   ks 1,000

83 369130001000.S Kríženie mechanické ťahové XTT65° trolejbus-trolejbus   ks 1,000

84 210252360.SR Montáž elektrickej výhybky ťahovej symetrickej   ks 3,000

85 369140000100.SR Elektrická výhybka ťahová symetrická   ks 3,000

86 210252362.SR Montáž elektrickej výhybky ťahovej EL20° ľavej   ks 11,000

87 369140000300.SR Elektrická výhybka ťahová EL20° ľavá   ks 11,000

88 210252363.SR Montáž elektrickej výhybky ťahovej EP20° pravej   ks 1,000

89 369140000400.SR Elektrická výhybka ťahová EP20° pravá   ks 1,000

90 210252363.SR1 Montáž elektrickej výhybky ťahovej EP10° pravej   ks 1,000

91
369140000400.SR
1 Elektrická výhybka ťahová EP10° pravá   ks 1,000

92 210252364.SR Montáž mechanickej výhybky ťahovej symetrickej   ks 1,000

93 369140000500.SR Mechanická výhybka ťahová symetrická   ks 1,000

94 210252365.SR Montáž mechanickej výhybky ťahovej L20° ľavej   ks 1,000

95 369140000600.SR Mechanická výhybka ťahová ľavá L20°   ks 1,000

96 210252366.SR Montáž mechanickej výhybky ťahovej P20° pravej   ks 13,000

97 369140000700.SR Mechanická výhybka ťahová pravá P20°   ks 13,000

72 210252387.SR Montáž zostavy závesu do roviny na výložník   ks 11,000

73 369120002800.SR Zostava závesu do roviny na výložník   ks 11,000

52 210252388.SR Montáž zostavy závesu do roviny na lano   ks 32,000

53 369120002900.SR Zostava závesu do roviny na lano   ks 32,000

54 210252390.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 2-3° na lano   ks 7,000

55 369120003100.SR Zostava závesu do oblúka 2-3° na lano   ks 7,000

56 210252392.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 4-5° na lano   ks 3,000

57 369120003300.SR Zostava závesu do oblúka 4-5° na lano   ks 3,000

58 210252396.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 7-10° na lano   ks 9,000

59 369120003700.SR Zostava závesu do oblúka 7-10° na lano   ks 9,000

64 210252396.SR1 Montáž zostavy odťahu do oblúka 7-10° na lano   ks 2,000

65
369120003700.SR
1 Zostava odťah do oblúka 7-10° na lano   ks 2,000
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74 210252397.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 7-10° na výložník   ks 2,000

75 369120003800.SR Zostava závesu do oblúka 7-10° na výložník   ks 2,000

60 210252398.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 10-13° na lano   ks 17,000

61 369120003900.SR Zostava závesu do oblúka 10-13° na lano   ks 17,000

66 210252398.SR1 Montáž zostavy odťahu do oblúka 10-13° na lano   ks 3,000

67
369120003900.SR
1 Zostava odťah do oblúka 10-13° na lano   ks 3,000

76 210252399.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 10-13° na výložník   ks 1,000

77 369120004000.SR Zostava závesu do oblúka 10-13° na výložník   ks 1,000

68 210252400.SR1 Montáž zostavy závesu do oblúka 13-15° na lano   ks 1,000

69
369120004100.SR
1 Zostava odťah do oblúka 13-15° na lano   ks 1,000

78 210252401.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 13-30° na výložník   ks 1,000

79 369120004200.SR Zostava závesu do oblúka 13-30° na výložník   ks 1,000

62 210252402.SR Montáž zostavy závesu do oblúka 13-30° na lano   ks 88,000

63 369120004300.SR Zostava závesu do oblúka 13-30° na lano   ks 88,000

70 210252402.SR1 Montáž zostavy odťahu do oblúka 15-30° na lano   ks 11,000

71
369120004300.SR
1 Zostava odťah do oblúka 15-30° na lano   ks 11,000

116 210252404.S Montáž trolejovej spojky dvojdielnej pre TBUS   ks 20,000

117 369160001200.S Trolejová spojka dvojdielna pre TBUS   ks 20,000

98 210252407.S Montáź úsekového deliča na preves   ks 16,000

99 369160003700.S Úsekový delič na preves   ks 16,000

112 210252409.SR
Montáž zostavy kábelového prepojenia trolej - odpojovač 
na lano   ks 7,000

113 369160004300.SR Nosná reťazovka napájacieho lana CHBU na preves   ks 7,000

114 210252409.SR1
Montáž zostavy kábelového prepojenia trolej - odpojovač 
na výložník   ks 2,000

115
369160004300.SR
1 Nosná reťazovka napájacieho lana CHBU na výložník   ks 2,000

100 210252410.S Montáž úsekového deliča na výložník   ks 11,000

101 369160003900.S Úsekový delič na výložník   ks 11,000

44 210252414.S Montáž lana oceľového FeZn 50 mm2   m 7 980,000

45 369320000200.S Lano oceľové FeZn 50 mm2   m 7 980,000

50 210252431.S Montáž trolejového vodiča Cu 100 mm2   m 3 800,000

51 369330000200.S Trolejový drôt Cu 100 mm2   m 3 800,000

136 210252434.S Montáž kábla CHBU 50 mm2   m 125,000

137 341310026500.S Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x50 mm2   m 125,000

110 210252435.S Montáž kábla CHBU 120 mm2   m 380,000

111 341310026800.S Vodič medený flexibilný gumený 1-CHBU 1x120 mm2   m 380,000

106 210252444.S Montáž bleskoistky v dvojitej izolácií   ks 5,000

107 369160001900.S Bleskoistka v dvojitej izolácií   ks 5,000

102 210252445.S Montáž dvojpólového odpojovača pre MHD   ks 9,000

103 369160002100.S Dvojpólový odpojovač pre MHD   ks 9,000

104 210252446.S
Montáž ručného ovládania - dvojitý rám, dvojitá izolácia pre 
trolejbusy   ks 9,000

105 369160002200.S Ručné ovládanie - dvojitý rám, dvojitá izolácia   ks 9,000

108 210252447.S Uzemnenie bleskoistky napájača   ks 5,000

109 369160002000.S
Uzemnenie bleskoistky napájača, komplet vr. chráničky, 
IPS skrinky, uzemňovcích tyčí   ks 5,000
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46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   

37 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4   m3 896,960

9 460600001.S
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť   m3 896,960

10 589310005700.S
Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - 
S1 z cementu portlandského   m3 874,000

11 460600002.S Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť   m3 896,960

12 460700101.S Stratené debnenie základu, betónovanie základu   ks 102,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

13 HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna 
plošina   hod 1 320,000

14 HZS000113.S2 Stavebno montážne práce náročné ucelené - žeriav   hod 202,000

VRN
Investičné náklady neobsiahnuté v 
cenách   

17 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
súradníc stožiarov   eur 1,000

19 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane 
ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby   eur 1,000

Celkom   
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