CiSLO | TEXT ZMENY - ODOVODNENIE DATUM PODPIS

NAZOV STAVBY

MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIARNE

*

DOPRAVY
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Kohézny fond
OP Integrovana infrastruktira 2014 — 2020

ek EUROPSKA UNIA ﬁ MINISTERSTVO

OBJEDNAVATEL ) .
DOPRAVNY PODNIK MESTA PRESOV, a.s.
BARDEJOVSKA 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEL . , .
ZDRUZENIE MUZ PRESOV

DOPRAVOPROJEKT

® VEDUCI CLEN ZDRUZENIA CLEN ZDRUZENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. ISPO spol. s r.o., inzinierske stavby
KOMINARSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA SLOVENSKA 86, 080 01 PRESOV

I S Po ZODPOVEDNA 0SOBA Ing. MICHAL BOCORA | ZODPOVEDNA 0SOBA Ing. JOZEF ANTOL
. v e - )
HLAVNY INZINIER PROJEKTU  Ing. arch. ZUZANA MACHACOVA T ckoalrra

inzZinierske stavby

CiSLO ZAKAZKY 8674-00
PROJEKTANT/SPRACOVATEL CASTI DOPRAVOPROJEKT, as. KOMINARSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA
0 I ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. PETER JACKO PODPIS W
prlve spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. TOMAS VASIL PODPIS \ 7/
Palkovi¢ova 4 ‘
04001 KOSICE KONTROLOVAL Ing. PETER JACKO PODPIS N %ﬁuf@
IDENTIF. CiSLO PRILOHY MUZTPO-DRS-C-D000-60100-007-X
X X 1 v |-
CAST DOKUMENTACIE , , KRAJ PRESOVS}Y
D VYKRESY A PISOMNOSTI OBJEKTOV -
OKRES PRESOV
OBJEKT KATASTER LUBOTICE

SORADNICOVY SYSTEM | S—JTSK v real. JTSK

FORMAT

60 1 TROLEJOVE VEDENIE DATUY w6/ 2023

MIERKA

STUPEN DRS/DVZ

CiSLO ZAKAZKY 2551/22

NAZOV PRILOHY CISLO SUPRAVY CISLO PRILOHY

VYKAZ VYMER 007




Stavba:

Objednavatel:

VYKAZ VYMER

MODERNIZACIA UDRZBOVEJ ZAKLADNE TROLEJBUSOV A VYSTAVBA MENIARNE
Objekt: 601 Trolejové vedenie

Dopravny podnik mesta PreSov, a.s.

Zhotovitel: Spracoval: Privel spol. s.r.o.
Miesto. Datum: 31.7.2023
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkovg cena Celkova (?ena
zadania zadania
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
1/210251367.S Zaklady TV - Kontrolné geodetické zameranie zakladu TV  |ks 122,000
Demontaz TV - Buranie beténového zakladu TV vr.
36/210251510.S rozdrvenia bet. sute t 460,000
Demontaz TV - Stoziar TV jednoduchy - votknuty do
2(210251512.S zékladu - T, TB, D, P ks 80,000
35|210251526.S Demontaz TV - Zaves vodicov ZV, OV, NV - vr. uchytenia |ks 188,000
Demontaz TV - Trolejovy drot (TD), nosné lano (NL), lano
34]210251536.S nahrad TD a NL, lano pevného bodu (PB) - strihanie m 3 465,000
Revizie, skusky a merania TV - Dynamické meranie
133/210251570.S parametrov TV (meracim vozom) km 1,900
Revizie, skudky a merania TV - Vystavenie protokolu
134]210251572.S sposobilosti pre TV ks 1,000
Revizie, skidky a merania TV - Vystavenie reviznej spravy
135]210251575.S UTZ - Uradna skuska ks 1,000
Montaz rarového trakéného stoziara do dutin - nadzemna
20|210252001.S vyska 8,5m, TSR-8.5 ks 61,000
211369110003400.S | Trakcny stoZiar trubkovy TSR-8,5-20, Ziarovy pozink ks 13,000
221369110003600.S | Trakcny stoZiar trubkovy TSR-8,5-25, Ziarovy pozink ks 33,000
231369110003700.S | Trakcny stoZiar trubkovy TSR-8,5-30, Ziarovy pozink ks 1,000
241369110003700.SR | Trakcny stoZiar trubkovy TSR-8,5-40, Ziarovy pozink ks 14,000
Montaz rarového trakéného stoziara s prirubou - nadzemna
29|210252025.S vyska 8,5m, TSR-8.5-P ks 17,000
Trakény stoZiar trubkovy s prirubou TSR-8,5-25 P, Ziarovy
30(369110006000.S |pozink ks 5,000
Trakény stoZiar trubkovy s prirubou TSR-8,5-30 P, Ziarovy
31|369110006100.S |pozink ks 12,000
Montaz rarového trakéného stoziara kombinovaného do
25|210252100.S dutin - nadzemna vyska 8,5m, TSRK-8.5 ks 41,000
Trakény stoZiar trubkovy kombinovany TSRK-8,5-20,
26369110008900.S |Ziarovy pozink ks 6,000
Trakény stoZiar trubkovy kombinovany TSRK-8,5-25,
271369110009100.S |Ziarovy pozink ks 23,000
Trakény stoZiar trubkovy kombinovany TSRK-8,5-40,
28369110009200.SR |Ziarovy pozink ks 12,000
Montaz rdrového trakéného stoziara kombinovaného s
32(210252124.S prirubou - nadzemna vyska 8,5m, TSRK-8.5-P ks 3,000
Trakény stoZiar trubkovy kombinovany s prirubou TSRK-
33|369110001200.S |8,5-25 P, Ziarovy pozink ks 3,000
120(210252230.S Montaz sklolaminatovej ty¢e 55 mm -4 m ks 1,000
121|369160004500.S |Ty¢ sklolaminatova 55 mm -4 m ks 1,000
122(210252231.S Montaz sklolaminatovej ty¢e 55 mm - 4,5 m ks 3,000
123|369160004600.S |Ty¢ sklolaminatovéa 55 mm - 4,5 m ks 3,000
1241210252232.S Montaz sklolaminatovej ty¢e 55 mm -5 m ks 8,000
125|369160004700.S |Ty¢ sklolaminatova 55 mm - 5 m ks 8,000
126(210252234.S Montaz sklolaminatovej ty¢e 55 mm -6 m ks 4,000
127 |369160004900.S |Ty¢ sklolaminatovéa 55 mm - 6 m ks 4,000
128(210252236.S Montaz sklolaminatovej ty¢e 55 mm - 7m ks 1,000
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1291369160005100.S | Tyc¢ sklolaminatovéd 55 mm - 7 m ks 1,000
130/210252238.S Montaz sklolaminatovej ty¢e 55 mm - 8 m ks 4,000
1311369160005300.S |Tyc¢ sklolaminatovéa 55 mm - 8 m ks 4,000
118|210252248.SR Zostava pevného kotvenia troleja ks 2,000
119369150008800.SR |Zostava pevného kotvenia trolejového vedenia ks 2,000
46210252255.S Trojsmerné spojenie lan 011 ks 217,000
47|369150009100.S | Trojsmerné spojenie lan 011 ks 217,000
38|210252260.S Montaz zostavy S1 na lano 35-50 ks 417,000
39(369120001200.S |Zostava S1 ks 417,000
40(210252261.S Montaz zostavy S13 na lano 35-50 ks 214,000
41|369120001700.S |Zostava S13 ks 214,000
421210252270.S Montaz objimky na stoziar ks 631,000
43|369160000400.S |Objimka na stoZiar ks 631,000
481210252274.S Montéaz kotevného zavesu na stenu ks 8,000
49(369120001000.S |Kotevny zaves na stenu ks 8,000
Montaz krizenia mechanického tahového trolejbus -
80|210252305.S trolejbus 45° ks 1,000
81369130000600.S |Krizenie mechanické tahové XTT45° trolejbus-trolejbus ks 1,000
Montaz krizenia mechanického tahového trolejbus -
82|210252309.S trolejbus 65° ks 1,000
83(369130001000.S |Krizenie mechanické tahové XTT65° trolejbus-trolejbus ks 1,000
84(210252360.SR Montaz elektrickej vyhybky tahovej symetrickej ks 3,000
851369140000100.SR |Elektricka vyhybka tahova symetricka ks 3,000
86|210252362.SR Montéaz elektrickej vyhybky tahovej EL20° lavej ks 11,000
87 |369140000300.SR |Elektricka vyhybka tahova EL20° lava ks 11,000
88/210252363.SR Montaz elektrickej vyhybky tahovej EP20° pravej ks 1,000
89|369140000400.SR |Elektricka vyhybka tahova EP20° prava ks 1,000
90[210252363.SR1 Montaz elektrickej vyhybky tahovej EP10° pravej ks 1,000
369140000400.SR
911 Elektricka vyhybka tahova EP10° prava ks 1,000
921|210252364.SR Montaz mechanickej vyhybky tahovej symetrickej ks 1,000
93(369140000500.SR |Mechanicka vyhybka tahovéa symetricka ks 1,000
941210252365.SR Montaz mechanickej vyhybky tahovej L20° lavej ks 1,000
95|369140000600.SR |Mechanicka vyhybka tahova lava L20° ks 1,000
96]210252366.SR Montaz mechanickej vyhybky tahovej P20° pravej ks 13,000
97 |369140000700.SR |Mechanicka vyhybka tahovéa prava P20° ks 13,000
721210252387.SR Montaz zostavy zavesu do roviny na vyloznik ks 11,000
731369120002800.SR |Zostava zavesu do roviny na vyloZnik ks 11,000
521210252388.SR Montaz zostavy zavesu do roviny na lano ks 32,000
53[369120002900.SR |Zostava zavesu do roviny na lano ks 32,000
54]210252390.SR Montaz zostavy zavesu do oblika 2-3° na lano ks 7,000
551369120003100.SR |Zostava zavesu do oblika 2-3° na lano ks 7,000
56/210252392.SR Montaz zostavy zavesu do oblika 4-5° na lano ks 3,000
571369120003300.SR |Zostava zavesu do oblika 4-5° na lano ks 3,000
58/210252396.SR Montaz zostavy zavesu do obluka 7-10° na lano ks 9,000
591369120003700.SR |Zostava zavesu do oblika 7-10° na lano ks 9,000
64]210252396.SR1 Montaz zostavy odtahu do obluka 7-10° na lano ks 2,000
369120003700.SR
651 Zostava odtah do obluka 7-10° na lano ks 2,000
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74(210252397.SR Montaz zostavy zavesu do obluka 7-10° na vyloznik ks 2,000
751369120003800.SR |Zostava zavesu do oblika 7-10° na vyloZnik ks 2,000
60]/210252398.SR Montaz zostavy zavesu do obluka 10-13° na lano ks 17,000
61369120003900.SR |Zostava zavesu do oblika 10-13° na lano ks 17,000
66/210252398.SR1 Montaz zostavy odtahu do obliuka 10-13° na lano ks 3,000
369120003900.SR
6711 Zostava odtah do obluka 10-13° na lano ks 3,000
76/210252399.SR Montaz zostavy zavesu do obluka 10-13° na vyloznik ks 1,000
77 1369120004000.SR |Zostava zavesu do oblika 10-13° na vyloZnik ks 1,000
68/210252400.SR1 Montaz zostavy zavesu do obluka 13-15° na lano ks 1,000
369120004100.SR
691|171 Zostava odtah do obluka 13-15° na lano ks 1,000
781210252401.SR Montaz zostavy zavesu do obluka 13-30° na vyloznik ks 1,000
791369120004200.SR |Zostava zavesu do oblika 13-30° na vyloZnik ks 1,000
62(210252402.SR Montaz zostavy zavesu do obluka 13-30° na lano ks 88,000
63|369120004300.SR |Zostava zavesu do oblika 13-30° na lano ks 88,000
70(210252402.SR1 Montaz zostavy odtahu do obliuka 15-30° na lano ks 11,000
369120004300.SR
711 Zostava odtah do obluka 15-30° na lano ks 11,000
116]210252404.S Montaz trolejovej spojky dvojdielnej pre TBUS ks 20,000
1171369160001200.S |Trolejova spojka dvojdielna pre TBUS ks 20,000
98]210252407.S Montaz usekového deli¢a na preves ks 16,000
99 |369160003700.S |Usekovy deli¢ na preves ks 16,000
Montaz zostavy kabelového prepojenia trolej - odpojovaé
112(210252409.SR na lano ks 7,000
113369160004300.SR |Nosnéa retazovka napajacieho lana CHBU na preves ks 7,000
Montaz zostavy kabelového prepojenia trolej - odpojovaé
114(210252409.SR1 na vyloznik ks 2,000
369160004300.SR
11511 Nosna retazovka napéjacieho lana CHBU na vyloZnik ks 2,000
100]/210252410.S Montaz usekového deli¢a na vyloznik ks 11,000
101|369160003900.S |Usekovy deli¢ na vyloznik ks 11,000
441210252414.S Montéaz lana ocefového FeZn 50 mm2 m 7 980,000
451369320000200.S |Lano ocelové FeZn 50 mm2 m 7 980,000
50|210252431.S Montaz trolejového vodi¢a Cu 100 mm2 m 3 800,000
511369330000200.S |Trolejovy drét Cu 100 mm2 m 3 800,000
136(210252434.S Montéz kabla CHBU 50 mm2 m 125,000
1371341310026500.S |Vodi¢ medeny flexibilny gumeny 1-CHBU 1x50 mm2 m 125,000
110(210252435.S Montéz kabla CHBU 120 mm2 m 380,000
111(341310026800.S |Vodi¢ medeny flexibilny gumeny 1-CHBU 1x120 mm2 m 380,000
106|210252444.S Montaz bleskoistky v dvojitej izolacii ks 5,000
107 |369160001900.S |Bleskoistka v dvojitej izolacii ks 5,000
102|210252445.S Montaz dvojpolového odpojovaca pre MHD ks 9,000
1031369160002100.S |Dvojpdlovy odpojovac pre MHD ks 9,000
Montaz ruéného ovladania - dvojity ram, dvojita izolacia pre
104(210252446.S trolejbusy ks 9,000
105 |369160002200.S |Rucné ovladanie - dvojity réam, dvojita izolacia ks 9,000
108]210252447.S Uzemnenie bleskoistky napajaca ks 5,000
Uzemnenie bleskoistky napajaca, komplet vr. chranicky,
109 |369160002000.S |IPS skrinky, uzemriovcich tyc¢i ks 5,000
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Zemné prace vykonavané pri externych
46-M montaznych pracach
Vykop jamy pre stoziar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné
37]|460050602.S zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 896,960
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a
9/460600001.S jazda spat m3 896,960
Beton STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 -
101589310005700.S |S1 z cementu portlandského m3 874,000
11]460600002.S Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda spat |m3 896,960
12(460700101.S Stratené debnenie zakladu, beténovanie zakladu ks 102,000
HZS Hodinové zuctovacie sadzby
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - montazna
13|HZS000113.S ploSina hod 1320,000
14|HZS000113.S2 Stavebno montazne prace narocné ucelené - Zeriav hod 202,000
Investi¢cné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
17]000300013.S suradnic stoziarov eur 1,000
Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). naklady na dokumentaciu
19/000400022.S skutocného zhotovenia stavby eur 1,000

Celkom
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