


VÝKAZ VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV  A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 31. 7. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkom

M Práce a dodávky M   

21-M

40 921 210010091.S m 440,000

42 345 345710005700.S m 440,000

26 920 210252374.SR ks 10,000

27 369 369160000800.SR ks 10,000

28 920 210252374.SR.1 SVN - svetelné návestidlo k RSV   ks 16,000

29 369 SVN - svetelné návestidlo k RSV   ks 16,000

30 920 210252374.SR.2 SNLSV - svetelné návestidlo k LSV   ks 2,000

31 369 SNLSV - svetelné návestidlo k LSV   ks 2,000

12 920 210255472.SR RSV - riadiaca skriňa výhybky   ks 16,000

14 RSV RSV - riadiaca skriňa výhybky   ks 16,000

11 920 210255473.SR SDD - skrinka diaľkového dohľadu   ks 3,000

13 SDD SDD - skrinka diaľkového dohľadu   ks 3,000

16 920 210255474.SR ks 2,000

15 LSV ks 2,000

32 920 210255472.SR.3 ks 10,000

33 SSOG ks 10,000

17 921 210411191.SR Montáž káblov a príslušenstva   16,000

18 341 341110001900.SR riadiace a napájacie káble k RSV   16,000

22 921 210411191.SR.1 Montáž káblov a príslušenstva   4,000

21 341 riadiace a napájacie káble k LSV   4,000

25 921 210411191.SR.2 Montáž káblov a príslušenstva   10,000

24 341 riadiace a napájacie káble k SSOG   10,000

44 921 210411071.S Montáž snímačov   ks 39,000

43 385 385960002400R ks 39,000

35 921 210872004.SR kábel JZ 600 7x1   m 1575,000

36 341 341210004600.SR kábel JZ 600 7x1   m 1575,000

1 920 210251575.S ks 1,000

46-M

45 946 460200163.S m 295,000

602 Ovládanie výhybiek a autonatické stavanie cesty

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Privel spol. s.r.o.

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Elektromontáže   

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 
63 uložená voľne   

Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová 
korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 
mm   

S - semafór   

S - semafór   

369160000800.SR.
1

369160000800.SR.
2

LSV - listovacia skriňa výhybiek   

LSV - listovacia skriňa výhybiek   

SSOG - signalizačná skrinka obsadenosti 
garáže   

SSOG - signalizačná skrinka obsadenosti 
garáže   

s
ada

s
ada

s
ada

341110001900.SR.
1

s
ada

s
ada

341110001900.SR.
2

s
ada

Radarový snímač - banner   

Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie 
revíznej správy UTZ - Úradná skúška   

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   



VÝKAZ VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV  A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 31. 7. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkom

602 Ovládanie výhybiek a autonatické stavanie cesty

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Privel spol. s.r.o.

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

19 946 460490012.S m 400,000

20 283 283230008000.S m 400,000

46 946 460560163.S m 295,000

6 946 460420022.S m 295,000

5 581 581530000300.S Piesok kopaný   t 14,700

9 946 460600001.S m3 10,500

10 946 460600002.S m3 10,530

HZS Hodinové zú čtovacie sadzby   

23 HZS HZS000113.S hod 150,000

VRN

4 000 000400022.S 1,000

Celkom   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 
ryhy, šírka do 33 cm   

Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 3   

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku 
bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 
vrstvy 10 cm   

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie 
na skládke a jazda späť   

Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km 
a jazda späť   

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 
montážna plošina   

Investi čné náklady neobsiahnuté 
v cenách   

Projektové práce - stavebná časť (stavebné 
objekty vrátane ich technického vybavenia). 
náklady na dokumentáciu skutočného 
zhotovenia stavby   eur


