


VÝKAZ VÝMER
Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV  A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 604 Opatrenia v zóne trolejového vedenia

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 31. 7. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkom

M Práce a dodávky M   

21-M

3 920 210222020.S m 1400,000

4 354 354410058800.S kg 1400,000

5 920 210222252.S ks 350,000

6 354 354410000700.S ks 350,000

7 920 210251575.S ks 1,000

46-M

14 946 460200163.S m 950,000

15 946 460560163.S m 950,000

VRN

8 000 000400022.S 1,000

Celkom   

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Privel spol. s.r.o.

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Elektromontáže   

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 
mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie 
práce   

Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, 
SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie 
práce   

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia 
označenie SR 02 (M8) s podložkou   

Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie 
revíznej správy UTZ - Úradná skúška   

Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 
80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 
zemine tr. 3   

Investi čné náklady neobsiahnuté 
v cenách   

Projektové práce - stavebná časť (stavebné 
objekty vrátane ich technického vybavenia). 
náklady na dokumentáciu skutočného 
zhotovenia stavby   eur


