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Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 625 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ: Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto: Dátum: 31.7.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

67 001 131201101.S

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 

m3   m3 9,000

69 589 589510002300.S

Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 

10 mm   t 0,250

76 286 286120007100.S

Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný 

systém Dxr 200x5,9 mm, dĺ. 5 m, SN8 - 

plnostenná   ks 3,000

2 Zakladanie   

70 011 275352111.S

Debnenie stien základových pätiek, 

zabudované   m2 36,000

71 011 275361821.S

Výstuž základových pätiek z ocele B500 

(10505)   t 0,250

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

30 345 345710006210

Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná 

UV stabilná KOPOFLEX z HDPE čierna KF 

09040 UVFA, D 40 mm, KOPOS   m 1665,000

32 921 210010080.S

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 

40 uložená voľne   m 1665,000

33 286 286530129600.S

Spojka nasúvacia 02040 pre korudované 

elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm   ks 35,000

34 345 345710005500.S

Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová 

korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 

mm   m 1665,000

28 341 341110002400.S Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2   m 1665,000

29 921 210800203.S

Kábel medený uložený v rúrke CYKY 

450/750 V 5x16   m 1665,000

35 341 341110000800.S Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2   m 800,000

36 921 210800187.S

Kábel medený uložený v rúrke CYKY 

450/750 V 3x2,5   m 800,000

14 354 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 1424,500

37 354 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 137,500

15 921 210220020.S

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 

mm2 vrátane izolácie spojov   m 1730,000

40 921 210220252.S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, 

SR 02 (pásovina do 120 mm2)   ks 125,000

38 354 354410000600.S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia 

označenie SR 02 (M8)   ks 125,000

41 921 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 110,000

39 354 354410001100.S

Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 

C   ks 110,000

Výkaz výmer
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51 348 348370001616.S

LED svietidlo uličné 1x50W, IP66, 7200 lm, 

4000 K   ks 66,000

21 921 210201761.S

Zapojenie uličného svietidla IP65, 1x svetelný 

zdroj   ks 66,000

16 348 348370005000.S Stožiarová svorkovnica NTB-2   ks 52,000

17 920 210201881.S Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky   ks 52,000

18 348 348370005100.S Svorkovnica stožiarová NTB 3   ks 2,000

19 920 210201882.S Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky   ks 2,000

52 316 316740000200.S

Stožiar oceľový, rúrový, ulično-diaľničný 

OSUD 8, výška 8 m   ks 5,000

53 920 210201855.S

Montáž stožiara oceľového výšky 8 m so 

zemným koncom pre uličné svietidlá   ks 5,000

43 316 316770002900.S

Výložník jednoramenný oceľový zinkový V1D-

20-D-114 vyloženie 2,0 m, d 114 mm   ks 4,000

42 316 316770002900.S

Výložník jednoramenný oceľový zinkový 

VT2R-20A-114 vyloženie 2,0 m, d 114 mm   ks 34,000

44 316 316770002800.S

Výložník dvojramenný 180° oceľový zinkový 

VT2R-20D-114, vyloženie 2 m, d 114 mm   ks 2,000

45 316 316770002800.S

Výložník dvojramenný 90° oceľový zinkový 

VT2R-20C-114, vyloženie 2 m, d 114 mm   ks 5,000

46 316 316770002800.S

Výložník dvojramenný 90° oceľový 

zinkovýV2D-20-D-90°, vyloženie 2 m, d 114 

mm   ks 1,000

47 316 316770002500.S

Výložník trojramenný oceľový zinkový VT2R-

20E-114, vyloženie 2 m, d 114 mm   ks 2,000

50 316 316770000200.S Výložník nástenný RPP 60/200   ks 6,000

48 920 210204103.S

Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 

35 kg   ks 44,000

9 920 210204105.S

Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 

kg   ks 8,000

49 920 210204107.S

Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 

kg   ks 2,000

54 357 357120022150.S

Rozvádzač verejného osvetlenia pilierový s 

3. modulmi, 1x istič RI 63 C25, 3x vývodové 

ističe RI 61 C20, stýkač, prepínacie hodiny   ks 1,000

55 920 210191563.S

Osadenie skrine rozvádzača verejného 

osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia 

vodičov RVO 6 - RVO 8   ks 1,000

56 357 357110014510.S

Skriňa prípojková plastová SPP 1 na stĺp s 

EZ,držiaky pre upínací pás, 3x výv. PG29 

dole, 2x 3PSH00 s krytom   ks 6,000

58 921 210193044.S

Skriňa prípojková plastová SPP 1 dvaja 

odberatelia 6 x 100 A   ks 6,000

61 920 210962069.S

Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného 

oceľového do 10 m   ks 23,000

22 920 210962075.S

Demontáž výložníka jednoramenného do 35 

kg   ks 26,000

23 920 210962077.S

Demontáž výložníka dvojramenného do 70 

kg   ks 15,000



Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 625 Vonkajšie osvetlenie

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Zhotoviteľ: Spracoval: Privel spol. s.r.o.

Miesto: Dátum: 31.7.2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Výkaz výmer

59 920 210962080.S

Demontáž výložníka trojramenného nad 70 

kg   ks 9,000

60 920 210962081.S Demontáž výložníka štvorramenného   ks 5,000

63 920 210962084.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh   ks 26,000

64 920 210962085.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 2 okruhy   ks 15,000

65 920 210962086.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 3 okruhy   ks 9,000

66 920 210962087.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 4 okruhy   ks 5,000

62 920 210963141.S Demontáž skrine RVO 6, 8   ks 1,000

24 921 210964423.S

Demontáž do sute - svietidla zo stožiara do 2 

kg vrátane odpojenia   -0,00200 t   ks 103,000

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých 

montážnych prácach   

72 589 589310005700.S

Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 

0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského   m3 9,000

73 581 581530000300.S Piesok kopaný   t 159,000

79 946 460200163.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 

80 cm hlbokej, v zemine triedy 3   m 735,000

80 946 460200173.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 

100 cm hlbokej, v zemine triedy 3   m 775,000

78 946 460420022.S

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku 

bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky 

vrstvy 10 cm   m 1510,000

74 946 460490012.S

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do 

ryhy, šírka do 33 cm   m 1510,000

75 283 283230008000.S Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená   m 1510,000

81 946 460560163.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v 

zemine tr. 3   m 735,000

82 946 460560173.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbokej v 

zemine tr. 3   m 775,000

83 946 460600001.S

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie 

na skládke a jazda späť   m3 106,000

84 946 460600002.S

Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km 

a jazda späť   m3 106,000

85 946 460620013.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 

nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 

vodor.hladiny   m2 528,500

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

86 HZS HZS000113.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

montážna plošina   hod 400,000

87 HZS HZS000113.S2

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

žeriav   hod 30,000

89 HZS HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie 

(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 16,000

90 HZS HZS000125.S

Stavebno montážne práce mimoriadne 

odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 24,000
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VRN

Investičné náklady neobsiahnuté 

v cenách   

88 000 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné 

objekty vrátane ich technického vybavenia). 

náklady na dokumentáciu skutočného 

zhotovenia stavby   eur 1,000

Celkom   


