


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:
Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

U - SO 626 Prekládka káblov pre ČSPH

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Iné VRN

U - SO 626 Prekládka káblov pre ČSPH

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K 210100001 znovuzapojenie  vodičov v rozvádzač.  do 2.5 mm2 ks 138,00 0,00

2 K 210100259
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 5 x 10 mm2

ks 8,00 0,00

3 M 34518084001 Kab.oká Cu 10mm2 ks 40,00 0,00

4 K 210120102 Poistka nožová veľkost 1 do 160 A 500 V ks 12,00 0,00
5 M 3450118400 Poist.patron PN1  25A gG ks 12,00 0,00

6 K 210193094P znovumontáž rozvádzačov  RM1,2,3,4 vonkajších ks 4,00 0,00

7 K 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov ks 50,00 0,00

8 M 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm

kg 50,00 0,00

9 K 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 4,00 0,00
10 M 3544199956 SVORKA SJ 02 ks 4,00 0,00

11 K 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 4,00 0,00

12 M 3544219850
Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok 
ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1

ks 4,00 0,00

13 K 210220281 Uzemňovacia tyč FeZn  ZT nadstavovacia ks 2,00 0,00

14 M 3544222600
Uzemňovacia tyč nadstavovacia ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  ZT 1 d. O 20, 2 m

ks 2,00 0,00

15 K 210812062 Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x10 m 40,00 0,00

16 M 3410350266 NYY 5x10    Kábel pre pevné uloženie, medený VDE m 42,00 0,00

17 K 210950101 Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme) ks 10,00 0,00

18 M 2830022200 Označovacie štítky prístrojov ks 10,00 0,00

19 K 210960263P Odpojenie  vodičov do 2,5 m 62,00 0,00
20 K 210960264P Odpojenie  vodičov do 10 m 20,00 0,00
21 K 210962968P Demontáž  rozvádzač RM1,2,3,4 ks 4,00 0,00
22 K 210967227 Demontáž  kabla 3x1,5 m 195,00 0,00
23 K 210967233 Demontáž  kabla 4x1,5 m 62,00 0,00
24 K 210967239 Demontáž  kabla 5x1,5 m 50,00 0,00
25 K 210967240 Demontáž  kabla 5x2,5 m 62,00 0,00
26 K 210967243 Demontáž  kabla 5x10 m 40,00 0,00
27 K 210967245 Demontáž  kabla 7x1,5 m 62,00 0,00
28 K PM Podružný materiál % 0,00
29 K PPV Podiel pridružených výkonov % 0,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 0,00

30 K 460080101D
Demontáž existujúcich  betonových základov rozvádzačov 
RM1,2,3,4

ks 4,00 0,00

31 K 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3

m 115,00 0,00

32 K 460200263
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, 
v zemine triedy 3

m 85,00 0,00

33 K 460260011 Zavŕtanie zemniacich tyčí ks 2,00 0,00
34 K 460270064P Osadenie skrin RM1,2,3,4  do bet.podstavca ks 4,00 0,00

35 K 460420371
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v 
smere kábla na šírku 35 cm

m 200,00 0,00

36 M 5833110300 piesok t 10,00 0,00
37 M 5961001200 ochranná platňa KPL 250  250x1000 ks 200,00 0,00

38 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
33 cm

m 200,00 0,00

39 M 2830002000 Fólia červená v m m 200,00 0,00

40 K 460510022P
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr 
svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác

m 100,00 0,00

41 M 2861113700 Chránička Kopoflex 09040 m 100,00 0,00

42 K 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 115,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 K 460560263
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 
cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3

m 85,00 0,00

44 K 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť

m3 7,00 0,00

45 K 460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť m3 7,00 0,00

46 K 460600011 Odvoz vybúraných hmôt na skládku m3 4,00 0,00

47 K 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2 100,00 0,00

48 K PPV Podiel pridružených výkonov % 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
49 K HZS000117-1 Odborná prehliadka a skúšky ks 20,00 0,00

50 K HZS000117-10
Mechanizmy potrebné pre prekládku rozvádzačov - 
plošina, žeriav

hod 16,00 0,00

51 K HZS000117-13 Nepredvídané práce pri prekládke hod 20,00 0,00
52 K HZS000117-4 Zaistenie vypnutého stavu hod 8,00 0,00
53 K HZS000117-15 Komunikácia so ZEZ - rozvody NN hod 4,00 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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