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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: IČO:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

V - SO 630 Prekládka optických a metalických káblov

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

V - SO 630 Prekládka optických a metalických káblov

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Prešov Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Projektant:
DOPRAVOPROJEKT 
a.s., Kominárska 
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00
1 M Pol2 Chránička káblová FXP2 20 m 100,00 0,00

2 M Pol3 SYKFY 25x2x0,5 m 300,00 0,00

3 M Pol4 patch kábel duplex SC/APC - SC/APC singlemode  100m ks 1,00 0,00

4 M Pol5 Clip CL20 ks 30,00 0,00

5 M Pol6 Závesné lanko ks 50,00 0,00

6 M Pol7 Napínak pre závesné lanko ks 6,00 0,00

7 M Pol8 Kotva závesného lanka ks 6,00 0,00

8 M Pol8.1 Rúrka 06110/2 BA delená červená KOPOHALF m 45,00 0,00

9 K Pol9 Manipulácia a uloženie existujúceho kábla ST do chráničky m 45,00 0,00

10 K Pol9.1
Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli 
vrátane vypracovania meracieho protokolu

ks 150,00 0,00

11 K Pol10 Zhotovenie káblovej formy na kábli do 25 x 2 mm ks 12,00 0,00

12 K Pol11 Odpojenie vodičov v rozvádzači ks 25,00 0,00

13 K Pol12
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 
znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC

ks 12,00 0,00

14 K Pol13 Zakreslenie skutočného vyhotovenia ks 1,00 0,00

15 K Pol14 Doprava % 0,00

16 K Pol15 PPV % 0,00

17 K Pol16 Podružný materiál montážny % 0,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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