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Odberateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7 080 06 Ľubotice Spracoval: Ing. Róbert Bukovinský                  

Projektant: ENERGOCENTRUM, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 18.07.2023

Stavba :Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt :701 Prekládka STL areálového plynovodu

Časť : časť 1

výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 131202509 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 129,561 m3

30+4,448+90,144+4,969 =   129,561

2 272 131211101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 30,000 m3

"jama pre napojenie na plynovod, sklon 1:2"

2*((2,5*2,5*1,5)+(2,5*1,5*0,75)+(2,5*1,5*0,75)) =   30,000

3 272 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 4,448 m3

"výkop ryhy v prípade potreby odvodnenia ryhy" (0,4*0,4)*(27,8) =   

4,448

4 001 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 90,144 m3

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 mimo chráničky

((27,8-14)*0,7*1,8)+((27,8-14)*1,8*0,9) =   39,744

"výkop ryhy š.80 cm, sklon 1:2 v mieste chráničky

((14)*0,8*2)+((14)*2*1) =   50,400

5 272 132211201 Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne 4,969 m3

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 v miestach križovania s inými 

sieťami"

((3)*0,7*1,25)+((3)*1,25*0,625) =   4,969

6 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 129,561 m3

7 272 162701102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4 19,222 m3

8 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 19,222 m3

9 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 110,339 m3

30+4,448+90,144+4,969-19,222 =   110,339

10 272 175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 19,222 m3

"podsyp pieskom hr. 15 cm, sklon 1:2"

((27,8-14)*0,7*0,15)+((27,8-14)*0,15*0,075) =   1,604

(14*0,8*0,15)+(14*0,15*0,075) =   1,838

"obsyp plynovodu pieskom hr. 36 cm, sklon 1:2"

((27,8-14)*0,85*0,36)+((27,8-14)*0,36*0,18) =   5,117

2*((2,5*0,85*0,36)+(2,5*0,36*0,18)) =   1,854

"obsyp chráničky pieskom hr. 52 cm, sklon 1:2"

((14)*0,95*0,52)+((14)*0,52*0,26) =   8,809

11 MAT 583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-2 32,101 t

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

12 272 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým 

lôžkom a obsypom

27,800 m

"trativod v prípade potreby odvodnenia ryhy" (27,8) =   27,800

2 - ZÁKLADY spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

13 272 566901124 Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm 144,900 m2

"zásyp ryhy pod cestou štrkodrvou fr. 0-63, hr. cca 75 cm, sklon 

1:2, po konštrukčnú plán novej cesty"

3*(2,3*21) =   144,900

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14 272 998222081 Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia,  povrch.úprav 

komunikácií

110,305 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

15 272 802101160 Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. 

priemer D160

27,800 m

16 MAT 286139930 Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 160x9,1x12000 plyn 29,190 m

17 272 802113160 Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D160mm 2,000 kus

18 MAT 2863A0603 Koleno elektrotvarovkové WS 11° 616 141 d 160 1,000 kus

19 MAT 2863A0624 Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 340 d 160 1,000 kus

20 272 802114160 Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D160mm 1,000 kus

21 MAT 2863A0709 Koleno elektrotvarovkové W 45° 615 275 d 160 1,000 kus

22 272 802115160 Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D160mm 1,000 kus

23 MAT 2863A0810 Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160 1,000 kus

24 272 802123160 Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry 

vonk. pr. D160mm

2,000 kus

25 MAT 2863A0461 Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 035 d 160 2,000 kus

26 272 802135032 Montáž SA-TL hrdlová el.tvarovka Top-Loading PE100 SDR11 

D250-500/32mm

2,000 kus

27 MAT 2863A2701 Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA-TL 615 465, d1 250-560, 

d2 32

2,000 kus

28 272 802138150 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 

D160/DN150mm

2,000 kus

29 MAT 2863A3310 Prechodka PE/oceľ USTR 612 787 d/DN 160/150 2,000 kus

30 272 802310324 Montáž chráničiek DN 300 14,000 m

"časť 1" 14 =   14,000

31 MAT 286139960 Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 315x17,9x12000 plyn 14,000 m

32 272 802340200 Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky 14,000 m

33 MAT 2863N1615 Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 150x300 mm - 93 01 50 300, 

alebo ekvivalent

2,000 kus
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

34 MAT 2863N2037 Objímka klzná M 50, výš.50, šír.180 mm - 90 00 26, alebo 

ekvivalent

9,000 kus

1*(9) =   9,000

35 MAT 2863N2043 Objímka klzná N 50, výš.50, šír.180 mm - 90 00 31, alebo 

ekvivalent

9,000 kus

1*(9) =   9,000

36 272 803122020 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv. 1,890 m2

(3,15*0,15*2)*2 =   1,890

37 MAT 2832F0103 Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17, alebo ekvivalent 6,000 kus

38 MAT 2832F0107 Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27, alebo ekvivalent 3,000 kus

39 MAT 2832F0201 Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00, 

alebo ekvivalent

2,000 kus

40 272 803211020 Montáž čuchačky na PE chráničku 2,000 kus

41 MAT 286139820 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn 4,000 m

42 272 803221020 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150 35,000 m

43 272 803222000 Montáž vývodu signalizačného vodiča 2,000 kus

44 272 803223000 Uloženie PE fólie na obsyp 34,000 m

45 272 803224000 Montáž orientačného stĺpika 2,000 kus

"2 x KVS"    2 =   2,000

46 MAT 4046A0321 Stĺpik orientačný /oceľový s PE ochranou, zátkou a fóliou, bez 

pätky/ - VK 14 071, alebo ekvivalent

2,000 kus

47 MAT 4046A0325 Pätka betónová s otvorom d 70 mm - VK 14 076, alebo ekvivalent 2,000 kus

48 272 803231030 Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku 2,000 kus

49 272 803232000 Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry 2,000 kus

50 MAT 5534D0204 Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/33, 34) - 8042010, alebo 

ekvivalent

2,000 kus

51 272 803233010 Montáž poklopu s obetónovaním 2,000 kus

52 MAT 5534D0202 Poklop stredný ventilový 80/34, DIN 3581 - 8042003 2,000 kus

53 272 803310181 Prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D7 pr.rúrky do 

180mm hr. -11mm

2,000 kus

54 272 803410010 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 1,000 úsek

2.  Položku nemožno použiť pre prípojky plynu a dopojenia na 

odberné plynové zariadenia.

55 272 803440250 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 250 27,800 m

56 272 803490200 Čistenie potrubí   do DN  200 27,800 m

57 272 803810000 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom 1,000 úsek

58 272 803820150 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150 700,000 m

59 272 803840010 Uzavretie alebo otvorenie uzáveru HUP 1,000 kus

60 272 803840020 Napustenie potrubia OPZ 700,000 m

61 272 804101010 Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel 2,000 komplet

62 272 805000024 Prepoj plynovodu (komplet práce), + 2 x oceľové kolená DN 150 1,000 kus
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

OSTATNÉ

63 NAD U1 OSTATNÉ         Vytýčenie inžinierských sietí 40,000 hod

64 NAD U2 OSTATNÉ         Vytýčenie trasy plynovodu 1,000 sub

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

65 800 00115 Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 1,000 EUR

66 800 001151 Úradná skúška plynovodu 1,000 EUR

67 800 001152 Zápis o odbornej prehliadke a skúške plynovodu 1,000 EUR

68 800 001154 Koordinátor bezpečnosti 1,000 EUR

69 800 001161 Inžinierska činnosť - BOZP 1,000 EUR

70 800 001171 Náklady na porealizačné geodetické zameranie 1,000 EUR

71 800 002164 Kompletačná a koordinačná činnosť (doklady, certifikáty, atesty, 

vyhlásenia zhody, návody,...)

1,000 EUR

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:
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Odberateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7 080 06 Ľubotice Spracoval: Ing. Róbert Bukovinský                  

Projektant: ENERGOCENTRUM, s.r.o. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 18.07.2023

Stavba :Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt :701 Prekládka STL areálového plynovodu

Časť : časť 2

výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 113107112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 

mm, do 200 m2

9,000 m2

3*3 =   9,000

2 272 113107325 Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 40 do 50 

cm

9,000 m2

3*3 =   9,000

3 272 113107343 Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 10 do 15 cm 9,000 m2

3*3 =   9,000

4 001 131202509 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 143,126 m3

11,25+11,2+109,082+11,594 =   143,126

5 272 131211101 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 11,250 m3

"jama pre napojenie na HUP firmy CMR, sklon 1:2"

1*((1,5*1,5*2,5)+(1,5*1,5*1,25)+(1,5*1,5*1,25)) =   11,250

6 272 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 11,200 m3

"výkop ryhy v prípade potreby odvodnenia ryhy" (0,4*0,4)*(70) =   

11,200

7 001 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 109,082 m3

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 mimo chráničky

((70-13,5-41,6)*0,7*1,5)+((70-13,5-41,6)*1,5*0,75) =   32,408

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 v mieste chráničky

((13,5)*0,7*1,4)+((13,8)*1,4*0,7) =   26,754

((41,6)*0,7*1)+((41,6)*1*0,5) =   49,920

8 272 132211201 Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne 11,594 m3

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 v miestach križovania s inými 

sieťami"

((7)*0,7*1,25)+((7)*1,25*0,625) =   11,594

9 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 143,126 m3

10 272 162701102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4 19,222 m3

11 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 19,222 m3

12 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 114,191 m3

11,25+11,2+109,082+11,594-28,935 =   114,191

13 272 175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 28,935 m3

"podsyp pieskom hr. 15 cm, sklon 1:2"

((70-13,5-41,6)*0,7*0,15)+((70-13,5-41,6)*0,15*0,075) =   1,732

((13,5+41,6)*0,7*0,15)+((13,5+41,6)*0,15*0,075) =   6,405
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

"obsyp plynovodu pieskom hr. 25 cm, sklon 1:2"

((70-13,5-41,6)*0,85*0,25)+((70-13,5-41,6)*0,25*0,125) =   3,632

"obsyp chráničky pieskom hr. 31 cm, sklon 1:2"

((13,5+41,6)*0,85*0,31)+((13,5+41,6)*0,31*0,155) =   17,166

14 MAT 583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-2 48,321 t

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

15 272 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým 

lôžkom a obsypom

70,000 m

"trativod v prípade potreby odvodnenia ryhy" (70) =   70,000

2 - ZÁKLADY spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

16 272 566901123 Vysprav. podkl. po prekop.  kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 18 cm 9,000 m2

17 272 566901124 Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm 149,500 m2

"zásyp ryhy pod cestou štrkodrvou fr. 0-63, hr. cca 25 cm, sklon 

1:2, po konštrukčnú plán novej cesty"

2,3*65 =   149,500

18 272 566905121 Vysprav. podkl. po prekopoch  podkladným betónom hr. 10 cm 9,000 m2

19 221 567122114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 15 cm 9,000 m2

20 221 573191111 Náter infiltračný kationaktívny emulziou 1 kg/m2 9,000 m2

21 221 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 18,000 m2

22 221 577134111 Asfaltový beton AC 11 (ABS I) hr. 40 mm š do 3 m 9,000 m2

23 221 577151323 Betón asfaltový tr. 3 ložný AC16 (ABL 3)  š. do 3 m hr. 6 cm 9,000 m2

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24 272 919735113 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm 12,000 m

25 272 979082212 Vodor. doprava sute po suchu do 50 m 11,484 t

26 272 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km 11,484 t

27 272 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute 80,388 t

11,484*7 =   80,388

28 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 11,484 t

29 272 979131410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek 

"O"-ost.odpad

11,484 t

30 272 998222081 Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia,  povrch.úprav 

komunikácií

149,365 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

31 783 783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. 2,000 m
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

783 - Nátery spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M48 - Periodické prevádzkové revízie

32 948 480506042 Vypracovanie protokolu o tlakovej skúške dom. plynovodu - 

rozvod CMR od HUP po regulátor

1,000 úsek

33 948 480506302 Kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 100 m - 

rozvod CMR od HUP po regulátor

1,000 úsek

34 948 480506311 Kontrola tlakovania plynovodu do DN 80 do 100 m - rozvod CMR 

od HUP po regulátor

1,000 úsek

35 948 480506319 Montáž : Prevedenie tlakovej skúšky plynovodu strednotlakového - 

rozvod CMR od HUP po regulátor

1,000 úsek

36 948 480506322 Montáž : Odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 100 m - rozvod 

CMR od HUP po regulátor

1,000 úsek

M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

37 272 802101050 Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. 

priemer D50

69,000 m

38 MAT 286139840 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn 72,450 m

39 272 802114050 Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D50mm 2,000 kus

40 MAT 2863A0703 Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 096 d 50 2,000 kus

41 272 802115050 Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D50mm 2,000 kus

42 MAT 2863A0804 Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 097 d 50 2,000 kus

43 272 802134111 Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 

110/32mm

4,000 kus

44 MAT 2863A2606 Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA 615 334 d1 110, d2 32 4,000 kus

45 272 802138040 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D50/DN40mm 2,000 kus

46 MAT 2863A3304 Prechodka PE/oceľ USTR 612 782 d/DN 50/40 2,000 kus

47 272 802200025 Montáž plynovodných prípojok z oceľových rúr zváraním 1" /25/ 0,500 m

48 MAT 145300003 Rúra čierna 1" 0,510 m

49 MAT 3194G0103 Oblúk rúrový 90st.navarovací 33,7x2,6 2,000 kus

50 272 802200040 Montáž plynovodných prípojok z oceľových rúr zváraním 1 1/2" 

/40/

7,000 m

51 MAT 145400005 Rúra bralenová 6/4" 6,630 m

52 MAT 3194F0503 Redukcia tr.11 priama, DN 40/25 1,000 kus

53 MAT 3194G0107 Oblúk rúrový 90st.navarovací 48,3x2,6 4,000 kus

54 272 802310108 Montáž chráničiek DN 100 55,100 m

(13,5+41,6) =   55,100

55 MAT 286139910 Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 110x6,3x12000/NAV plyn 55,100 m

56 272 802340100 Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chráničky 55,100 m

57 MAT 2863N1592 Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 50x100 mm - 93 00 50 100, 

alebo ekvivalent

4,000 kus

58 MAT 2863N1804 Objímka klzná MF - MIKRO 21, šír.54 mm - 90 02 04, alebo 

ekvivalent

258,000 kus
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

6*(12+31) =   258,000

59 272 802810025 Montáž rúrových dielov závitových 1" 1,000 kus

60 MAT 4223A0103 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1", alebo ekvivalent 1,000 kus

61 272 802810040 Montáž rúrových dielov závitových 1 1/2" 1,000 kus

62 MAT 4223A0105 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 140 - 1 1/2", alebo ekvivalent 1,000 kus

63 272 802820025 Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1" 2,000 kus

64 272 802820040 Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1 1/2" 2,000 kus

65 272 803122020 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv. 0,630 m2

(3,15*0,04)*5 =   0,630

66 MAT 2832F0103 Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17, alebo ekvivalent 3,000 kus

67 MAT 2832F0107 Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27, alebo ekvivalent 2,000 kus

68 MAT 2832F0201 Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00, 

alebo ekvivalent

1,000 kus

69 272 803211020 Montáž čuchačky na PE chráničku 4,000 kus

70 MAT 286139820 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn 8,000 m

71 272 803221020 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150 80,000 m

72 272 803222000 Montáž vývodu signalizačného vodiča 2,000 kus

73 272 803223000 Uloženie PE fólie na obsyp 70,000 m

74 272 803231020 Orientačné tabuľky plynárenské na murive 3,000 kus

75 272 803232000 Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry 4,000 kus

76 MAT 5534D0204 Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/33, 34) - 8042010, alebo 

ekvivalent

4,000 kus

77 272 803233010 Montáž poklopu s obetónovaním 4,000 kus

78 MAT 5534D0202 Poklop stredný ventilový 80/34, DIN 3581 - 8042003 4,000 kus

79 272 803410010 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 1,000 úsek

2.  Položku nemožno použiť pre prípojky plynu a dopojenia na 

odberné plynové zariadenia.

80 272 803440250 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 250 75,500 m

81 272 803490200 Čistenie potrubí   do DN  200 75,500 m

82 272 803810000 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom 1,000 úsek

83 272 803820150 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150 700,000 m

84 272 803840010 Uzavretie alebo otvorenie uzáveru HUP 1,000 kus

85 272 803840020 Napustenie potrubia OPZ 700,000 m

86 272 805000024 Prepoj plynovodu (komplet práce) 1,000 kus

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

OSTATNÉ

87 NAD U1 OSTATNÉ         Vytýčenie inžinierských sietí 40,000 hod

88 NAD U2 OSTATNÉ         Vytýčenie trasy plynovodu 1,000 sub

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

89 800 00115 Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 1,000 EUR

90 800 001151 Úradná skúška plynovodu 1,000 EUR

91 800 001152 Zápis o odbornej prehliadke a skúške plynovodu 1,000 EUR

92 800 001154 Koordinátor bezpečnosti 1,000 EUR
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

93 800 001161 Inžinierska činnosť - BOZP 1,000 EUR

94 800 001171 Náklady na porealizačné geodetické zameranie 1,000 EUR

95 800 002164 Kompletačná a koordinačná činnosť (doklady, certifikáty, atesty, 

vyhlásenia zhody, návody,...)

1,000 EUR

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:
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