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Stavba :Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt :702 STL areálový plynovod pre SO 401, SO 402, SO 403

výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 001 131202509 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 812,297 m3

37,888+741,784+32,625 =   812,297

2 272 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 37,888 m3

"výkop ryhy v prípade potreby odvodnenia ryhy" 

(0,4*0,4)*(0,5+81,8+103,5+51) =   37,888

3 001 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 741,784 m3

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 mimo chráničky

((0,5+81,8+103,5+51-13,5-3-3-3-7-3,5-3-4-3-

3)*0,7*1,8)+((0,5+81,8+103,5+51-13,5-3-3-3-7-3,5-3-4-3-

3)*1,8*0,9) =   549,504

"výkop ryhy š.80 cm, sklon 1:2 v mieste chráničky

((13,5+3+3+3+7+3,5+3+4+3+3)*0,8*2,2)+((13,5+3+3+3+7+3,5+3+

4+3+3)*2,2*1,1) =   192,280

4 272 132211201 Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne 32,625 m3

"výkop ryhy š.70 cm, sklon 1:2 v miestach križovania s inými 

sieťami"

((15)*0,7*1,5)+((15)*1,5*0,75) =   32,625

5 272 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 812,297 m3

6 272 162701102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4 110,707 m3

7 272 171201201 Uloženie sypaniny na skládku 110,707 m3

8 272 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 701,590 m3

37,888+741,784+32,625-110,707 =   701,590

9 272 175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom 110,707 m3

"podsyp pieskom hr. 15 cm, sklon 1:2"

((0,5+81,8+103,5+51-13,5-3-3-3-7-3,5-3-4-3-

3)*0,7*0,15)+((0,5+81,8+103,5+51-13,5-3-3-3-7-3,5-3-4-3-

3)*0,15*0,075) =   22,181

((13,5+3+3+3+7+3,5+3+4+3+3)*0,8*0,15)+((13,5+3+3+3+7+3,5+3

+4+3+3)*0,15*0,075) =   6,038

"obsyp plynovodu pieskom hr. 31 cm, sklon 1:2"

((0,5+81,8+103,5+51-13,5-3-3-3-7-3,5-3-4-3-

3)*0,85*0,31)+((0,5+81,8+103,5+51-13,5-3-3-3-7-3,5-3-4-3-

3)*0,31*0,155) =   59,444

"obsyp chráničky pieskom hr. 43 cm, sklon 1:2"
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

((13,5+3+3+3+7+3,5+3+4+3+3)*0,95*0,43)+((13,5+3+3+3+7+3,5+

3+4+3+3)*0,43*0,215) =   23,044

10 MAT 583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-2 184,881 t

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

11 272 212752112 Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým 

lôžkom a obsypom

236,800 m

"trativod v prípade potreby odvodnenia ryhy" (0,5+81,8+103,5+51) 

=   236,800

2 - ZÁKLADY spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

12 272 566901124 Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm 1 633,920 m2

"zásyp ryhy pod cestou štrkodrvou fr. 0-63, hr. cca 75 cm, sklon 

1:2, po konštrukčnú plán novej cesty"

3*(2,3*(0,5+81,8+103,5+51)) =   1633,920

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

13 014 612401391 Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 2,000 kus

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14 003 941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 

m

7,500 m2

5*1,5 =   7,500

15 003 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1051

7,500 m2

16 003 941941851 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 

10 m

7,500 m2

17 011 953943112 Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez 

dod.

1,000 kus

18 MAT 2865B6004 Silikon protipožiarny - Intumex S, 310 ml 2,000 kus

19 013 971035351 Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm 1,000 kus

20 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 0,081 t

21 221 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 0,081 t

22 221 979087213 Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok 0,081 t

23 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 

"O"-ostatný odpad

0,081 t

24 272 998222081 Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia,  povrch.úprav 

komunikácií

1 048,773 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

723 - Vnútorný plynovod

25 721 7231503181 Kotvenie potrubia 1,000 súb
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

26 721 723150373 Chránička plyn. potrubia D 159/4.5 1,000 m

27 721 723190251 Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15 4,000 kus

28 721 723213203 Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-616 DN 65, alebo 

ekvivalent

1,000 súbor

29 721 723213205 Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-616 DN 100, alebo 

ekvivalent

1,000 súbor

30 721 723219103 Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65 2,000 kus

31 MAT 1501A0407 Príruba krková oceľová privarovacia C22.8, DIN 2635, DN 65, 

alebo ekvivalent

1,000 kus

32 MAT 2863B2662 Príruba PP zaslepovacia, pripoj. rozmer PN10 d75 DN65, alebo 

ekvivalent

1,000 kus

33 MAT 2863F1401 Viečko uzatváracie M 22x1,5 - 1105666 4,000 kus

34 721 998723103 Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 24 m 0,152 t

723 - Vnútorný plynovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

35 783 783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. 32,000 m

36 783 783425150 Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. 7,000 m

783 - Nátery spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M48 - Periodické prevádzkové revízie

37 948 480506042 Vypracovanie protokolu o tlakovej skúške dom. plynovodu - vetva 

"C"

1,000 úsek

38 948 480506302 Kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 100 m - vetva 

"C"

1,000 úsek

39 948 480506311 Kontrola tlakovania plynovodu do DN 80 do 100 m - vetva "C" 1,000 úsek

40 948 480506319 Montáž : Prevedenie tlakovej skúšky plynovodu strednotlakového - 

vetva "C"

1,000 úsek

41 948 480506322 Montáž : Odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 100 m - vetva "C" 1,000 úsek

42 948 4805073102 Označenie potrubí plynu 1,000 súbor

M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu:

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

43 272 802101063 Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. 

priemer D63

157,400 m

105+52,4 =   157,400

44 MAT 286139850 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn 165,270 m

45 272 802101110 Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. 

priemer D110

81,800 m

46 MAT 286139910 Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 110x6,3x12000/NAV plyn 85,890 m

47 272 802112064 Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D63/32mm PE100 SDR11 2,000 kus

48 MAT 2863A0508 Redukcia elektrotvarovková MR - 615 389 d1 63, d2 32 2,000 kus
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

49 272 802112111 Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/63mm PE100 SDR11 2,000 kus

50 MAT 2863A0513 Redukcia elektrotvarovková MR - 615 393 d1 110, d2 63 2,000 kus

51 272 802113110 Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D110mm 1,000 kus

52 MAT 2863A0622 Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 273 d 110 1,000 kus

53 272 802114063 Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D63mm 14,000 kus

54 MAT 2863A0704 Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 098 d 63 14,000 kus

55 272 802115063 Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D63mm 9,000 kus

56 MAT 2863A0805 Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 099 d 63 9,000 kus

57 272 802115110 Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm 1,000 kus

58 MAT 2863A0808 Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110 1,000 kus

59 272 802117110 Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm 1,000 kus

60 MAT 2863A1003 T-kus T 612 167 d 110 1,000 kus

61 272 802134161 Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 

160/32mm

9,000 kus

62 MAT 2863A2614 Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA 612 886 d1 160, d2 32 9,000 kus

63 272 802134226 Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 

225/63mm

2,000 kus

64 MAT 2863A2624 Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA 612 765 d1 225, d2 63 2,000 kus

65 272 802138101 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 

D110/DN100mm

1,000 kus

66 MAT 2863A3308 Prechodka PE/oceľ USTR 612 785 d/DN 110/100 1,000 kus

67 272 802140063 Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 

D63/2"

2,000 kus

68 MAT 2863A3505 Prechodka PE/oceľ USTN 612 586 d 63, R 2" 2,000 kus

69 272 802200050 Montáž plynovodných prípojok z oceľových rúr zváraním 2 " /50/ 32,000 m

70 MAT 141208650 Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 60,3 mm hr.steny 2,9 mm 32,640 m

71 MAT 3194F0509 Redukcia tr.11 priama, DN 65/50 1,000 kus

72 MAT 3194G0110 Oblúk rúrový 90st.navarovací 60,3x2,9 4,000 kus

73 272 8022000801 Montáž plynovodných prípojok z oceľových rúr zváraním 4 " /100/ 2,000 m

74 MAT 145500041 Rúra oceľová 3LPE 114,3x3,6 N.n. PN 16, alebo ekvivalent 2,040 m

75 272 8022101101 Montáž plynovodu z oceľových rúr 114,3 x 3,6 7,000 m

76 MAT 141308800 Rúrky oceľ. bezošvé d 114,3 mm hr.steny 3,6 mm 7,140 m

77 MAT 3194G0118 Oblúk rúrový 90st.navarovací 114,3x3,8 5,000 kus

78 272 802310159 Montáž chráničiek DN 150 32,500 m

3+3+3+7+3,5+3+4+3+3 =   32,500

79 MAT 286139930 Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 160x9,1x12000 plyn 33,150 m

80 272 802310225 Montáž chráničiek DN 200 13,500 m

81 MAT 286139940 Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 225x12,8x12000 plyn 13,770 m

82 272 802340150 Nasunutie potrubnej sekcie 150 do chráničky 32,500 m

83 MAT 2863N1594 Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 50x150 mm - 93 00 50 150, 

alebo ekvivalent

18,000 kus

84 MAT 2863N2010 Objímka klzná B 36, výš.36 mm - 90 00 44, alebo ekvivalent 46,000 kus
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

5+5+5+6+5+5+5+5+5 =   46,000

85 272 802340200 Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky 14,000 m

86 MAT 2863N1605 Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 100x200 mm - 93 01 00 200, 

alebo ekvivalent

2,000 kus

87 MAT 2863N1819 Objímka klzná MF - MIDI 38, šír.130 mm - 90 02 24, alebo 

ekvivalent

48,000 kus

88 272 802810015 Montáž rúrových dielov závitových 1/2" 4,000 kus

89 MAT 4223A0101 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2", alebo ekvivalent 4,000 kus

90 272 802810050 Montáž rúrových dielov závitových 2" 3,000 kus

91 MAT 4223A0106 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 150 - 2", alebo ekvivalent 3,000 kus

92 272 802820025 Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1" 4,000 kus

93 272 802820050 Zhotovenie vonkajšieho závitu G 2" 4,000 kus

94 272 803122020 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-2 vrstv. 0,630 m2

(3,15*0,1*2)*1 =   0,630

95 MAT 2832F0103 Páska spodná DENSOLEN AS 39 P - 84 00 17, alebo ekvivalent 3,000 kus

96 MAT 2832F0107 Páska vrchná DENSOLEN R 20 HT - 84 00 27, alebo ekvivalent 2,000 kus

97 MAT 2832F0201 Náter podkladový DENSOLEN Primer HT - 1 liter - 84 01 00, 

alebo ekvivalent

1,000 kus

98 272 803211020 Montáž čuchačky na PE chráničku 11,000 kus

99 MAT 286139820 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn 22,000 m

100 272 803221020 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150 270,000 m

101 272 803222000 Montáž vývodu signalizačného vodiča 4,000 kus

102 272 803223000 Uloženie PE fólie na obsyp 240,000 m

103 272 803231020 Orientačné tabuľky plynárenské na murive 7,000 kus

104 272 803232000 Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry 12,000 kus

105 MAT 5534D0204 Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/33, 34) - 8042010, alebo 

ekvivalent

12,000 kus

106 272 803233010 Montáž poklopu s obetónovaním 12,000 kus

107 MAT 5534D0202 Poklop stredný ventilový 80/34, DIN 3581 - 8042003, alebo 

ekvivalent

12,000 kus

108 272 803310134 Prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D7 pr.rúrky do 

133mm hr. -10mm

5,000 kus

109 272 803410010 Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 1,000 úsek

2.  Položku nemožno použiť pre prípojky plynu a dopojenia na 

odberné plynové zariadenia.

110 272 803440250 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 250 280,200 m

81,8+7+2+105+52,4+32 =   280,200

111 272 803490200 Čistenie potrubí   do DN  200 280,200 m

112 272 803810000 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom 1,000 úsek

113 272 803820300 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 300 35,000 m

114 272 803840010 Uzavretie alebo otvorenie uzáveru za exist. plynomerom v MaRZ 1,000 kus

115 272 803840020 Napustenie potrubia OPZ 315,200 m

280,200+35 =   315,200
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výkaz-výmer
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

116 272 804101010 Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO pre 2-žilový kábel 1,000 komplet

117 272 805000024 Prepoj plynovodu (komplet práce) 1,000 kus

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

118 270 807120017 Odmasťovanie potrubia 50 32,000 m

119 270 807120020 Odmasťovanie potrubia 100 7,000 m

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

OSTATNÉ

120 NAD U1 OSTATNÉ         Vytýčenie inžinierských sietí 60,000 hod

121 NAD U2 OSTATNÉ         Vytýčenie trasy plynovodu 1,000 sub

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

122 800 00115 Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 1,000 EUR

123 800 001151 Úradná skúška plynovodu 1,000 EUR

124 800 001152 Zápis o odbornej prehliadke a skúške plynovodu 1,000 EUR

125 800 001154 Koordinátor bezpečnosti 1,000 EUR

126 800 001161 Inžinierska činnosť - BOZP 1,000 EUR

127 800 001171 Náklady na porealizačné geodetické zameranie 1,000 EUR

128 800 002164 Kompletačná a koordinačná činnosť (doklady, certifikáty, atesty, 

vyhlásenia zhody, návody,...)

1,000 EUR

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:
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