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Dokumentácia na realizáciu stavby 
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Výkaz - výmerVV

Technicko-obchodná špecifikáciaTOŠ

Technická správaTS

Zoznam výkresov:

MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU
V TUNELI SITINA A PRISLÚCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2

Prehľadová schéma v tuneli

04
05
06

Kamerový pohľad - pôdorys

07
08
09

Kamerový pohľad - rez
Priečne prepojenie 1 (ÚC1)
Priečne prepojenie 2 (ÚC2)
Priečne prepojenie 3 (ÚC3)
Priečne prepojenie 4 (ÚC4)
Priečne prepojenie 5 (ÚC5)
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15

Severný portál - prehľadová schéma
Severný portál - kolektor

16

17

Južný portál - prehľadová schéma
Južný portál - kolektor

18
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21
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D2 prehľadová schéma 1/3
D2 prehľadová schéma 2/3

24
25

D2 prehľadová schéma 3/3
Optický plán

Bloková schéma zapojenia
Rozvádzač UTO1
Rozvádzač UTO2
Rozvádzač UTO3

SSÚD Polianky - prehľadová schéma
SSÚD Polianky - prepojenie
SSÚD2 Domkárska ulica - prehľadová schéma
SSÚD 2 Domkárska ulica - el. rozvody

Rozvádzač MÚR a TDC
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Rozvádzač UTO4

29
30
31

Rozvádzač RACK6

32
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Rozvádzač RACK7

Rozvádzač RACK10
Inštalácia kamier v tuneli
Inštalácia kamier na veľký návestný rez
Inštalácia kamier na betónový stĺp a VO
Inštalácia kamier na návestný rez
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Zoznam príloh:
Protokol o určení vonkajších vplyvov

04

Zápis z prac. rokovania 24.10.2017
Zápis z prac. rokovania 12.12.2017
Vyjadrenie k žiadosti o predĺženie termínu
dodania PD

34 Rozvádzač RM1 a RM2
35
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Rozvádzač RNR9,19

37
Rozvádzač RNR11

38
Rozvádzač RNR12

39
40

Rozvádzač RNR20
Rozvádzač RNR24

41
Rozvádzač RNR3
Prepojenie UTO a CRS

dodania PD

42 Uzemnenie v JPO
43 Uzemnenie v SPO
44 Kamerová skrinka - diaľnica
45 Kamerová skrinka - tunel
46 Kamerová skrinka PTZ - tunel

05 Vyjadrenie k žiadosti o predĺženie termínu

07 Harmonogram realizácie diela

47 Vzorový kamerový stĺp

08 Harmonogram technický servis

06 Riziká podľa STN EN 62305-2 2013-05
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