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1. Uvod

V technické zpravé jsou uvedeny metodické pristupy reseni projektu ve vSech jeho ¢astech — kaceni, osetreni,
vysadby a povysadbova péce. Ddle pak jsou konkrétné uvedeny jednotlivé parametry opatieni a jejich
sumarizace. V prilohach jsou uvedeny vykresové Casti a rozpocty.

2. Metodika — obecné platné zasady a podminky realizace projektu
Normy a standardy, které musi byt dodrzeny v ramci provadénych praci:

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Technicko-biologické zptisoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udriovaci péce o vegetacni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin — Spole¢nd a zakladni ustanoveni

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Rez strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015)

Viysadba stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013)

Hodnoceni stavu strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A01 001:2018)

Kaceni stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 005:2018)

Bezpeénostni vazby a ostatni stabiliza¢ni systémy, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 004:2019)

Funkéni vysadby ovocnych dfevin v zemédélské krajiné, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 003:2016)
Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 005:2016)

2.1. Inventarizace a hodnoceni stromi

Inventarizace a hodnoceni strom( vychazelo ze standard AOPK CR SPPK A001:2018 Hodnocenf stromd. V ramci
inventarizace byl kazdy prvek (strom, zapojeny porost...) oznacen jedine¢nym Cislem, které odpovida zakresu
v mapovych pfilohach. Jednotlivé idaje inventarizace byly pofizeny v obdobi 8/2021 a nasledné 4/2022.

Ziskané informace jsou uvedeny v inventarizacni tabulce, viz pfilohy. Lokalizace prvk( byla provedena kombinaci
pouziti zaméreni GPS a odméreni vzdalenosti od polohové zndmych a stabilnich bodd (zejména zpevnéna hrana
komunikace). Pfesto vzhledem k mérFitku zdkresl jsou mozné drobné odchylky. V kazdém pripadé by vsak
umisténi prvkl dle zékresd, jejich vzajemného umisténi a charakteristik, mélo byt bezproblémové v terénu
rozpoznatelné, tim spise, Ze se jedna o liniové stromoradi. Jednotlivé body a plochy jsou znazornény v pfislusnych
mapovych pfilohach.

Popis atributd, pouZitych pro inventarizaci, v pofadi dle inventarizacnich tabulek, platnych pro stromy a naletové

plochy:

Poradové cislo
Soucasti inventarizaci a rozpo¢t(, jako Cislo poradové

ID Stromu, Cislo
Udaj pro propojeni v nastrojich GIS

Taxon ces.
Urceni druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.
Urceni druhu hodnoceného stromu latinsky




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace €. 111/28727

1. Technicka zprava

Obvod
Obvod kmene v cm ve vySce 130 cm nad zemi

DHB 2-5
Obvody dalsich kmen(

Pramér
Priimér kmene v cm ve vycetni vySce 130 cm nad zemi (v pripadé vicekmen( pouze nejvétsiho kmene)

Vyska
Vyska stromu, méreno vySkomérem NIKON Forestry 550

Vyska nasazeni koruny
Vzddlenost v metrech nasazeni koruny od zemé, tedy mezi patou kmene a mistem, kde zacina hlavni objem vétvi
a asimilaénich organd

Primér koruny
Prdmeér koruny v metrech

Plocha skupiny
Souvisla plocha porostu, vy$ka nad 1 m, priimér kminkd do 10 cm, v m?

Plocha stromu
Piepodet priimér koruny x vy$ka stromu, v m?

Fyziologické stafi
Fyziologické stafi stromu v kategorii
1. Vysadba neaklimatizovana
Vysadba aklimatizovanda v obdobi dynamického ristu
Mlady strom s rozméry témér dospélého
Dospély strom
Senescentni strom s odumirajici korunou

vk wnN

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na zdkladé zdravotniho stavu a vitality
1. Dlouhodoba
2. Docasna
3. Bez perspektivy, k odstranéni

Stabilita
Odhad stability na zakladé defektd vétveni, infikace kmene, dutin a trhlin vkmenové nebo korunové casti,
naruseni kofen systému, z hlediska vyvraceni pouze vizualné patrné defekty. Odolnost proti vyvratu, zlomu
0. Bezsymptoml
1. Vyborna az dobrd
2. Zhorsena - mirné naruseni statiky (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu, bez akutniho
vlivu na stabilitu hlavnich nosnych ¢asti)
3. Vyrazné zhorSend - vyznamné naruseni stability — nutnd kontrola, pfip. sanace (pfitomnost staticky
vyznamnych defektl vétsiho rozsahu, ¢asto vyzadujici stabilizacni zasah)
4. Silné narusena - pfitomnost staticky vyznamnych defekt( vétsSiho rozsahu ¢i soubéh defektl vyrazné
snizujici stabilitu jedince, riziko padu kosternich vétvi, rozsahly defekt
5. Havarijni stav — akutni riziko selhani bez moznosti stabilizace, rozpadajici se kmen nebo koruna




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace €. 111/28727

1. Technicka zprava

Zdravotni stav
Zhodnoceni zdravotniho stavu, hledisko mechanického poskozeni stromu, vazba na provozni bezpecnost stromu,
mechanického poskozeni nosnych prvkd, dutiny a odumrelé vétve, houby, ristové defekty, priznaky plastifikace
nosnych prvki
0. Vyborny
1. Dobry (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvka)
2. Zhorseny (naruseni zasadniho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizacni zasah)
3. Vyrazné zhorSeny (soubéh defektl ¢i poskozeni sniZujici perspektivu hodnoceného jedince, vyZaduje
stabilizacni zasah)
Silné naruseny (soubéh defektd ¢i poskozeni vyrazné snizujici perspektivu hodnoceného jedince)
Havarijni (akutni riziko rozpadu), pfipadné rozpadly jedinec

Vitalita
Popis Zivotaschopnosti — dynamika pribéhu fyziologickych funkci, zhorseni mlze byt zplisobeno nevhodnym
stanovistém, skadci, okolni porost. defoliace koruny, zmény formy vétevnich struktur, vyvoj sekundarnich

vyhont,
0. Vyborna
1. Mirné snizena
2. Zretelné snizend — stagnace rustu, koruna zacina prosychat
3. Vyrazné snizend — dynamické prosychani koruny, Ustup koruny, odumirdni vr§ku koruny
4. Zbytkova (vétsi ¢ast koruny odumreld)
5. Suchy strom

Poznamka
Upresnéni stavu stromu. V pfipadé kaceni je uveden divod kaceni.

Osetieni:

Rezy zaklddaci:
e RZK-fez zapéstovani koruny
e RK-rez komparativni (srovnavaci)
e RV -fezvychovny

Rezy udriovaci:
e RZ-zdravotnitez (k eliminaci a prevenci vzniku a moZnosti selhani mechanickych poskozeni, ristovych
defektl a defektl vzniklych plsobenim patogent), u Spatné vitality, zdravotniho stavu a provozni
bezpecnosti
e RB-bezpecnostnifez - (zajisténi provozni bezpecnosti v okoli stromu) neresi komplexni statické poméry
stromu
e  RL-redukéni fezy lokalni:
o  SP—lokalni redukce smérem k prekazce s uvedenim zaméru fezu
o LR -lokalni redukce z dlivodu stabilizace s uvedenim zaméru fezu
o PV —Uprava prljezdného a priichoziho profilu

e OV - odstranéni vymladkd

Rezy stabilizaéni:
e RO -redukce obvodova s uvedenim rozsahu redukce
e  SSK-—stabilizace sekunddrni koruny s uvedenim rozsahu redukce
e RS -—tezsesazovaci s uvedenim rozsahu redukce

Rezy tvarovaci:
e RT-HL-Feznahlavu
e RT-CP-fezna Cipek
e RT-ZP—tez Zivych plotl a stén
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Vazby:
e Instalace vazby — VD (dynamicka), VS (staticka), H (horni), D (dolni), pocet lan

Kdceni:
e K-—kaceni
e Kpov — kaceni na povoleni dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.
V pripadé kaceni je rozliSovano kaceni
e volné
e postupné
o s volnou dopadovou plochou
o s prekdzkou v dopadové plose

Ovocné stromy:
e 0O-RZ-fez ovocnych dtevin zdravotni
e  O-RP - prlklest ovocnych drevin
e  0-0V - odstranéni vkl a vymladk( podnoZ ovocnych drevin
e  0O-RZH - ez ovocnych dievin zmlazovaci hluboky

Kefové porosty:
e K-RK-—rtez komparativni (srovnavaci)
e K-RV —rtez vychovny
e  K-RP —pruklest (prosvétlovani)
e  K-RZ - ez sesazovaci (zmlazovani)
e K-RT —fez tvarovaci

Technologie
Doporucena technologie oSetfeni nebo zdsahu

Poznamka k provedeni
Ptipadné upresnéni pozadavkll na realizaci

Naléhavost

Urcéeni naléhavosti opatreni v kategorii
0. Akutnis rizikem prodleni
1. Silné naléhavé —do 1 roku
2. Stfedné naléhavé —do 2 let
3. Slabé naléhavé —do 5 let

Doporucena nasledna opatieni
Je definovéna dalsi potfeba zasah( nebo sledovani stavu na reakci stromu po provedeném osetfeni. Toto je
zejména relevantni u nasledujicich typ( opatreni:

e Rezvychovny

e  Obvodova redukce koruny

e Sesazeni obvodové koruny

e Sesazovacitez

e Reznahlavu

e Rez popoustéci

e Rez zivych plotd a stén

Vlastnictvi
Dale v rdmci inventarizace byly zjistény vlastnické poméry — katastralni zemi, parcelni ¢islo, vlastnik, adresa.

Veskeré zjisténé vlastnosti stromU byly zjiStény vizualné ze zemé a jsou platné v obdobi zpracovani projektu. Je
treba mit na mysli, Ze stav strom( se mlze v case ménit diky jednak skrytym defektlim, které nebo jejichz

—R
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symptomy nebylo mozZné timto zplsobem zjistit, a dale jednak diky klimatickym podminkam. Proto je tfeba v péci
o stromy a zejména pak v oblasti provozni bezpecnosti jednat dle skute¢ného stavu a hrozeb.

Na zakladé provedenych inventarizaci byla navrZena konkrétni opatfeni na oSetfeni a vysadby v predmétnych
Usecich tak, jak je uvedeno v kap. 3.

2.2. Postup pri realizaci opatreni:

V této kapitole jsou popsany nezbytné zasady pro provedeni jednotlivych definovanych praci. Prace budou
provadény odbornou zahradnickou/arboristickou firmou. V rdmci provadéni praci je tfeba dodrzovat pfislusné
predpisy bezpeénosti prace. Prace budou provadény striktné v souladu s vydanymi Standardy AOPK CR, jsou-li
pro danou problematiku vydany. V pfipadé praci provadénych v blizkosti vymezenych siti je tfeba dbat ohled na
tyto sité. U nadzemnich siti je tfeba provadét osetreni a kaceni takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni
tohoto majetku. V pripadé vyskytu siti podzemnich budou vysadby umistény s ohledem na tyto sité tak, aby
nebyly poskozeny. Pfehledny zakres a vyjadreni relevantnich spravcu siti je uveden v priloze.

2.2.1. Kaceni (SO1)

Stromy uvedené ke kaceni jsou stromy odumirajici ¢i suché, provozné nebezpecné a stromy bez perspektivy. Jde
o stromy, které do budoucna nemohou plnohodnotné plnit svou funkci a stromy, které soucasné po jejich

jednotlivych strom( je soucasti inventarizacni tabulky (pfiloha 2.1).

Kaceni je tfeba provadét s ohledem na frekventovanost lokalit, tzn., Ze je tfeba omezit silni¢ni dopravu v fesenych
usecich a volny pohyb osob v dostateéné vzdalenosti od kacenych stromd, a to kombinaci vyznacenim v terénu,
dopravnim znacenim a min. 1-2 pracovniky.

Veskery material vznikly kdcenim a odstraniovanim uréenych strom( bude odpovidajicim ekologickym zplsobem
zlikvidovan v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a z lokality kompletné odvezen. Pfebytecna Stépka, ktera
nebude vyuZita napt. k mul¢ovani nové vysadby, bude z lokality také odvezena. V rdmci realizace je nutné v co
nejvétsi mife vyuzivat pozemky investora, veskeré zdsahy a naruseni okolnich pozemkd je vidy nutné uvést do
puvodniho stavu.

Soucasti polozky kaceni budou tedy provedeny nasledné tyto prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované ceny:

e Kaceni—tezna plocha bude vedena tésné nad zemi

e  QOdstranéni vymladkd stromu

e Veskera doprava a presuny

e Rozfezani kmend a silnych vétvi na 1 az 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly
byt manipulovany ru¢né) nebo do hmotnosti cca 30 kg a jejich odvoz z lokality

e  SeStépkovani vétvi a slabsich kmenl pod 7 cm, $tépku mozné vyuzit k muléovéani kolem stromi a pfi
nasledné vysadbé, pripadnd prebytecna hmota bude odvezena z mista a zlikvidovana v souladu
s prisluSnymi pravnimi predpisy a na zodpovédnost zhotovitele

e Veskera pripadna dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotéenych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace a s tim spojena administrace

e Urovnaniterénu a uklid ploch

Kaceni bude provedeno na vybranych stromech, znazornénych v mapovém podkladu, viz pfilohy. Stromy ke
kaceni jsou oznaceny Kpov (kaceni na povoleni). Pfed zapocetim kdceni bude vZdy proveden kontrolni den.

Terminy pro provedeni opatieni:
Kaceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pfipadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.

9
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2.2.2. O3etfeni (SO2)

Provedeni o$etiovani strom( se fidi detailné dle vydanych Standardd, konkrétné Rez stromd, Rada A, Arboristické
standardy (SPPK A02 002:2015).

V rdmci oSetfovani vytypovanych strom( budou provedeny nasledujici zasahy:

Zdravotni fez (RZ): zahrnuje bezpecnostni fez (viz bod vyse), doplnény o odstranéni vétvi strukturalné
nevhodnych (kodominantni vyhony, sekundarni vyhony vzristajici do koruny, kfiZici se vétve apod.), s tlakovymi
vidlicemi ¢i jinak narusenym vétvenim, vitalitné oslabenych, nevhodnych z hlediska architektury koruny. Dale
vétvi infikovanych ¢i napadenych $kddci, rizikovych z hlediska provozni bezpecnosti. Charakteristicky habitus
dreviny musi zGstat zachovan, nesmi dojit k odstranéni vice nez 20% objemu asimila¢niho aparatu. Soucasti fezu
je odstranéni vymladkd (viz nize).

Optimalni je provadét fezy v obdobi plné vegetace, nedodrzeni terminu vSak neni chybou.

Rez ovocnych drevin udrzovaci/zdravotni (0-RZ): Cilem je udrZeni nebo zlepieni zdravotniho stavu deviny, a
tim zajisténi jeji dlouhodobé existence a funkci v zemédélské krajiné. Principem je odstranovani poskozenych
partii, jejichZ ptitomnost je ukazatelem zhorseného zdravotniho stavu. Takovymi partiemi jsou zlomené, prasklé,
mechanicky ¢i jinak poskozené, napadené patogeny nebo skldci, odumirajici nebo mrtvé (suché), namrzlé nebo
malo vyzralé. Jedna se o kombinace fezll zdravotniho, prlklestu, odstrariovani viki a vyhonl z podnoZe dle
potieby stromu.

Odstranéni vymladk( (OV): odstranéni vymladk( pafezovych a kofenovych. Lze provadét béhem celého roku.
Rez je automatickou soudasti odetieni strom( a provadi se dle individualni potieby jedinca.

Redukce obvodova (RO): Cilem fezu je stabilizace stromu zmensenim ndporové plochy koruny a snizenim jejiho
tézisté. Nejvice se zakracuji vétve v horni ¢asti koruny a smérem dolll se délka zkraceni zmensuje. Optimalni
obdobi pro provedeni rfezu je obdobi vegetacniho klidu. Nutno sledovat v dalSich letech reakci stromu na
provedené opatreni.

Redukéni fez — dprava prijezdného profilu (RLPV): Uprava prijezdniho profilu se pro silnice lll. tfidy a mistni
komunikace rychlostni a sbérné provadi do vysky 4,5 m. Cilem je redukce koruny do pozadované vyse, aby
nedochazelo k moznému kontaktu s projizdéjicimi vozy.

Redukéni fez — lokalni redukce smérem k prekazce (RLSP): Cilem fezu je stranova redukce koruny ve sméru
k definované prekazce. Jedna se o odstrariovani ¢i redukce vétvi, které zasahuji v nezddoucim sméru (pr. kolize
s vedenim inZenyrskych siti, s objektem). Termin pro provedeni je kdykoliv béhem roku, nejc¢astéji v soubéhu
s jinym opatfenim (RZ, RB).

Rez vychovny (RV/0-RV): podporeni tvaru koruny typického pro dany druh za uéelem vytvoreni zdravé, vitélni,
funkéni a stabilni koruny. Odstrarfiovany jsou nevhodné vétve (napf. stlakovym vétvenim, vyrdstajici
v preslenech, vétve mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekazce apod.). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
dreviny rostouci v blizkosti komunikace, pUjde i o postupné zvySovani nasazeni koruny pro dosazeni potfebného
profilu. Opakovani zasahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovidat vidy skute¢nému stavu
strom.

Rez keiGi — zmlazovéni (K-RZ): cilem je odstranéni prerostlych naletd a kef z prijezdného profilu, a to
odstranénim nadzemni ¢asti. Max. vyse ponechanych vyhon( 0,1 m. Nejde tedy o odstranéni celého zapojeného
porostu, ale jen té ¢asti, kterd brani v prihledu a prijezdu komunikace.

Osetfeni bude provedeno na vybranych stromech a porostech, pozadavky na osSetfeni jsou uvedeny v
inventarizacni tabulce a v rozpoctu.

Soucasti polozky oSetfeni budou tedy provedeny nasledné tyto prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované
ceny:

e Jednotlivé rezy

e Veskera doprava a presuny
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e Rozfezani silnych vétvi na 1 az 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly byt
manipulovany ru¢né), nebo do hmotnosti 30 kg

e odvoz z lokality veskeré dievni hmoty

e  SeStépkovani vétvi a slabsich kmenl pod 7 cm, nasledné vyuZiti Stepky k mulcovani kolem strom a pfi
nasledné vysadbé. Prebytecna hmota bude zlikvidovana v souladu s prislusSnymi pravnimi predpisy a
odvezena z lokality

e Veskera pripadna dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotcCenych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace a s tim spojend administrativa

e Urovnaniterénu a uklid ploch

Terminy pro provedeni opatfeni:

Optimalni obdobi pro provedeni osetfeni stroml je vazané na technologickou skupinu fez(i dle pravidel
Arboristickych standard@ — Rez stromd, a zarovefi na pripadné specifické podminky osetifeni popsané v
inventariza¢ni tabulce.

2.2.3. Vysadby (SO3)

Provedeni vysadeb se fidi detailné prisluSnymi Standardy AOPK. Veskeré nasledné uvedené prace a ¢innosti jsou
soucasti polozkového rozpoctu a jsou zapocitany do kalkulované ceny.

° Sadebni materidl

Pro vysadby budou pouzity stromy s pozadovanym obvodem kminku nebo vyskou, I. kvalitativni tfida. Stromy
budou mit pribézny terminal, vétveni bude typické pro dany druh, bez poskozenych vétvi, kofenovy bal bude
neposkozeny a soudrzny. Vysadbovy material bude kvalitni, bez znamek napadeni chorobami ¢i sklidci.

Pti nakupu rostlinného materialu budou dodrzeny specifikace uvedené v projektu — rod, druh a kultivar, velikost
vypéstku. Dreviny by mély byt vysazeny co nejdfive od doby jejich prevezeni ze Skolky, pokud mozno ihned.

Kvalita sadebniho materialu by méla odpovidat pozadavk{im normy CSN 48 2115 platné v dobé realizace, pficemz
v rdmci hodnoceni standardu budou sledovany min. nasledujici parametry:

- tloustka kofenového kréku

- vysSka nadzemni ¢3sti

- maximdlni vék

- nepfripustné deformace korenového systému

- pomér objemu korfenového systému k nadzemni ¢asti.

V pfipadé vsech druhi dfevin je Zadouci pozadovat od dodavatele doklad prokazujici ptivod reprodukéniho,
resp. sadebniho materialu.

Pro vysadby nebudou pouZity Zadné geograficky neptivodni druhy ¢i kfizenci. Pfed vlastni vysadbou bude
svolan kontrolni den a bude provedeno zhodnoceni kvality vysadbového materialu.

° Vysadbové jamy

Pro vysadbové jamy plati, Ze Site vysadbové jamy by méla byt min 1,5x vétsi, nez korenovy bal dfeviny, ¢emuz je
tfeba konkrétni jamy prizpGsobit. Hloubka jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému
sazenice. Dno jamy by mélo byt upraveno tak, aby nedoslo k naslednému poklesu korfenového kréku vysazeného
stromu. Stény i dno jamy budou zdrsnény.

Dle druhu navrZeného sortimentu se obecné jedna vétsinou o jamy nasledujicich rozmér:

e poloodrostky — sadebni materidl, kontejner, vyska 51 — 120 cm, vysadba manudlné,
e jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti;
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e odrostky — sadebni materidl sbalem, vyska 151 — 250 cm, vysadba manualné, jamka min.
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e alejové stromy — s obvodem kmene nad 10 cm, vysadba manualné, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50 cm
(nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e ovocné stromy — rozméry odpovidajici rozmértim kofenového systému, min. 0,7 m (prtiimér ¢i hrana
jamy), hloubka 0,4 m, zalivka

Ve vysadbovych jdmach bude provedena vyména pudy z 50% a nahrazena substratem (tyka se pouze vysadby
v intravilanu). Tento substrat bude tvofit ornice s vétSim mnoZstvi organickych latek a bez plevele.

V pfipadé zjisténi nevhodnych stanovistnich podminek pfi vykopu jamy, bude umisténi dievin konzultovano
s dozorem a investorem.

° Provedeni vysadeb

Pri vysadbé bude odstranén veskery obalovy materidl, miZe zlstat pouze juta. Hloubka vysadby se musi
prizplGsobit druhu drevin. Se stromy s balem neni mozné manipulovat za kmen, ale pouze za bal.

Zalivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy.

Kofeny ¢i kofenové baly budou obsypdny zeminou a uhutnény z ddvodu vytlaceni vzduchovych kapes a
naslednému vysouseni kofend. Sadebni material je tfeba vysadit trochu vySe z divodu nasledného sedani
zeminy. Nasledné bude dosypdana zemina.

Kapacita zavlahové misy musi byt nejméné 10 | ve stfedné tézkych a tézkych ptdach a 20 | v lehkych pGdach.
Muléovaci vrstva o tloustce cca 8-10 cm (mulé by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem) bude provedena
z organickych materidlt — kdra, dfevni stépka.

V ramci provedeni vysadeb bude proveden komparativni fez nebo fez ovocnych stromt na korunku, véetné
pfipadnych vychovnych zasahi, viz Standard AOPK Rez stromii/Standard AOPK Péce o funkéni vysadby
ovocnych dievin.

Cilem komparativniho fezu je vytvofit podminky pro dosaZeni funkéni rovnovahy kofenového systému a

asimilacniho aparatu. PFi fezu odstranujeme pfednostné vétve a vyhony poskozené, prednostné odstranujeme
celé vyhony, zakracujeme jen v odlivodnénych pfipadech. Zasadni je podpora role terminalniho vyhonu.

° Umisténi vysadeb

Vysadby budou provedeny v mistech urcenych projektovou dokumentaci, konkrétné znazornénych v mapovém
podkladu v pfilohach. Kazdy sdzeny strom je oznacen svym jedine¢nym cislem, jeho presna specifikace je
uvedena v pfilohach k vysadbdam a odpovida Cislu uvedeném v mapovém zakresu. Spon vysazovanych dfevin je
8-10 m (konkrétné uvedeno ve vykresové casti). Odchylky se vyskytuji v misté vysadby, kde novymi stromy
dochazi k doplnéni stavajicich strom(. V takovémto pfipadé se nova vysadba umistuje napf. doprostfed mezi dvé
stavajici dreviny, vedle stavajiciho pafezu apod. Pfesné umisténi bude definovdno pred zahajenim vysadeb
pfimo v terénu za Ucasti investora.

Umisténi vysadeb podél komunikaci vyplyva z pozadavkd uvedenych ve standardech Vysadba strom( a odpovida
normé CSN 71 6101 Projektovani silnic a délnic. V fe$eném projektu je odstup od zpevnéné hrany komunikace
stanoven na 2,5 - 3,5 m, dle potieb a konfigurace terénu. Nikdy nebude nova vysadba umistovana pred linii
stavajicich dfevin, nebo do pfikopu.

° Ochrana a stabilizace

Perspektivni vyvoj vysadeb je hlavnim predpokladem efektivnosti a Uspésnosti navrzeného opatreni.
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OVOCNE
STROMKY !

Cchranné pletivo svafovans, budeosazena
od zemé min po vyiku nasazeni korunky

min. 0.4 m
— =

Pozadavky na materidl a sluzby na jednu stabilizaci a ochranu:

e - Vyvazovaci klly:
- 3 ks, oloupané, s zivotnosti min. 3 roky (vhodny material dub, akat, pfipadné u jiného materialu

nutna impregnace spodni ¢asti), primér min. 6 cm, délka 250 cm

- bude provedeno zatluceni tfech stabilizacnich kall a jejich pevné spojeni vodorovnymi prickami
v urovni horniho konce kald (3 ks). Kily budou umistény do vysadbové jamy tak, aby nedoslo
k poskozeni koren(. Pricky budou z pllkulatiny o priméru min. 6 cm, délce cca 50 cm a pevné spojeny
stavebnim hiebikem/vrutem.

- Uvazky:

- 3 na 1 kminek: napf. POP popruh nebo jiny vhodny material (jutova paska), Sife min. 3 cm, spojeni
s klily hiebikem. Uvazek musi byt proveden tak aby rostliné byla zabezpeéena pozadovana stabilita a
zaroven, aby Uvazek na kmeni pisobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

- Ochrana kmene:

- rakosova, bambusova nebo slaména rohoZ. RohoZ bude umisténa do Urovné pod nasazenim koruny,
cca vyse 2 m. Roho? bude fixovana dvéma pruznymi dvazky (napfiklad jutové pasky), aby nedochazelo
k jejich zatezavani do povrchu kmene.

- lze vyuZit i natéry kment vapennym mlékem nebo pfipravky k tomu uréenymi.

-pred instalaci rohoze bude svolan kontrolni den a bude provéfena kvalita vysadbového materialu —
predevsim neposkozenost kminkd.

- u ovocnych stromtl bude jako ochrana instalovano draténé svafované pletivo, které bude pevné
pfipevnéno ke kilim. Pletivo bude dosahovat do vyse nasazeni korunky.

e  Soucdsti dodavky je priprava a doprava materidlu véetné manipulace s nim.

e Dale vlastni instalace na misté: pfi instalaci nesmi byt poskozen ani deformovan kofenovy systém
sadebniho materidlu.
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o Uklid po realizaci

Po realizaci vysadeb probéhne uklid a urovnani ploch, tj. odstranéni odrezkd, zbytkd, prebytecné zeminy, drn(
apod.

) Terminy pro provedeni opatreni:

Vysadba by méla probéhnout na jafe nebo na podzim. Konkrétni terminy vysadeb budou stanoveny tak, aby byly
zajistény dobré ,startovaci“ podminky pro dalsi vyvoj vysadeb, tzn. zejména v zavislosti na aktudlnim vyvoji
pocasi. V pfipadé nepfiznivého pribéhu pocasi v planovaném terminu (sucho, rychly nastup zimy apod.) proto
budou vysadby realizovany nebo dokoncéeny v nasledujicim vhodném terminu, v kazdém pfipadé ne za mrazu a
do zamrzlé pldy.

2.2.4. Odstranéni naletu (SO4)

Odstranéni naletu (ON) bude provedeno na vymezenych plochach soucasné s kacenim. Soucasti odstranéni
naletu jsou tyto prace a takto jsou zahrnuty i pod poloZku v poloZzkovém rozpoctu:

e Likvidace nadzemni cast zapojeného porostu a podzemni casti (dle specifikace vrozpocCtu a
inventarizacni tabulce) bude provedena v celé vymezené plose

e  SeStépkovani vétvi a kmenl a vyuZiti stépky k mulcovani kolem strom(, pfebytecnd hmota bude
zlikvidovana v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy, odvoz z lokality, v¢. kofend

e Veskera doprava a presuny ploch

e Uklid ploch a urovnani terénu

Terminy pro provedeni opatieni:
Kaceni bude probihat v mimovegeta¢nim obdobi, v kazdém pripadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.

2.2.5. Povysadbova péce (SO5)

Nutné je vzit na védomi, Ze vlastni vysadbou dfevin na stanovisté akce nekondi. Nasleduje dlouhodoby proces
tzv. povysadbové péce.

Povysadbova péce na novych vysadbach se provadi v nasledujicich letech v rozsahu nize uvedeném a soucasné
dle individualnich potieb kazdého jednotlivé vysazeného stromu. Provadi se scilem zajisténi udrzitelnosti
projektu dle podminek dotace, ale pochopitelné predevsim s cilem zajisténi dlouhodobé perspektivy vysazenych
strom(. V ramci rozpoctu je zahrnuta povysadbova péce po dobu prvnich 3 let od realizace vysadby.

Pravidla povysadbové péce vychazeji z prislusnych Standard( AOKP (SPPK A02 001:2013 Vysadba stromd, SPPK
€02005:2016 Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, SPPK A02 002: 2015 Rez stromd).

Etapy péce o vysazené stromy lze rozdélit na péci:

. dokoncovaci,
. rozvojovou,
. udrzovaci.

DOKONCOVACi PECE — provéadi se od vysadby do okamZiku predani a prevzeti dila zadavatelem. Cilem je
dosdhnout ujmuti a stavu, ktery pfi navazujici péci zaruc€uje dalsi rdst a rozvoj vysazeného stromu. Druh, rozsah,
Cetnost a terminy praci se fidi zejména taxonem, velikosti, kvalitou a typem sazenice, zplsobem vysadby,
stanoviStnimi a klimatickymi podminkami.
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Dokoncovaci péce zahrnuje nasledujici ¢innosti:

e Zdviaha

Jednd se o prvni a nejdileZitéjsi soucast povysadbové péce o vysazenou drevinu. Casto rozhoduje o zdaru celé
vysadby. Zalivka musi byt dostatec¢nd, aby doslo k provihéeni prokorenéné vrstvy pldy, mnoistvi a intenzita se
musi prizpusobit druhu a mistu vysadby.
Zalivkova davka zavisi na mnoha okolnostech, zejména na:

- procentu ztraty kofend drevin pfi vysadbé

- pidnimu typu a druhu stanovisté

- teploté vzduchu a pldy, intenzité proudéni vétr(

- mnozstvi a rozloZzeni atmosférickych srazek v ¢ase

- pfitomnosti mulce ¢i jiného pudniho krytu

Orientacni mnoZstvi davky vody pro jednu zilivku

Typ stromu Zavlahova davka
Spicak 60-80 cm 101
Spicak 80-125 cm 151
Spitak 125-150 cm 201
Spitak 150-200 cm 301
Vysokokmen OK 8-10 cm 301
Vysokokmen OK 10-12 cm 451
Vysokokmen OK 12-14 cm 601
Vysokokmen OK 14-16 cm 201
Vysokokmen OK 16-18 cm 1001
Vysokokmen OK 18-20 cm 1301
Vysokokmen OK 20-25 cm 1501
Vysokokmen OK 25-30 cm 2001

Intenzita zélivky by neméla v letnich mésicich u vzrostlych stroml na extrémnich stanovistich klesnout pod
opakovani 1x tydné. V suchych oblastech alespon jednou za 3-5 dni.

Vhodny je vétSinou cyklus 6-8 (optimalné 8-10) zalivek béhem prvniho vegetacniho obdobi po vysadbé.
Cetnost zalivek ve druhém roce se snizuje na 3-6.

Zalivka se provadi ru¢né hadici. Nesmi se zalévat vodou pod tlakem, aby nedochazelo k vymyvani pldy a
zhorsovani jejich fyzikalnich vlastnosti. Zavlahové vaky jsou pro vysadby ve volné krajiné z estetického hlediska
nevhodné.

Voda pouzivana pro zalivku nesmi byt kontaminovana a musi odpovidat €SN 75 7143 — Jakost vody pro
zavlahu. Jeji kvalitu je tfeba pravidelné kontrolovat.

e Kontrola a dopliovdni mulce

Vrstva mulce jako pGvodniho pokryvu novych vysadeb by neméla byt vyssi nez 7-10 cm (max. 15). Pokud by byla
pouzita vyssi vrstva mulce, dfevina do ni mlZe snadno prokorenit jemnymi kofinky a stava se tak vice nachylna
na teplotni, a pfedevsim vlihkostni zmény (zejména je nachylna na sucho). Mul¢ nesmi byt dlouhodobé pfihrnuty
ke kmeni, proto udrzujeme mulc 10-15 cm od kofenového krcku.

Mulc se postupné rozklada, a proto je nutné ho v pravidelnych intervalech dopliovat. Zpravidla je timto
intervalem 1 rok, pfipadné 2 roky, dle stanoviStnich podminek.
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e Kontrola kotveni, uvazkd, ochrany proti okusu a jejich opravy

Nadzemni prvky kotveni je nutné pravidelné kontrolovat alespon 1x ro¢né. Bezprostiedné po zjisténi zavady je
nutné znicené ¢i nefunkéni kotveni opravit. Kotveni a Uvazky nesmi zplsobovat skodu na vysadbé (zaskrceni,
mechanické odirani apod.).

Kotveni ma svoji omezenou plsobnost. Mélo by byt odstranéno priblizné po 2-3 letech, zarover pouze tehdy, je-
li vysazeny strom samostatny, nevyzadujici oporu a soucasné to dovoluji i okolni podminky (ponechani kotveni
se doporucuje na vyrazné klimaticky nepftiznivych stanovistich apod.).

Stinici rohoZe jsou obvykle odstranény po dvou letech, v opodstatnénych pripadech (napf. podél komunikaci
s chemickou zimni Gdrzbou) je moiné je ponechat déle. Ochranu proti okusu, ohryzu a vytloukani je nutné
udrZovat co nejdéle (do doby, nez strom vytvori hrubsi borku), zejména u citlivych taxon(, jako jsou napriklad
jabloné -Malus sp.

e Kypreni a odplevelovdani

Kypreni se provadi u vysadeb, které nebyly mul¢ovany. Kypreni probiha po zélivce tak, aby doslo k rozruseni
pudniho skraloupu, snadnéjsimu pfistupu vzduchu do puidy a k preruseni ptidni kapilarity vedouci k zadrZeni vody
v pudé. Kypreni je provadéno do hloubky 3 cm a to tak, aby nedoslo k poskozeni korenového krcku a koren(
stromu ani pfipadnych podrostovych vysadeb.

Odplevelovanim se odstranuji nezadouci rostliny z prostoru vysadby. Péstované rostliny nejlépe rostou
v optimalnich pGdnich, vihkostnich, teplotnich a svételnych podminkach. V pfipadé zapleveleni vysadeb dochazi
ke stagnaci rGstu vysazeného jedince, pfipadné aZ k jeho degradaci. Zaplevelenim se vyznamné zpomaluje a
prodraZuje zaloZeni funkéniho vegetacniho prvku. Nejvétsi problémy délaji zpravidla plevele vytrvalé, vzristné,
Sirokolisté Ci ovijivé.

Odpleveleni probiha chemicky nebo mechanicky. K chemickému odpleveleni mohou byt pouzity jen k tomu ucelu
schvalené prostifedky — takové, které neohroZuji oSetfované stromy. Pfi aplikaci nesmi byt zasazeny ani
poskozeny Zadné dalsi rostliny v okoli oSetfované dreviny. Pfipravky zaroven nesmi potfisnit kmeny stromd. O
vsech aplikacich musi byt vedeny zaznamy ve stavebnim deniku.

Pti mechanickém odpleveleni jsou nezadouci rostliny budto vytrhany, nebo je oddélena nadzemni ¢ast od korene
odkopnutim, pfipadné je plevel vyZznut. Mechanické hubeni plevell musi probihat pfed jejich kvetenim. Vidy je
nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni korenového krcku nebo koren(l odplevelované dreviny Ci
jejiho podrostu. Po odpleveleni je plevel odstranén z plochy.

e Vychovny fez korun mladych stromki

Intenzita vychovného fezu se fidi dle taxonu a individualni potfebou jedince. Soucasné musi byt brany v Gvahu
stanovistni poméry. Zplisob povedeni fezu se Fidi pravidly, které je nutné dodrZovat (vice viz Standardy AOPK).

Vychovny fez bude u neovocnych drevin proveden 3. rok po vysadbé, pred pfedanim vysadeb investorovi. Dale
pak bude proveden 6. rok po vysadbé a dle konkrétni potfeby ddle po 3 — 5 letech.

Pfed pfedanim stromu investorovi budou z korun strom( odstranény:
- vyhony konkurujici terminalu (vrcholovému vyhonu)

- strukturdlné nevhodné vétve (napft. s tlakovym vétveni, kfizZici se apod.)
- vétve mechanicky poskozené nebo suché

- spodni patro/a vétvi za Gcelem postupného zvyseni nasazeni koruny

- nezadouci kmenové vymladky
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Rez vychovny

! , \!f% .

|

Péce o korunu neovocné dreviny

1. Technickd zprava

40%

6o %

Uprava koruny bude provedena citlivym prosvétlovanim, nikoliv kompletnim zakracenim vyhont po obvodu.
Bude dbano na to, aby bylo dosazeno charakteristického tvaru koruny s jednotnou vyskou nasazeni korun v ramci

aleje.

U ovocnych drevin bude provadén dle druhu:

- TreSen — vyZaduje vychovny fez do 3. roku po vysadbé

- Visen — vyzaduje vychovny fez do 3. -4. roku po vysadbé

- Jadroviny a slivon — vyZzaduje vychovny fez do 5. -6. roku po vysadbé

Rez v prvnim roce po vysadbé:

A i

i 110° ¢ ] I
£ i I 0
b 4 g o l ”
o - = o
: Ty | 1 .
= BV \ ;

G 5 // Jf . r}

X / 2 2

a) po podzimni vysadbé na vnéjsi pupen  b) po podzimni vysadbé na vnitini pupen
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1. Technicka zprava

Rez v druhém roce po vysadbé Rez ve tretim roce po vysadbé

e Ochrana pied chorobami a skidci

V pripadé zjisténi napadeni chorobami ¢i sklidci je nutné patogenni organismus identifikovat a podle druhu a
nebezpecnosti zajistit adekvatni ochranna opatireni.

ROZVOJOVA PECE — probiha od okamiziku predani béhem faze odeznivani povysadbového $oku a po celou dobu
dalsiho rlstu stromu aZ po dosazZeni priblizné 2/3 jeho finalni vysky.

Rozvojova péce spociva predevsim v nasledujicich opatrenich:
- pravidelna kontrola kotveni a jeho v€asné odstranéni

- zalivka a pripadné hnojeni

- péce o zavlahovou misu, kypreni a odplevelovani vysadeb

- vychovny fez korun mladych stromu

- oSetfeni mechanickych poranéni

- ochrana pred chorobami a skadci

UDRZOVACI PECE — navazuje na péc¢i rozvojovou a provédi se po cely zbytek Zivota stromu. Intenzita udrzovaci
péce je zavisla na kvalité dokoncovaci a rozvojové péce. Cim jsou dvé predchazejici faze péce intenzivngjsi a
kvalitnéjsi, tim je udrZovaci péce méné treba.

Celkova doba udrZitelnosti projektu je 5 let od vysadby. V ramci tohoto obdobi bude i naddle provadéna
povysadbova péce o vysazené dreviny.

Uhrady vydajt spojené s ndhradou uhynulych vysadeb nebo opravami jejich ochran a stabilizaci, budou Fe$eny
v rdmci reklamacniho fizeni s dodavatelem. V pfipadé odcizeni ¢i poSkozeni vysadeb cizim zavinénim, je nutné
tuto skutecnost neprodlené po zjisténi ozndmit investorovi.
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1. Technicka zprava

3. Navrhy opatreni

3.1. Inventarizace stavajici zelené celkem na komunikaci

Byla provedena detailni inventarizace a dendrologické posouzeni stavajici zelené, kterd zasahuje do silnicnich
pozemk(. Byly vybrany a evidovany stromy a zapojené porosty, které maji charakter aleje nebo doprovodné
zelené podél komunikace. Na zakladé takto provedené inventarizace a odborného zhodnoceni byly navrzeny
zasahy na jednotlivych vymezenych prvcich. Na zdkladé inventarizace bylo navrZeno odborné osetreni stromu.

V inventarizacni tabulce (viz pfiloha 2.1) bylo navrZeno optimalni celkové feseni stavajicich jednotlivych stromu
a zapojenych porostd a tim i celych Usekll a takto zakresleno do mapovych priloh (2.5). Cilem projektu je
rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodnych usecich.

Veskeré navrhy byly provedeny v souladu s vysledky biologického posouzeni, vedenim inzenyrskych siti,

souhlasem vlastnikl dotéenych pozemki a vyjadienim pfislusnych spravnich organd.

Inventarizovdno celkem v feSeném Useku:
e 260 prvkd, z toho 215 ks stromu a 45 skupin zapojeného porostu

3.2. Reseni aktualnim projektem

Podrobné feseni je zpracovano v pfilohach ¢. 2.

Opatreni:
e SO1-KACENi 117 ks stromQ

Kéceni se vdaném pripadé dotyka predevsim odumirajicich ¢i odumrelych ovocnych stromd. Déle se jednd
o dreviny, které na stanovisti viditelné neprosperuji, nebo je jejich perspektiva jen kratkodoba. Dale byly ke
kaceni navrzeny stromy s rozsahlymi defekty (pf. vylomené kosterni vétve, rozlomena tlakova vétveni, rozsahlé
dutiny apod.), a stromy, jejichZ soucasny stav jiz nelze zlepsit aplikaci odborného osSetreni. Detaily odlvodnéni
kaceni jednotlivych strom jsou soucasti kompletni inventarizace (ptiloha 2.1).

e SO2- OSETRENI 76 ks strom( + 1 047 m2 kefd
o Rezzdravotni (RZ)

Obvodova redukce (RO)

Odstranéni vymladkd (OV)

Redukéni fezy lokalni (RLPV, RLSP)

Rez vychovny (RV)

Rez zdravotni ovocného stromu (O-RZ)

Rez ket — zmlazenf (K-RZ)

O O O O O O

Alejové stromy s dlouhodobou az docasnou perspektivou jsou navrzeny k odbornému osetfeni. Ve vétsiné
ptipadl byly navrZeny zdravotni fezy za Ucelem odstranéni suchych vétvi, vétvi zlomenych a redukci ostatnich
rastovych defektd, které se v korunach vyskytuji (kfizici se vétve, vyvijejici se nestabilni ¢i kodominantni vétveni
atd.). Obvodova redukce je navriena u drevin s drobnymi i rozsahlejSimi dutinami, vyraznéjSim prosychanim
periferie koruny apod. Vybrané perspektivni dfeviny vyZaduji ¢asto kompletni odborny zasah, ktery povede
k prodlouzeni jejich Zivotaschopnosti a zaroven dojde k zajisténi dlouhodobého a provozné bezpeéného ristu na
stanovisti. Takto oSetfené dreviny budou soucasti provozné bezpecné silnicni zelené s dlouhodobou
perspektivou, prirozené a zdraveé rostouci, nevyzadujici rozsahlé zakroky v budoucnu. Ostatni navrzena opatreni
odpovidaji opatfenim stanovenym v celkové inventarizaci.
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1. Technicka zprava
e SO3-VYSADBA 77 ks

Soucasti projektu je navrh nové vysadby. Navrhované druhy zastupuji pouze ovocné dreviny a to jablon, tresen
a Svestka. Ovocné stromy jsou navrhovany z dlivodu, Ze se jedna o obnovu doZivajicich ¢i doZitych ovocnych aleji.
Neovocné druhy strom( nejsou v daném pfipadé zcela vhodné. Prostor pro vysadbu je zde omezeny, jedna se
spiSe o kratsi useky, zdroveri komunikace zde neni pfima, nachdzi se zde velké mnozstvi neptehlednych zatacek.
Vzrostlé neovocné dreviny by v budoucnu vyrazné zasahovaly svymi korunami do pruijezdného profilu, opticky
zuzovaly komunikaci, mohlo by dochazek k naruSovani povrchu komunikace koreny. Celkové zde neni prostor
pro pfilis vzrastné dreviny.

Skladba ovocnych dfevin je pestrd a pfevainé nahrazuje stavajici odumfrelé Useky ovocnych stromi stejného
druhu. Ovocné dreviny v misté obecné prosperuji, v okoli se kromé zahrad s ovocnymi stromy nachazeji i rozsahlé
sady ovocnych stromd.

Vyse uvedeny postup vysadby (viz kap. 2.2.3) uvadi technologie vysadby a péce jak o neovocné stromy, tak i pro
ovocné druhy strom(l. Nutné je tedy aplikovat popis vysadby a nasledné péce dle daného druhu stromu —
v daném pfipadé ovocné.

Nova vysadba je navriena predevsim jako dosazeni proluk stavajicich alejovych Gsekt a jako ndhrada za pokacené
dreviny. Proluky pro umisténi nahrnované vysadby jsou rozdilné dlouhé, vznikaji tedy i relativné dlouhé useky
tvorené pouze novou vysadbou. Vysadba nekoliduje s vedenim inZenyrskych siti ani jinym omezeni, jako jsou
naptiklad vjezdy na pole ¢i propustky. V pfipadech, kde nebyl udélen souhlas vlastnika pozemku, nebyla nova
vysadba navriena. Nové navriena vysadba ma za ucel doplnit stavajici fragmenty aleje a soucasné zajistit jeji
zachovani a dlouhodobou existenci na dané lokalité. Vybér nahradni vysadby je v neposledni fadé zaméren na
rozsifeni plvodnich druhd stromU na lokalité.

Postup vysadeb bude proveden dle popisu vysadby (viz kap. 2.2.3).
Sortiment ovocnych stromU byl navrZen v souladu se Standardy AOPK (SPPK C02 003:2016) — Funkéni vysadby

ovocnych drevin v zemédélské krajiné. Navrzené odrldy jsou vybrany z kategorie ,prioritni“ a ,mistni“, zaroven
odpovidaji podminkam nadmotské vysky (325 - 395 m n. m.).

material charakteristika ks

treSen obecna Prunus avium vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene 42
170 cm a vice

Vybér (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

,Karesova“
,Hedelfingerska“
,Ladeho pozdni“

Vybér a kombinace odrtid bude zaviset na jejich dostupnosti v dobé realizace. V pfipadé nedostupnosti
vybranych odrad je nutné konzultovat nahradni odrtidy s investorem.

material charakteristika ks

jablori domdci Malus domestica vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene 4
170 cm a vice

Vybér (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

,Hajkova muskatova reneta“
»Puncové”
,Sudetska reneta”

Vybér a kombinace odrtid bude zaviset na jejich dostupnosti v dobé realizace. V pfipadé nedostupnosti
vybranych odrad je nutné konzultovat nahradni odrtidy s investorem.
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material charakteristika ks

Svestka obecna Prunus domestica vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene 31
170 cm a vice

Kombinace (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

,»,Chrudimska“
,Cernosicka”
,Svestka domaci“

Vybér a kombinace odrid bude zaviset na jejich dostupnosti v dobé realizace. V pfipadé nedostupnosti
vybranych odrad je nutné konzultovat nahradni odrtidy s investorem.

Pro vysadbu aleje budou v kaidém pripadé pouZity staré odridy ovocnych stroml (domaci a evropské),
v Zadném pripadé nepouzivat asijské druhy!!!

Vysadby budou umistény v navrzenych usecich a dle umisténi v zakresu ve vysadbovém planu (viz pfilohy),
spon odpovida priblizné 8-10 m. V usecich, kde se jedna o dosazeni mezi stavajici dfeviny, bude nova vysadba
umisténa vidy do stfedu mezery mezi stavajici stromy.

Pfed provedenim vysadeb bude v kazdém pfipadé odsouhlaseno pifesné rozmisténi za Ucasti investora nebo
jeho zastupce.

Zaroven je tfeba respektovat stanovenou vodorovnou vzdalenost od zpevnéné hrany komunikace, danou u
jednotlivych stromi v piehledu vysadeb viz pfiloha €. 2.6. Ta €ini 2,5 — 3,5 m od zpevnéné hrany komunikace
dle potfeb a konfigurace terénu. Umisténi dievin je navrZeno za pfikop, kde p¥ikop neni, je umisténi navrzeno
bud' v linii stavajicich stromQ, pfipadné za ni, dle pfedepsané vzdalenosti. Dfeviny nesmi byt vysazeny do
prikopu.

Soucasné je nutné respektovat veskera omezeni pro umisténi vysadby, ktera jsou soucasti vysadbového planu.

e SO4 - ODSTRANENI NALETU 22 ks
V ramci projektu bylo navrzeno odstranéni zapojeného porostu. Porost je navrzen k odstranéni v mistech, kde
bude nahrazen novou alejovou vysadbou a tam, kde jeho rlist neni vhodny a brani v ristu hodnotnym drevinam.

Useky, které nejsou vhodné pro novou vysadbu, nebo konfigurace terénu ¢i jind omezeni nedovoluji umistit nové
alejové stromy, bude porost zachovan bez zdsahu, pfipadné odstranén z prijezdného profilu komunikace.

e SO5-POVYSADBOVA PECE 3 roky po vysadbé/5 let udrzitelnost projektu

Povysadbova péce bude provadéna v souladu s technickou zpravou. Podrobné je popsana v kapitole 2.2.5.
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4. Prilohy

1. Zakres fesené oblasti
1.1 Do zakladni mapy 1: 50 000
1.2 Do KN, ORTO —1: 10 000

2. Komunikace - feseni
2.1. Inventariza¢ni tabulka s ndvrhem opatieni
2.2. Fotodokumentace
2.3. Katastralni situace — pfehled dotéenych pozemk
2.3.1. Vypisy z KN
2.4. Klad listl
2.5. Vykres opatreni
2.5.1 Vykres opatfeni do KN - 1: 1 000
2.5.2 Vykres opatfeni do KN a leteckého snimku — 1: 1 000
2.5.3 Osazovaci plan do KN —1: 1 000
2.5.4 Osazovaci plan do KN a leteckého snimku — 1: 1 000
2.6. Prehled vysadeb (tab.)

3. Dalsi souhrnné ptilohy
3.1. Rozpocet
3.2. Vykaz vymér
3.3. Biologické posouzeni
3.4. Prehled dotcenych spravc siti, vyjadreni a zakres siti
3.5. Harmonogram

4. Dokladova cast
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