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1. Uvod

V této technické zpravé jsou uvedeny metodické pristupy reseni projektu ve vSech jeho Castech — kaceni,
osetreni, vysadby. Dale pak jsou konkrétné uvedeny jednotlivé parametry opatfeni a jejich sumarizace.
V prilohach jsou uvedeny vykresové Casti a rozpocty.

2. Metodika — obecné platné zasady a podminky realizace projektu
Normy a standardy, které musi byt dodrzeny v ramci provadénych praci:

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s ptidou

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zpGsoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojovd a udriovaci péce o vegetaéni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spoleéna a zékladni ustanoveni

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Rez strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015)

Viysadba stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013)

Hodnoceni stavu strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A01 001:2018)

Kaceni stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 005:2018)

Bezpeénostni vazby a ostatni stabilizaéni systémy, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 004:2019)

Funkéni vysadby ovocnych dievin v zemédélské krajiné, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 003:2016)
Péce o funkéni vysadby ovocnych drevin, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 005:2016)

2.1. Inventarizace a hodnoceni strom

Inventarizace a hodnoceni strom( vychazelo ze standard AOPK CR SPPK A001:2018 Hodnocenf stromd. V ramci
inventarizace byl kazdy prvek (strom, zapojeny porost...) oznacen jedine¢nym Cislem, které odpovida zakresu
v mapovych pfilohach. Jednotlivé Udaje inventarizace byly pofizeny v terminu 17. 6. — 3. 9. 2020.

Ziskané informace jsou uvedeny v inventarizacni tabulce, viz prilohy. Lokalizace prvk( byla provedena kombinaci
pouziti zaméreni GPS a odméreni vzdalenosti od polohové zndmych a stabilnich bodd (zejména zpevnéna hrana
komunikace). Pfesto vzhledem k mérFitku zdkresl jsou mozné drobné odchylky. V kazdém pripadé by vsak
umisténi prvk( dle zékresd, jejich vzajemného umisténi a charakteristik, mélo byt bezproblémové v terénu
rozpoznatelné, tim spise, Ze se jedna o liniové stromoradi. Jednotlivé body a plochy jsou znazornény v pfislusnych
mapovych pfilohach.

Popis atributd, pouZitych pro inventarizaci, v pofadi dle inventarizacnich tabulek, platnych pro stromy a naletové
plochy:

Poradové cislo
Soucasti inventarizaci a rozpo¢t(, jako Cislo poradové

ID Stromu, Cislo
Udaj pro propojeni v nastrojich GIS

Taxon ces.
Urceni druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.
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Urceni druhu hodnoceného stromu latinsky
Obvod
Obvod kmene v cm ve vysce 130 cm nad zemi

DHB 2-5
Obvody dalsich kmen(

Pramér
Priimér kmene v cm ve vycetni vySce 130 cm nad zemi (v pripadé vicekmen( pouze nejvétsiho kmene)

Vyska
Vyska stromu, méreno vySkomérem NIKON Forestry 550

Vyska nasazeni koruny
Vzddlenost v metrech nasazeni koruny od zemé, tedy mezi patou kmene a mistem, kde zacina hlavni objem vétvi
a asimilaénich organd

Pramér koruny
Prdmeér koruny v metrech

Plocha skupiny
Souvisla plocha porostu, vy$ka nad 1 m, priimér kminkd do 10 cm, v m?

Plocha stromu
Ptepodet priimér koruny x vy$ka stromu, v m?

Fyziologické stafi
Fyziologické stafi stromu v kategorii
1. Vysadba neaklimatizovana
Vysadba aklimatizovanda v obdobi dynamického ristu
Mlady strom s rozméry témér dospélého
Dospély strom
Senescentni strom s odumirajici korunou

e wN

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na zakladé zdravotniho stavu a vitality
1. Dlouhodoba
2. Docasna
3. Bez perspektivy, k odstranéni

Stabilita
Odhad stability na zdkladé defektd vétveni, infikace kmene, dutin a trhlin v kmenové nebo korunové casti,
naruseni koren systému, z hlediska vyvraceni pouze vizualné patrné defekty. Odolnost proti vyvratu, zlomu
0. Bezsymptoml
1. Vyborna az dobrd
2. Zhorsena - mirné naruseni statiky (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu, bez akutniho
vlivu na stabilitu hlavnich nosnych ¢asti)
3. Vyrazné zhorSend - vyznamné naruseni stability — nutnd kontrola, pfip. sanace (pfitomnost staticky
vyznamnych defektl vétsiho rozsahu, ¢asto vyzadujici stabilizacni zasah)
4. Silné narusena - pfitomnost staticky vyznamnych defekt( vétsiho rozsahu ¢i soubéh defektl vyrazné
snizujici stabilitu jedince, riziko padu kosternich vétvi, rozsahly defekt
5. Havarijni stav — akutni riziko selhani bez moznosti stabilizace, rozpadajici se kmen nebo koruna
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Zdravotni stav
Zhodnoceni zdravotniho stavu, hledisko mechanického poskozeni stromu, vazba na provozni bezpecnost stromu,
mechanického poskozeni nosnych prvkd, dutiny a odumrelé vétve, houby, ristové defekty, priznaky plastifikace
nosnych prvki
0. Vyborny
1. Dobry (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvka)
2. Zhorseny (naruseni zasadniho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizacni zasah)
3. Vyrazné zhorSeny (soubéh defektl ¢i poskozeni sniZujici perspektivu hodnoceného jedince, vyZaduje
stabilizacni zasah)
Silné naruseny (soubéh defektd ¢i poskozeni vyrazné snizujici perspektivu hodnoceného jedince)
Havarijni (akutni riziko rozpadu), pfipadné rozpadly jedinec

Vitalita
Popis Zivotaschopnosti — dynamika pribéhu fyziologickych funkci, zhorseni mlze byt zplisobeno nevhodnym
stanovistém, skadci, okolni porost. defoliace koruny, zmény formy vétevnich struktur, vyvoj sekundarnich

vyhont,
0. Vyborna
1. Mirné snizena
2. Zretelné snizend — stagnace rustu, koruna zacina prosychat
3. Vyrazné snizend — dynamické prosychani koruny, Ustup koruny, odumirdni vr§ku koruny
4. Zbytkova (vétsi ¢ast koruny odumreld)
5. Suchy strom

Poznamka
Upresnéni stavu stromu. V pfipadé kaceni je uveden divod kaceni.

Osetieni:

Rezy zaklddaci:
e RZK-fez zapéstovani koruny
e RK-rez komparativni (srovnavaci)
e RV -fezvychovny

Rezy udriovaci:
e RZ-zdravotnitez (k eliminaci a prevenci vzniku a moZnosti selhani mechanickych poskozeni, ristovych
defektl a defektl vzniklych plsobenim patogent), u Spatné vitality, zdravotniho stavu a provozni
bezpecnosti
e RB-bezpecnostnifez - (zajisténi provozni bezpecnosti v okoli stromu) neresi komplexni statické poméry
stromu
e  RL-redukéni fezy lokalni:
o  SP—lokalni redukce smérem k prekazce s uvedenim zaméru fezu
o LR -lokalni redukce z dlivodu stabilizace s uvedenim zaméru fezu
o PV —Uprava prljezdného a priichoziho profilu

e OV - odstranéni vymladkd

Rezy stabilizaéni:
e RO -redukce obvodova s uvedenim rozsahu redukce
e  SSK-—stabilizace sekunddrni koruny s uvedenim rozsahu redukce
e RS -—tezsesazovaci s uvedenim rozsahu redukce

Rezy tvarovaci:
e RT-HL-Feznahlavu
e RT-CP-fezna Cipek
e RT-ZP—tez Zivych plotl a stén
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Vazby:
e Instalace vazby — VD (dynamicka), VS (staticka), H (horni), D (dolni), pocet lan

Kdceni:
e K-—kaceni
e Kpov — kaceni na povoleni dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.
V pripadé kaceni je rozliSovano kaceni
e volné
e postupné
o s volnou dopadovou plochou
o s prekdzkou v dopadové plose

Ovocné stromy:
e 0O-RZ-fez ovocnych dtevin zdravotni
e  O-RP - prlklest ovocnych drevin
e  0-0V - odstranéni vkl a vymladk( podnoZ ovocnych drevin
e  0O-RZH - ez ovocnych dievin zmlazovaci hluboky

Technologie
Doporucena technologie oSetfeni nebo zasahu

Poznamka k provedeni
Ptipadné upresnéni pozadavkll na realizaci

Naléhavost
Urcéeni naléhavosti opatreni v kategorii
0. Akutnis rizikem prodleni
1. Silné naléhavé —do 1 roku
2. Stredné naléhavé —do 2 let
3. Slabé naléhavé —do 5 let

Doporucena nasledna opatieni
Je definovana dalsi potfeba zasah( nebo sledovani stavu na reakci stromu po provedeném osetfeni. Toto je
zejména relevantni u nasledujicich typ( opatreni:

e Rezvychovny

e  Obvodova redukce koruny

e Sesazeni obvodové koruny

e Sesazovaci fez

e Reznahlavu

e Rez popoustéci

e Rez zivych plotd a stén

Vlastnictvi
Dale v rdmci inventarizace byly zjistény vlastnické poméry — katastralni zemi, parcelni ¢islo, vlastnik, adresa.

Veskeré zjisténé vlastnosti stromu byly zjistény vizudlné ze zemé a jsou platné v obdobi zpracovani projektu. Je
tfeba mit na mysli, Ze stav stromd se muiZe v ¢ase ménit diky jednak skrytym defektlim, které nebo jejichz
symptomy nebylo mozZné timto zplsobem zjistit, a dale jednak diky klimatickym podminkam. Proto je tfeba v péci
o stromy a zejména pak v oblasti provozni bezpecnosti jednat dle skute¢ného stavu a hrozeb.

Na zakladé provedenych inventarizaci byla navrzena konkrétni opatfeni na oSetfeni a vysadby v predmétnych
Usecich tak, jak je uvedeno v kap. 3.
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2.2. Postup pri realizaci opatreni:

V této kapitole jsou popsany nezbytné zasady pro provedeni jednotlivych definovanych praci. Prace budou
provadény odbornou arboristickou firmou. V ramci provadéni praci je tfeba dodrzovat pfrislusné predpisy
bezpeénosti prace. Prace budou provadény striktné v souladu s vydanymi Standardy AOPK CR, jsou-li pro danou
problematiku vyddny. V ptipadé praci provadénych v blizkosti vymezenych siti je tfeba dbat ohled na tyto sité. U
nadzemnich siti je tfeba provadét osetreni a kaceni takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni tohoto majetku.
V pripadé vyskytu siti podzemnich budou vysadby umistény s ohledem na tyto sité tak, aby nebyly poSkozeny.
Prehledny zakres a vyjadreni relevantnich spravcl siti je uveden v pfiloze.

2.2.1. Kaceni (SO1)

Kaceni je tfeba provadét s ohledem na frekventovanost lokality, tzn., Ze je tfeba omezit silni¢ni dopravu
v feSenych Usecich a volny pohyb osob v dostatec¢né vzdalenosti od kdcenych strom(, a to kombinaci vyznacenim
v terénu, dopravnim znacenim a min. 1-2 pracovniky.

Veskery prebytec¢ny material vznikly kdcenim a odstrariovanim uréenych strom(, vcetné Stépkovani, bude
odpovidajicim ekologickym zplisobem zlikvidovan v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy. Stépka, kterd
nebude vyuZzita napf. k muléovani nové vysadby, bude odvezena, zlikvidovana. Kmeny budou odvezeny z mista
realizace. V rdmci realizace je nutné v co nejvétsi mife vyuzivat pozemky investora, veskeré zdsahy a naruseni
okolnich pozemkd je vidy nutné uvést do pavodniho stavu.

Soucasti polozky kdceni budou tedy provedeny nasledné tyto prace a tyto prdce jsou soucasti kalkulované ceny:

e Kaceni —feznd plocha bude vedena tésné nad zemi

e  Odstranéni vymladk( stromu

e Veskera doprava a presuny

e Rozfezani kmend a silnych vétvi na 1 az 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly
byt manipulovany ru¢né) nebo do hmotnosti cca 30 kg a jejich odvoz z lokality

e  SeStépkovani vétvi a slabsich kmenl pod 7 cm, $tépku mozné vyuzit k muléovani kolem stromi a pfi
nasledné vysadbé, pfipadnd prebytecnd hmota bude odvezena zmista a zlikvidovdna v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a na zodpovédnost zhotovitele

e Veskera pripadnd dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu
v mistech dotéenych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace

e Urovnaniterénu a uklid ploch

Kaceni bude provedeno na vybranych stromech, znazornénych v mapovém podkladu, viz pfilohy.

Terminy pro provedeni opatieni:
Kaceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pfipadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.

2.2.2. OSetreni (SO2)

Provedeni o$etiovani stromd se Fidi detailné dle vydanych Standardd, konkrétné Rez strom(, Rada A, Arboristické
standardy (SPPK A02 002:2015).

V ramci oSetfovani vytypovanych strom( budou provedeny nasledujici zasahy:

Zdravotni fez (RZ): zahrnuje bezpecnostni fez (viz bod vySe), doplnény o odstranéni vétvi strukturalné
nevhodnych (kodominantni vyhony, sekundarni vyhony vzristajici do koruny, kfiZici se vétve apod.), s tlakovymi
vidlicemi ¢i jinak narusenym vétvenim, vitalitné oslabenych, nevhodnych z hlediska architektury koruny. Dale
vétvi infikovanych ¢i napadenych skddci, rizikovych z hlediska provozni bezpeénosti. Charakteristicky habitus
dreviny musi zUstat zachovan, nesmi dojit k odstranéni vice nez 20% objemu asimilacniho aparatu. Soucasti fezu
je OV (viz nize). Optimalni je provadét rfezy v obdobi plné vegetace, nedodrzeni terminu vSak neni chybou.

8
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Redukce obvodova (RO): Cilem fezu je stabilizace stromu zmensenim ndporové plochy koruny a snizenim jejiho
tézisté. Nejvice se zakracuji vétve v horni ¢asti koruny a smérem doll se délka zkraceni zmensuje. Optimalni
obdobi pro provedeni rfezu je obdobi vegetacniho klidu. Nutno sledovat v dalSich letech reakci stromu na
provedené opatreni.

Sesazovaci fez (RS): Cilem fezu je radikalni redukce staticky oslabenych strom feSici docasné jejich stabilizaci
sesazenim koruny. Provadi se provedenim hluboké redukce primarni koruny na kosterni vétve nebo az na kmen.

Redukéni fez — Gprava prajezdného profilu (RLPV): Gprava prljezdniho profilu se pro silnice Ill. tfidy a mistni
komunikace rychlostni a sbérné provadi do vysky 4,5 m. Cilem je redukce koruny do pozadované vyse, aby
nedochazelo k moznému kontaktu s projizdéjicimi vozy.

Redukéni fez — lokalni redukce z diivodu stabilizace (RLLR): Cilem fezu je redukce koruny z divodu snizeni
nezadouciho zatizeni stromu a zvySeni jeho stability. Provadi se symetrizace koruny, odlehéeni vétvi vycnivajicich
z habitu, odstranovani vétvi srlstovymi defekty (napt. tlakovymi vidlicemi, kodominantni vétveni apod.).
Optimalni obdobi pro provedeni je kdykoliv béhem roku, zpravidla v soubéhu s RZ ¢i RB.

Redukéni fez — lokalni redukce smérem k pirekaZce (RLSP): Cilem fezu je stranova redukce koruny ve sméru
k definované prekdzce. Jedna se o odstrarfiovani ¢i redukce vétvi, které zasahuji v nezddoucim sméru. Termin pro
provedeni je kdykoliv béhem roku, nejéastéji v soubéhu s jinym opatfenim (RZ, RB).

Rez ovocnych dievin udriovaci (0-RZ): Cilem je udrieni nebo zlep$eni zdravotniho stavu dieviny, a tim zajisténi
jeji dlouhodobé existence a funkci v zemédélské krajiné. Principem je odstrafiovani poskozenych partii, jejichz
pritomnost je ukazatelem zhorSeného zdravotniho stavu. Takovymi partiemi jsou zlomené, prasklé, mechanicky
¢i jinak poskozené, napadené patogeny nebo skddci, odumirajici nebo mrtvé (suché), namrzlé nebo malo vyzralé.
Jedna se o kombinace fezl zdravotniho, priklestu, odstranovani viki a vyhon( z podnoze dle potieby stromu.

Rez ovocnych dfevin zmlazovaci hluboky (O-RZH): cilem fezu je prodloufit Zivot ovocné dreviny v obdobi starnuti
¢i stabilizovat mechanickou pevnost koruny. Rez je veden do sedmiletého a star$iho dreva pii respektovani
maximalniho povoleného priméru fezné rany a obecnych zasad fezu. Jedna se o kombinaci vsech technologii
fezu dle potreby stromu.

Rez vychovny (RV): podpoteni tvaru koruny typického pro dany druh za G&elem vytvoreni zdravé, vitalni, funkéni
a stabilni koruny. Odstrariovany jsou nevhodné vétve (napf. s tlakovym vétvenim, vyrlstajici v pfeslenech, vétve
mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekazce apod.). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dfeviny rostouci
v blizkosti komunikace, pljde i o postupné zvySovani nasazeni koruny pro dosaZeni potfebného prichoziho
profilu, ktery je 4,5 m. Opakovani zasahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovidat vidy
skute¢nému stavu stromu.

Rez ovocnych drevin vychovny (O-RV): technologie fezu je zavisla na obdobi, druhu a stafi vysazené dreviny. Je
nutné postupovat v souladu se standardy AOPK — Péce o funkcni vysadby ovocnych dfevin.

Odstranéni vymladkt (OV): odstranéni vymladk( pafezovych a kofenovych. Lze provadét béhem celého roku. Je
automatickou soudasti oSetfovanych strom0 a provadi se dle individualni potreby jedincd.

Osetreni bude provedeno na vybranych stromech, poZadavky na oSetieni jsou uvedeny v inventarizacni tabulce
a v rozpoctu.

Soucasti polozky osetifeni budou tedy provedeny nasledné tyto prace a tyto prdce jsou soucasti kalkulované ceny:
e Jednotlivé fezy
e Veskera doprava a presuny
e Rozfezani silnych vétvi na 1 az 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly byt
manipulovany ru¢né), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality
e  Sestépkovani vétvi a slabsich kmenl pod 7 cm, Stépka vyuZita k mulcovani kolem stromu a pfi nasledné
vysadbé, prebytecna hmota bude zlikvidovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy
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e Veskera pripadna dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotcenych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace
e Urovnaniterénu a uklid ploch

Terminy pro provedeni opatieni:

Optimalni obdobi pro provedeni o3etfeni stroml je vazané na technologickou skupinu fez( dle pravidel
Arboristickych standard(l a zaroven na pfipadné specifické podminky oSetfeni popsané v inventarizacni tabulce.

2.2.3. Vysadby (SO3)

Provedeni vysadeb se fidi detailné pfislusnymi Standardy AOPK. Veskeré ndsledné uvedené prace a ¢innosti jsou
soucasti polozkového rozpoctu a jsou zapocitany do kalkulované ceny.

° Sadebni materidal

Pro vysadby budou pouzity stromy s poZzadovanym obvodem kminku nebo vyskou, I. kvalitativni tfida. Stromy
budou mit pribézny terminal, vétveni bude typické pro dany druh, bez poskozenych vétvi, kofenovy bal bude
neposkozeny a soudrzny. Vysadbovy material bude kvalitni, bez znamek napadeni chorobami ¢i sklidci.

PFi ndkupu rostlinného materialu budou dodrzeny specifikace uvedené v projektu — rod, druh a kultivar, velikost
vypéstku. Dreviny by mély byt vysazeny co nejdfive od doby jejich prevezeni ze Skolky, pokud mozno ihned.

Kvalita sadebniho materialu by méla odpovidat pozadavkam normy €SN 48 2115 platné v dobé realizace, pricemi
v ramci hodnoceni standardu budou sledovany min. nasledujici parametry:

- tloustka kofenového kréku

- vysSka nadzemni ¢3sti

- maximalni vék

- nepripustné deformace korenového systému

- pomér objemu korfenového systému k nadzemni ¢asti.

V pfFipadé vsech druhi dfevin je Zddouci poZadovat od dodavatele doklad prokazujici ptivod reprodukéniho,
resp. sadebniho materialu.

vy

Pro vysadby nebudou pouzity Zadné geograficky neplvodni druhy ¢i kfizenci.

° Vysadbové jamy

Pro vysadbové jamy plati, Ze Sife vysadbové jamy by méla byt min 1,5x vétsi, nez korenovy bal dfeviny, cemuz je
tfeba konkrétni jamy pFizpUsobit. Hloubka jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému
sazenice. Dno jadmy by mélo byt upraveno tak, aby nedoslo k naslednému poklesu korfenového kréku vysazeného
stromu. Stény i dno jamy budou zdrsnény.

Dle druhu navrzeného sortimentu se obecné jedna vétsinou o jdmy nasledujicich rozmér(:

e poloodrostky — sadebni materidl, kontejner, vyska 51 — 120 cm, vysadba manudiné,
e jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti;

e odrostky — sadebni materidl sbalem, vyska 151 — 250 cm, vysadba manualné, jamka min.
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e alejové stromy — s obvodem kmene nad 10 cm, vysadba manualné, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50 cm
(nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

10




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace €. 111/27926

1. Technicka zprava

e ovocné stromy — rozméry odpovidajici rozmértim kofenového systému, min. 0,7 m (prtiimér ¢i hrana
jamy), hloubka 0,4 m.

Ve vysadbovych jadmach bude provedena vyména pudy z 50% a nahrazena substratem (tyka se pouze vysadby
v intravilanu). Tento substrat bude tvofit ornice s vétSim mnoZstvi organickych latek a bez plevele.

. Provedeni vysadeb

Pri vysadbé bude odstranén veskery obalovy materidl, miZe zlstat pouze juta. Hloubka vysadby se musi
prizpUsobit druhu rostlin. Se stromy neni mozné manipulovat za kmen, ale pouze za bal.

Zalivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy.

Korenové baly budou obsypany zeminou a uhutnény z divodu vytlaceni vzduchovych kapes a naslednému
vysouseni korenu. Sadebni materidl je tfeba vysadit trochu vyse z divodu nasledného sedani zeminy. Nasledné
bude dosypana zemina.

Kapacita zavlahové misy musi byt nejméné 10 | ve stfedné tézkych a tézkych pldach a 20 | v lehkych ptdach.
Muléovaci vrstva o tloustce cca 8-10 cm (mulé by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem) bude provedena
z organickych materidlt — kdra, dfevni stépka.

V ramci provedeni vysadeb bude proveden komparativni fez nebo fez ovocnych stromt na korunku, véetné

pripadnych vychovnych zasah, viz Standard AOPK Rez strom(i/Standard AOPK Péce o funkéni vysadby ovocnych
drevin.

° Umisténi vysadeb

Vysadby budou provedeny v mistech urcenych projektovou dokumentaci, konkrétné znazornénych v mapovém
podkladu v pfilohach. Kazdy sazeny strom je oznacen svym jedineCnym cCislem, jeho presna specifikace je
uvedena v pfilohach k vysadbam a odpovida Cislu uvedeném v mapovém zakresu. Spon vysazovanych dfevin je
8 - 10 m — dle druhu. Odchylky se vyskytuji v misté vysadby, kde novymi stromy dochazi k doplnéni stavajicich
strom(. V takovémto pfipadé se nova vysadba umistuje napf. doprostied mezi dvé stavajici dfeviny, vedle
stavajiciho pafezu, apod. Pfesné umisténi bude definovano pfed zahajenim vysadeb pfimo v terénu za Ucasti
investora.

Umisténi vysadeb podél komunikaci vyplyva z pozadavk( uvedenych ve standardech Vysadba strom( a odpovida

normé CSN 71 6101 Projektovani silnic a délnic. V fe$eném projektu je odstup od zpevnéné hrany komunikace
stanoven na 2,5 - 3 m, dle potieb a konfigurace terénu. Tento odstup je nutné respektovat.

) Ochrana a stabilizace

Perspektivni vyvoj vysadeb je hlavnim predpokladem efektivnosti, UspéSnosti navrieného opatieni.

Z abiotickych faktorl je nejrizikovéjsi sucho a mechanické posSkozeni odrostkll vétrem ¢i namrazou.

Samostatné pak stoji jako nejvétsi hrozba poskozeni vandaly. Volba konkrétnich ochrannych prostredki vychazi
vzdy z lokalnich podminek daného stanovisté a ustalené sadovnické praxe (napt. Kolarik et al. 2003).
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OVOCNE
STROMKY |

Ochranné pletivo svafovang, bude osazena
od zemé min po vyEku nasazeni korunky

min. 0.4 m

min. 0.7 m

Pozadavky na materidl a sluzby na jednu stabilizaci a ochranu:

e - Vyvazovacikily:
- 3 ks, oloupané, s Zivotnosti min. 3 roky (vhodny material dub, akat, pfipadné u jiného materialu

nutna impregnace spodni ¢asti), prdmér min. 6 cm, délka 200 cm

- bude provedeno zatluceni tfech stabilizacnich kall a jejich pevné spojeni vodorovnymi prickami
v Urovni horniho konce kald (3 ks). Kaly budou umistény do vysadbové jamy tak, aby nedoslo
k poskozeni kofenu. PFicky budou z pllkulatiny o prdméru min. 6 cm, délce cca 50 cm a spojeny
stavebnim hiebikem/vrutem.

- Uvazky:

- 3 na 1 kminek: napt. POP popruh nebo jiny vhodny material (jutova paska), Sifre min. 3 cm, spojeni
s klily hiebikem. Uvazek musi byt proveden tak aby rostliné byla zabezpe&ena pozadovana stabilita a
zaroven, aby Uvazek na kmeni plisobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

- Ochrana kmene:

- rakosova, bambusova nebo slaména rohoz. Rohoz bude umisténa do Urovné pod nasazenim koruny,
cca vySe 2 m. Rohoz bude fixovana dvéma pruznymi Gvazky (napfiklad jutové pasky), aby nedochazelo
k jejich zatezavani do povrchu kmene.

- Ize vyuzit i natéry kmenl vapennym mlékem nebo pFipravky k tomu uréenymi.

-pred instalaci rohoze bude svoldn kontrolni den a bude provérena kvalita vysadbového materidlu —
predevsim neposkozenost kminkd.

- u ovocnych stromt bude jako ochrana instalovano draténé svafované pletivo, které bude obepinat
vyvazovaci kiily a bude na néj pevné pfipevnéno hieby. Pletivo bude dosahovat do vySe nasazeni
korunky.

e  Soucdsti dodavky je priprava a doprava materidlu véetné manipulace s nim.

e Dale vlastni instalace na misté: pfi instalaci nesmi byt poskozen ani deformovan kofenovy systém
sadebniho materidlu.
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o Uklid po realizaci

Po realizaci vysadeb probéhne uklid a urovnani ploch, tj. odstranéni odrezkd, zbytkd, prebytecné zeminy, drn(
apod.

) Terminy pro provedeni opatreni:

Vysadba by méla probéhnout na jafe nebo na podzim. Konkrétni terminy vysadeb budou stanoveny tak, aby byly
zajistény dobré ,startovaci“ podminky pro dalsi vyvoj vysadeb, tzn. zejména v zavislosti na aktudlnim vyvoji
pocasi. V pfipadé nepfiznivého pribéhu pocasi v planovaném terminu (sucho, rychly nastup zimy apod.) proto
budou vysadby realizovany nebo dokonceny v nasledujicim vhodném terminu. V kazdém pfipadé nejpozdéji do
dob naraseni (pfipad vysadby na jafe), ne za mrazu a do zamrzlé pldy (plati pro jarni i podzimni vysadbu).

Pfed vlastni vysadbou bude svolan kontrolni den a bude provedeno zhodnoceni kvality vysadbového
materialu.

2.2.4. Odstranéni naletu (SO4)

Odstranéni naletu bude provedeno na vymezenych plochach soucasné s kdcenim. Soucasti odstranéni naletu
jsou tyto prace a takto jsou zahrnuty i pod polozku v polozkovém rozpoctu:

e SeStépkovani vétvi a kmenl a vyuZiti stépky k mulcovani kolem strom(, prebytecnd hmota bude
zlikvidovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, odvoz z lokality
e Uklid ploch a urovnani terénu

Terminy pro provedeni opatfeni:

Kaceni bude probihat v mimovegeta¢nim obdobi, v kazdém pripadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.

2.2.5. Povysadbova péce (SO5)

Nutné je vzit na védomi, ze vlastni vysadbou drevin na stanovisté akce nekonci. Nasleduje dlouhodoby proces
tzv. povysadbové péce.

Povysadbova péce na novych vysadbach se provadi v nasledujicich letech v rozsahu nize uvedeném a soucasné
dle individualnich potfeb kazdého jednotlivé vysazeného stromu. Provadi se scilem zajisténi udrzitelnosti
projektu dle podminek dotace, ale pochopitelné predevsim s cilem zajisténi dlouhodobé perspektivy vysazenych
strom(. V ramci rozpo¢tu je zahrnuta povysadbova péce po dobu prvnich 3 let od realizace vysadby.

Pravidla povysadbové péce vychazeji z pfislusnych Standardi AOKP (SPPK A02 001:2013 Vysadba strom0, SPPK
€02005:2016 Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, SPPK A02 002: 2015 Rez stromd).

Etapy péce o vysazené stromy lze rozdélit na péci:

. dokoncovaci,
. rozvojovou,
. udrZovaci.

DOKONCOVACi PECE — provédi se od vysadby do okamZiku predani a pfevzeti dila zadavatelem. Cilem je
dosahnout ujmuti a stavu, ktery pfi navazujici péci zarucuje dalsi rist a rozvoj vysazeného stromu. Druh, rozsah,
Cetnost a terminy praci se fidi zejména taxonem, velikosti, kvalitou a typem sazenice, zplsobem vysadby,
stanovistnimi a klimatickymi podminkami.

Dokoncovaci péce zahrnuje nasledujici ¢innosti:
13
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e Zdviaha

Jedna se o prvni a nejdleZitéjsi soucast povysadbové péce o vysazenou drevinu. Casto rozhoduje o zdaru celé
vysadby. Zalivka musi byt dostatecnd, aby doslo k provihéeni prokorenéné vrstvy plady, mnoZstvi a intenzita se
musi pfizpUsobit druhu a mistu vysadby.
Zalivkova davka zavisi na mnoha okolnostech, zejména na:

- procentu ztraty korenl drevin pri vysadbé

- pidnimu typu a druhu stanovisté

- teploté vzduchu a pldy, intenzité proudéni vétr(

- mnoZstvi a rozloZeni atmosférickych srazek v case

- pfitomnosti mulce ¢i jiného pldniho krytu

Orientacni mnoZstvi davky vody pro jednu zilivku

Typ stromu Zavlahova davka
Spicak 60-80 cm 101
Spicak 80-125 cm 151
Spitak 125-150 cm 201
Spitak 150-200 cm 301
Vysokokmen OK 8-10 cm 301
Vysokokmen OK 10-12 cm 451
Vysokokmen OK 12-14 cm 601
Vysokokmen OK 14-16 cm 201
Vysokokmen OK 16-18 cm 1001
Vysokokmen OK 18-20 cm 1301
Vysokokmen OK 20-25 cm 1501
Vysokokmen OK 25-30 cm 2001

Intenzita zalivky by neméla v letnich mésicich u vzrostlych stromd na extrémnich stanovistich klesnout pod
opakovani 1x tydné. V suchych oblastech alespon jednou za 3-5 dni.

Vhodny je vétSinou cyklus 6-8 (optimalné 8-10) zalivek béhem prvniho vegetacniho obdobi po vysadbé.
Cetnost zalivek ve druhém roce se sniZuje na 3-6.

Zalivka se provadi ru¢né hadici. Nesmi se zalévat vodou pod tlakem, aby nedochazelo k vymyvani pldy a
zhorsovani jejich fyzikalnich vlastnosti. Zavlahové vaky jsou pro vysadby ve volné krajiné z estetického hlediska
nevhodné.

Voda pouzivana pro zalivku nesmi byt kontaminovana a musi odpovidat €SN 75 7143 — Jakost vody pro
zavlahu. Jeji kvalitu je tfeba pravidelné kontrolovat.

e Kontrola a dopliovdni mulce

Vrstva mulce jako pGvodniho pokryvu novych vysadeb by neméla byt vyssi nez 7-10 cm (max. 15). Pokud by byla
pouzita vyssi vrstva mulce, dfevina do ni mlZe snadno prokorenit jemnymi kofinky a stava se tak vice nachylna
na teplotni, a pfedevsim vlihkostni zmény (zejména je nachylna na sucho). Mulé nesmi byt dlouhodobé prihrnuty
ke kmeni, proto udrzujeme mulc 10-15 cm od korenového krcku.

Mulc se postupné rozklada, a proto je nutné ho v pravidelnych intervalech dopliovat. Zpravidla je timto
intervalem 1 rok, pfipadné 2 roky, dle stanovistnich podminek.

e Kontrola kotveni, dvazkd, ochrany proti okusu a jejich opravy

Nadzemni prvky kotveni je nutné pravidelné kontrolovat alespon 1x ro¢né. Bezprostfedné po zjisténi zavady je
nutné znicené ¢i nefunkéni kotveni opravit. Kotveni a Uvazky nesmi zplsobovat Skodu na vysadbé (zaskrceni,
mechanické odirani apod.).
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Kotveni ma svoji omezenou plsobnost. Mélo by byt odstranéno priblizné po 2-3 letech, zarover pouze tehdy, je-
li vysazeny strom samostatny, nevyzadujici oporu a soucasné to dovoluji i okolni podminky (ponechani kotveni
se doporucuje na vyrazné klimaticky nepftiznivych stanovistich apod.).

Stinici rohoZe jsou obvykle odstranény po dvou letech, v opodstatnénych pfipadech (napf. podél komunikaci
s chemickou zimni adrzbou) je moiné je ponechat déle. Ochranu proti okusu, ohryzu a vytloukani je nutné
udrZovat co nejdéle (do doby, neZz strom vytvori hrubsi borku), zejména u citlivych taxon(, jako jsou napfiklad
jabloné -Malus sp.

e Kypreni a odplevelovdani

Kypreni se provadi u vysadeb, které nebyly mulcovany. Kypteni probihd po zdlivce tak, aby doslo k rozruseni
padniho Skraloupu, snadnéjsimu pristupu vzduchu do pUdy a k preruseni padni kapilarity vedouci k zadrZzeni vody
v pudé. Kypreni je provadéno do hloubky 3 cm a to tak, aby nedoslo k poskozeni korenového krcku a koren(
stromu ani pfipadnych podrostovych vysadeb.

Odplevelovanim se odstranuji nezadouci rostliny z prostoru vysadby. Péstované rostliny nejlépe rostou
v optimalnich plGdnich, vihkostnich, teplotnich a svételnych podminkach. V pfipadé zapleveleni vysadeb dochazi
ke stagnaci rlstu vysazeného jedince, pfipadné aZz k jeho degradaci. Zaplevelenim se vyznamné zpomaluje a
prodrazZuje zaloZeni funkéniho vegetacniho prvku. Nejvétsi problémy délaji zpravidla plevele vytrvalé, vzristné,
Sirokolisté ¢i ovijivé.

Odpleveleni probiha chemicky nebo mechanicky. K chemickému odpleveleni mohou byt pouZity jen k tomu tGcelu
schvalené prostfedky — takové, které neohroZuji oSetfované stromy. Pfi aplikaci nesmi byt zasazeny ani
poskozeny zadné dalsi rostliny v okoli oSetfované dreviny. Pfipravky zaroven nesmi potfisnit kmeny stromd. O
vSech aplikacich musi byt vedeny zdznamy ve stavebnim deniku.

Pfi mechanickém odpleveleni jsou nezadouci rostliny budto vytrhany, nebo je oddélena nadzemni ¢ast od korfene
odkopnutim, pripadné je plevel vyznut. Mechanické hubeni pleveld musi probihat pred jejich kvetenim. Vzidy je
nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni kofenového krcku nebo koren(l odplevelované dreviny Ci
jejiho podrostu. Po odpleveleni je plevel odstranén z plochy.

e Vychovny Fez korun mladych stromki

Intenzita vychovného fezu se fidi dle taxonu a individualni potfebou jedince. Soucasné musi byt brany v Gvahu
stanovistni poméry. Zplsob povedeni fezu se fidi pravidly, které je nutné dodrZovat (vice viz Standardy AOPK).

Vychovny fez bude u neovocnych drevin proveden 3. rok po vysadbé, pred pfedanim vysadeb investorovi. Dale
pak bude proveden 6. rok po vysadbé a dle konkrétni potifeby dale po 3 — 5 letech.

Pred pfedanim stromu investorovi budou z korun stromt odstranény:
- vyhony konkurujici terminalu (vrcholovému vyhonu)

- strukturdlné nevhodné vétve (napft. s tlakovym vétveni, kfiZici se apod.)
- vétve mechanicky poskozené nebo suché

- spodni patro/a vétvi za Ucelem postupného zvyseni nasazeni koruny

- nezadouci kmenové vymladky
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Péce o korunu neovocné dreviny

1. Technickd zprava
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Uprava koruny bude provedena citlivym prosvétlovanim, nikoliv kompletnim zakracenim vyhont po obvodu.
Bude dbano na to, aby bylo dosazeno charakteristického tvaru koruny s jednotnou vyskou nasazeni korun v ramci

aleje.

U ovocnych dievin bude provadén dle druhu:

- TreSen — vyZzaduje vychovny fez do 3. roku po vysadbé

- Visen — vyzaduje vychovny fez do 3. -4. roku po vysadbé

- Jadroviny a slivon — vyZzaduje vychovny fez do 5. -6. roku po vysadbé

Rez v prvnim roce po vysadbé:
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a) po podzimni vysadbé na vnéjsi pupen  b) po podzimni vysadbé na vnitini pupen
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1. Technicka zprava

Rez v druhém roce po vysadbé Rez ve tretim roce po vysadbé

e Ochrana pied chorobami a skidci

V pripadé zjisténi napadeni chorobami ¢i sklidci je nutné patogenni organismus identifikovat a podle druhu a
nebezpecnosti zajistit adekvatni ochranna opatireni.

ROZVOJOVA PECE — probiha od okamiziku predani béhem faze odeznivani povysadbového $oku a po celou dobu
dalsiho rlstu stromu aZ po dosazZeni priblizné 2/3 jeho finalni vysky.

Rozvojova péce spociva predevsim v nasledujicich opatrenich:
- pravidelna kontrola kotveni a jeho v€asné odstranéni

- zalivka a pripadné hnojeni

- péce o zavlahovou misu, kypreni a odplevelovani vysadeb

- vychovny fez korun mladych stromu

- oSetfeni mechanickych poranéni

- ochrana pred chorobami a skadci

UDRZOVACI PECE — navazuje na péc¢i rozvojovou a provédi se po cely zbytek Zivota stromu. Intenzita udrzovaci
péce je zavisla na kvalité dokoncovaci a rozvojové péce. Cim jsou dvé predchazejici faze péce intenzivngjsi a
kvalitnéjsi, tim je udrZovaci péce méné treba.

Celkova doba udrZitelnosti projektu je 5 let od vysadby. V ramci tohoto obdobi bude i naddle provadéna
povysadbova péce o vysazené dreviny.

Uhrady vydajt spojené s ndhradou uhynulych vysadeb nebo opravami jejich ochran a stabilizaci, budou Fe$eny
v rdmci reklamacniho fizeni s dodavatelem. V pfipadé odcizeni ¢i poSkozeni vysadeb cizim zavinénim, je nutné
tuto skutecnost neprodlené po zjisténi ozndmit investorovi.
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3. Navrhy opatreni

3.1. Inventarizace stavajici zelené celkem na komunikaci

Byly vybrany a evidovany stromy a zapojené porosty, které maji charakter doprovodné zelené podél komunikace
anebo aleji. Byla provedena jejich detailni inventarizace a dendrologické posouzeni. Na zakladé takto provedené
inventarizace a odborného zhodnoceni byly navrzeny zasahy na jednotlivych vymezenych prvcich. Na zakladé
inventarizace bylo navrZeno odborné osettreni stromd, pfipadné urceni strom( k odstranéni.

V inventarizacni tabulce (viz pfiloha 2.1) bylo navrZzeno optimalni celkové feSeni stavajicich jednotlivych strom(
a zapojenych porostll a tim i celych Usek(, a takto zakresleno do mapovych pfiloh (2.5). Cilem projektu je
rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodnych usecich.

Inventarizovdno celkem v FeSeném useku:
e 274 prvkd, z toho 238 ks stromu a 36 skupin zapojeného porostu

3.2. Reseni aktualnim projektem

Podrobné feseni je zpracovano v pfilohach ¢. 2.
Opatreni:

e SO1 KACENi 135 ks stromfi

Kaceni strom{ neni sou&asti z4dosti do OPZP. Kaceni se v daném pripadé dotyka predeviim dfevin ve $patném
aZz havarijnim stavu, v daném pripadé se jednd prevainé o staré Svestky. Tyto doZivajici ovocné dieviny na
stanovisti viditelné neprosperuji, nebo je jejich perspektiva jen kratkodobd. Ke kdceni byly navrzeny stromy
s rozsahlymi defekty (pf. vylomené kosterni vétve, rozlomena tlakova vétveni, rozsahlé dutiny, apod.), dale pak
dreviny suché, pripadné dreviny s vyrazné ustupujici vitalitou, jejichz soucasny stav jiz nelze zlepsit aplikaci
odborného osetreni.

Stromy urcené ke kaceni jsou stromy provozné nebezpecné a stromy bez perspektivy - jedna se predevsim o
stromy nebezpecné vzhledem k blizkosti komunikace, s mnoZstvim defektlim, které narusuji jejich provozni
bezpecnost, apod. Jde o stromy, které do budoucna nemohou plnohodnotné plnit svou funkci a stromy, které
soucasné po jejich odkaceni uvolni prostor pro plnohodnotné;jsi rist okolnich strom( a alejové dosadby.

e  SO2 OSETRENI 101 ks stromii
o Rezzdravotni
Obvodova redukce
Sesazovaci fez
Odstranéni vymladk
Redukéni fezy lokalni
Rez vychovny
Rez ovocnych strom( udrZovaci/zdravotni
Vstupni fez dlouhodobé zanedbaného ovocného stromu

O O O O O O O

Alejové Useky se stdvajicimi stromy s dlouhodobou az docasnou perspektivou, jsou navrzeny k odbornému
osetreni. Ve vétsiné pripadl byly navrZeny zdravotni fezy za ic¢elem odstranéni suchych vétvi, vétvi zlomenych
a redukci ostatnich ristovych defektl, které se v korunach vyskytuji (kfizici se vétve, vyvijejici se nestabilni Ci
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kodominantni vétveni, atd.). Obvodova redukce je navriena u dfevin s drobnymi i rozsahlejSimi dutinami,
vyraznéjsim prosychanim periferie koruny apod. Vybrané perspektivni dfeviny vyZzaduji ¢asto kompletni odborny
zasah, ktery povede k prodlouzeni jejich Zivotaschopnosti a zaroven dojde k zajisténi dlouhodobého ristu na
stanoviSti. Takto oSetfené dreviny budou soucdsti provozné bezpecné silni¢ni zelené s dlouhodobou
perspektivou, pfirozené a zdravé rostouci, nevyzadujici rozsahlé zakroky v budoucnu.

Ostatni navrZena opatreni odpovidaji opatfenim stanovenym v celkové inventarizaci.

e SO3VYSADBA 107 ks

Soucasti projektu je ndvrh nové vysadby. Navrhované druhy zastupuji ovocné dreviny Svestka domdci a tfesen
obecnd. Ovocné stromy jsou navrhovany z dlivodu navraceni krajiné plvodni a staré odridy ovocnych stroma.
Zaroven se jedna o obnovu plvodni ovocné aleje.

Komunikace mezi obcemi je relativné Gzka, a ne pfilis prehlednda. | ztohoto dlvody byly voleny nizsi druhy
strom, tedy ovocné. Stavajici neovocné stromy, které jsou jiz nyni soucasti silni¢ni zelené, budou tvofit obéasné
dominantni prvky ¢i skupiny.

Nova vysadba je navriena predevsim jako dosazeni proluk stavajicich alejovych usekd. Proluky pro umisténi
nahrnované vysadby jsou rozdilné dlouhé, vznikaji tedy i relativné dlouhé tseky tvorené pouze novou vysadbou.
Vysadba nekoliduje s vedenim inZenyrskych siti, respektuje omezeni jako jsou vjezdy, propustky a jind omezeni.
Nové navrzena vysadba ma za ucel doplnit stavajici fragmenty aleje, a soucasné zajistit jeji zachovani a
dlouhodobou existenci na dané lokalité. Vybér nahradni vysadby je v neposledni fadé zaméren na rozsifeni
starych odrlid ovocnych stromu na lokalité.

Vyse uvedeny postup vysadby (viz kap. 2.2.3) uvadi technologie vysadby a péce jak o neovocné stromy, tak i pro
ovocné druhy strom(l. Nutné je tedy aplikovat popis vysadby a nasledné péce dle daného druhu stromu —
v daném pfipadé ovocné.

Sortiment ovocnych stromU byl navrZen v souladu se Standardy AOPK (SPPK C02 003:2016) — Funkéni vysadby
ovocnych drevin v zemédélské krajiné. Navrzené odridy jsou vybrany z kategorie ,,prioritni“ a ,,mistni“, zaroven
odpovidaji podminkam nadmotské vysky (Vysker 350 m n. m.).

material charakteristika ks

tfeSer obecna Prunus avium vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene 33
170 cm a vice

Vybér (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

,Karesova“
,Hedelfingerska“
,Ladeho pozdni“

material charakteristika ks

$vestka domaci Prunus domestica vysokokmen, rozvétveny, vyska kmene 74
170 cm a vice

Vybér (dle dostupnosti) z téchto vybranych odrid:

,Svestka domaci“
,»Chrudimska“

19




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace €. 111/27926

1. Technicka zprava

Vysadby budou umistény v navrzenych Usecich a dle umisténi v zakresu ve vysadbovém planu (viz pfilohy), spon
u vysadeb tresni je 10 m, u vysadby Svestek 8 m. V usecich, kde se jedna o dosazeni mezi stavajici dfeviny,
bude nova vysadba umisténa vidy do stfedu mezery mezi stavajici stromy. Pfed provedenim vysadeb bude
v kazdém pripadé odsouhlaseno pfesné rozmisténi za Ucasti investora nebo jeho zastupce. Je tfeba respektovat
stanovenou vodorovnou vzdalenost od zpevnéné hrany komunikace, stanovenou u jednotlivych stromi
v prehledu vysadeb viz pfiloha €. 2.6. Ta €ini 2,5 — 3 m od zpevnéné hrany komunikace dle potieb a konfigurace
terénu. Zaroven je nutné respektovat veskera omezeni pro umisténi vysadby, ktera jsou soucasti vysadbového
planu.

e SO4 ODSTRANENI NALETU 19 ks
V ramci projektu bylo navrZeno odstranéni zapojeného porostu. Porost je navrZen k odstranéni pouze v mistech,
kde bude nahrazen novou alejovou vysadbou. Useky, které nejsou vhodné pro novou vysadbu, nebo konfigurace
terénu Ci jind omezeni nedovoluji umistit nové alejové stromy, bude porost zachovad bez zdsahu.

e SO5POVYSADBOVA PECE 3 roky po vysadbé/5 let udriitelnost projektu
V ramci projektu je kladen ddraz na spravné zaloZeni aleje a peclivost provedeni povysadbové péce. Ta je
nepostradatelnou a zdsadni soucasti celkové obnovy aleje a jeji disledné provadéni je podstatou pro
dlouhodobou a kvalitni silni¢ni zeleri na lokalité. Povysadbovd péce bude provadéna v souladu s technickou

zpravou (viz kap. 2.2.5).

Navrhy opatfeni byly zpracovany v souladu s vysledky biologického posouzeni, viz prilohy.
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4. Prilohy

1. Zakres fesené oblasti
1.1 Do zakladni mapy 1 : 50 000
1.2 Do KN-1:10000

2. Komunikace - fesSeni

2.1. Inventariza¢ni tabulka s ndvrhem opatieni

2.2. Fotodokumentace

2.3. Katastralni situace — pfehled dotéenych pozemk
2.3.1. Vypisy z KN

2.4. Klad listll do mapy 1: 10 000

2.5. Vykres opatreni
2.5.1 Vykres opatfeni do KN - 1: 1 500
2.5.2 Vykres opatfeni do KN a leteckého snimku—1:1 500
2.5.3 Osazovaci plan do KN —1:1 000

2.6. Prehled vysadeb (tab.)

3. Dalsi souhrnné prilohy
3.1. Rozpocet
3.2. Vykaz vymér
3.3. Biologické posouzeni
3.4. Zakresy a vyjadreni relevantnich spravcu siti
3.5. Harmonogram

4. Dokladova cast
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