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UvoD

V gasti PD ,SO 02 Vnutroaredlové rozvody NTL plynovodu a MaRZ" je rieSeny NTL
rozvod plynu medzi skrifiou merania a regulacie a vstupom do objektu, rekonstrukcia MaRZ,
prepojenie existujuiceho NTL arealového rozvodu s planovanym aredlovym NTL
rozvodomplynu.

Projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s vyjadrenim SPP- distribdcia a.s.
k Ziadosti o technickl zmenu na existujicom odbernom plynovom zariadeni, kat. mimo
domécnost, odber plynu do 60 tis. m’frok, Ev.6. 9002640923, miesto dodavky
SKSPPDIS010710000676.

ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE

Skladba OPZ:

- meracia a regulacna zostava STL/NTL (TPP 609 01, TPP 934 01, STN 38 6442; 43)
- vonkajSi NTL PE domovy plynovod (STNEN 12 327, TPP 702 01)

- vnutorny NTL oc. rozvod plynu (vid SO 01) (STNEN 1775, TPP 704 01)

- OPZ kotolne (vid SO 01) (TPP 704 01, Vyhl. €. 25/1984 Zb.)

Zatriedenie plynového zariadenia podla Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. v zneni vyhlaSok
€. 435/2012 Z.z., €. 398/2013 Z.z. a €. 234/2014 Z.z.

- meracia a regulatné zostava: B —g spotreba 28,80 N m®h
- NTL rozvody plynu: B-g
- Odberné plynové zariadenie: B-h

Na vonkajSom NTL PE domovom plynovode po dokon&eni montaznych prac musi byt
prevedena uradnd skuska a tlakova skuska v zmysle vyhlaSky MPSVR €. 508/2009 Z.z.

Poziadavky na OPZ :

- prevadzkovy tlak 2,0 kPa

- max. hodinova spotreba 28,80 m3/h

- redukovand hodinové spotreba 28,80 m3/h

- predpokladana ro¢na spotreba 47 100 m3/rok
max. tepelny vykon pripojenych spotrebi¢ov 288 kW

(eX|stu1u0| kotol Vaillant VKK 250kW + novy kotol WOLF CGB 38 kW)

MERACIA A REGULA CNA ZOSTAVA OPZ:
PARAMETRE MERACEJ A REGULACNEJ ZOSTAVY :

- vstupny tlak: 300,00 kPa /D32/

- vystupny tlak: 2,00 kPa /D63/

- minimélna sporteba: 3,70 m3/h

- max. hodinovy spotreba: 28,80 m*h

- vypocitana ro¢na spotreba: 47 100 m3/rok

- regulacia tlaku plynu: STL/NTL 300/2,0 kPa
- vstup/vystup: DN3/4“/ DN5/4"

- maximalny prietok: 70 m3/h

Pripojovaci plynovod (PP) STL D32 PE (ID:1785280), PN max 300 kPa, min 50kPa je
existujaci, kon&i hlavnym uzaverom plynu HUP.- GK. DN25 na hranici pozemku v skrini
MaRZ v oploteni. PP po hlavny uzaver (HUP. GK. DN25) ostava bez zmeny. Za HUP sa
osadi nova meracia a regulatna zostava plynu do novej typovej skrini Wizard W1200
Plus Max na hranici pozemku parc. €. 44/1 k. 4. Horné Terany. Skrina MaRZ je pristupna
z verejného priestranstva, v sulade s TPP 934 01. VySka osadenia skrine nad terénom
60 cm. Skrinu MaRZ pevne osadit napr. na konStrukciu z ocelovych trubiek DN50
ukotvenych do betonovych patiek, pripadne podmurovat.

2



SKLADBA MERACEJ A REGULACNEJ ZOSTAVY:

- hlavny uzaver plynu HUP G.K. DN25 (existujuci, ostava bez zmeny)
— tlakomer ukazovaci @ 160, rozsah 0 - 600 kPa

- filter plynovy FO25, DN25

— regulétor tlaku plynu HUTIRA R 71, rohovy 3/4“x5/4"

- tlakomer ukazovaci @ 160, rozsah O - 6,0 kPa

— gufovy kohat DN 50 na vstupe

- tlakomer ukazovaci @ 160, rozsah 0 — 6,0 kPa

- plynomer membranovy s tepl. komp. BK-G25MT G25, DN50
- tlakomer ukazovaci @ 160, rozsah 0 — 6,0 kPa

— vzorkovaci kohut DN10 so zatkou

- gufovy kohat DN 50 na vystupe

- elektrovodiva rozperka rozostup 335 mm

PARAMETRE RTP HUTIRAR 71 :

vykon regulétora - cca 50 Nm*/h (pri pystup=300 kPa, pyystup=2 kPa)
vstupny tlak - 300,0 kPa

vystupny tlak - 2,0 kPa

uzatvaraci tlak - 2.6 kPa

poistny tlak - 3,0 kPa

rychlouzaver - stipanie/pokles- 5,0/1,0 kPa

Skusku meracej zostavy previest v zmysle TPP 934 01.

PARAMETRE PLYNOMERU:
Plynomer membranovy: BK-G25MT G25, DN50

Min. prietok: 0,10 m3¥h
Max. prietok: 40,00 m3/h
Rozteé: 335 mm
PoZadovany prietok: 28,80 m3/h

OSADENIE PLYNOMERU

Membranovy plynomer BK-G25MT G25, DN50 je vybaveny teplothou kompenzéciou
a nevyZaduje instalaciu prepocitavaca. Bude osadeny bez obtoku na NTL ¢asti 2,00 kPa za
RTP. Jeho pripojenie prevadza vyhradne SPP — distribucia a.s. na zaklade Ziadosti 0 montéz
meradla, reviznej spravy OPZ a zapise o tlakovej skuske. Plynomer nesmie visiet na potrubi,
musi byt podopreny pruznou, vySkovo nastavitelnou podloZkou, ktord umoZzhuje jeho
demontéz. Rozte¢ plynomeru 335 mm stanovuje elektricky vodiva, nastavitelné rozperka. Na
vstupe a vystupe osadit G.K. DN 50.

Pred montdZzou meracej zostavy predloZit min. 1 der vopred na prislusné stredisko

MaT SPP :

- Osvedcenu konstrukénu dokumentaciu — ¢ast Meranie plynu podfa vyhl. €. 508/2009 Z.z.
- Spréavu o odbornej skuske — ¢ast Plyn MaRZ a OPZ

- Spravu o odbornej skuske- ¢ast Elektro MaRZ

- Zmluvu o pripojeni OPZ

SKRINA MERACEJ A REGULACNEJ ZOSTAVY

Proti poveternostnym vplyvom bude zostava merania spotreby a regulacie tlaku plynu
chranena typovou skriiou REGULAR WIZARD W1200 Plus Max. Nosn& konStrukcia skrine
je vyhotovena z Al profilov, povrchové panely, dvojkridlové dvere z plastu. Odvetravanie je
zabezpecené v prednej Casti dvierka a v zadnej €asti pod strieSkou.

Vnutri je vybavena tdchytnym systémom pre operativne prichytenie armatar a plynomera.




Dvere su v dvojkridlovom prevedeni s univerzalnymi zamkami so Stitkom:
-HUP !

- Z&kaz faj ¢it’a manipulova t’s otvorenym oh rfiom v okruhu 1,5 m !

VonkajSie rozmery skrinky: 8. 1270 x v. 1200 x hl. 500mm.

Skrifa bude osadena 60 cm nad terénom a uchytené podpernou konstrukciou z ocelovych
trubiek DN50 do beténového =zakladu. Skrifna musi byt chranena pred statickou
a atmosferickou elektrinou uzemnenim a pospojovanim.

Ostatné podrobnosti su zrejmé z vykresovej ¢asti.

VONKAJSI NTL PE DOMOVY PLYNOVOD

Domovy plynovod medzi skrinkou regulacie a merania spotreby, planovanou kotolfiou a
existujucim NTL arealovym rozvodom plynu je navrhnuty z rar HDPE, PE100, SDR11, PN16,
D90x8,2mm, D63x5,8mm a D32x3,0mm.

Vetva N1-K1 zadina GK 25 za fakturaénym plynomerom, prechodovym spojom USTN
PE/ocel D63 /2* a ukon€eny je napojenim na existujuci NTL oc. domovy plynovod DN65
prechodovym spojom PE/oc USTR D 90/80 a Red. 80/65. Oceloveé Casti rozvodu doizolovat
paskou za studena.

Vetva N2-K2 zacina odbocenim z vetvy N1-K1 T-kusom BTR 90/63 a kon¢i prechodovym
spojom PE/ocel USTN D32 /1" pri obvodovom murive novej kotolne v plastovej typovej skrini
pre domovy uzaver s podruznym plynomerom.

Na vonkajSom PE rozvode plynu sa nebudd nachadzat uzatvaracie armatiry v zemi.
Zmeny smeru, odbocky su rieSené tvarovkami Frialen PE100, SDR11, spgjané
elektrotvarovkovymi objimkami MB so zaraZkou. Zmeny smeru su rieSené elektrotvar.
kolenami.

Na vonkajSom NTL PE domovom plynovode po dokonéeni montdznych prac musi byt
prevedena uradna skudSka a tlakovd skuSka v zmysle vyhlaSky MPSVR ¢&. 508/2009 Z.z.
opravnenou pravnickou osobou.

Zariadenie je zatriedené do skupiny B-g.

Materialova bilancia:

PE d90x8,2mm — 72,4 m
PE d63x5,8mm — 79,4 m
PE d32x3,0mm - 2,7 m

ZEMNE PRACE

Pre zemné prace pri stavbe plynovodov plati STN 73 3050 a Vyhl. £.147/2013.
Pred zahjenim zemnych prac sa musi previest presné vytyCenie existujucich arealovych
podzemnych vedeni.

Navrhnuté potrubie je vedené v ryhe $. 040m a hibky 0,7 aZ 0,8 m podla pozdiznych
profilov. UlozZi sa na pieskové 16Zko hr. 15 cm, obsype sa 20 cm pieskovou vrstvou, na ktora
sa uloZi vystrazna folia z PVC. ZvySok ryhy sa zasype vykopanou zeminou so zhutnenim.

Potrubie vo vykope sa musi oznacit’ signalizanym vodi¢om s izolaciou do zeme.
Prednostne sa pouZiva medeny vodié s min. prierezom 4 mm? s izolaciou do zeme napr:
izolacia typu HMPE. Vodi¢ sa pripeviiuje ha vrchna ¢ast potrubia napr: samolepiacou
paskou, nekovovymi prichytkami a pod. Vodi¢, izolacia a spoje vodi¢a musia byt zarucene
funkéné po celu Zivotnost plynovodu. Vyvody signalizacnych vodi¢ov musia byt umiestnené
tak, aby umoznovali funkéné napojenia meracich pristrojov. Vyvody (autozasuvky)sa
umiestnuju do skrinky MaRZ, skrinky podruzného merania a pod liatinovy poklop v bode K1
—vid' vykresova dokumentacia. O funk&nosti signalizaného vodi¢a musi byt vystavené
osvedcenie.



STYKY PLYNOVODU S PODZEMNYMI VEDENIAMI :
Navrhnuté trasa NTL plynovodu krizuje navrhnuté arealové rozvody vodovodu, kanalizacie,
elektrického vedenia, pripadne je vedena v subehu s nimi..

Povolené vzdialenosti podzemnych vedeni podla STN 73 6005
* Krizovanie s plynovodom

- vodovod . plynovod nad vodovodom min. 15 cm
- kanalizacia . plynovod zvacsa nad kanalom 50 cm, pri pouZiti chraniCky min. 15 cm
- ké&blové vedenia : plynovod nad k&blom min. 10 cm. Elektricky volne uloZzeny kabel sa

na 1 m od miesta krizovania na obe strany opatri betonovym
korytkom s asfaltovou zalievkou

* Subeh s plynovodom

- vodovod . vzdialenost povrchov potrubi min. 50 cm /pri pripojkach 40 cm/
- kanalizacia ; -"- min. 100 cm /pri pripojkach 40 cm/
- kablové vedenia -t min. 40 cm /pre NTL do 5 kPa/

=" min. 60 cm /pre STL do 300 kPa/
* NajmenSie krytie plynovodu

- chodnik a volny terén : 80 cm (vynimka 50 cm)

- vozovka : 100 cm

TLAKOVA SKUSKA (STN EN 12 327)

Po skonceni montaznych prac musi byt prevedena udradna skusSka opravnenou
pravnickou osobou a tlakova skuSka za Uc€asti revizneho technika a prevadzkovatela v
zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.

NTL plynovy rozvod bude odskuSany podla STN EN 12 327 a TPP 702 12 za ustaleného
pretlaku v potrubi. Ugelom tlakovej skisky je preukazat pevnost a tesnost zmontovaného
rozvodu plynu. Bude vykonana pretlakom vzduchu, pri€om teplota vzduchu nesmie prekro€it
20°C. Tlakovu skusku mozno zacat najskdr 2 h po vychladnuti posledného zvaru na
plastove] Casti potrubia. ZvySovanie skuSobného pretlaku sa musi vykonavat plynulo. V
priebehu tlakovej skisky sa nesmu na rozvode vykonavat Ziadne prace alebo zasahy, ktoré
by mohli ovplyvnit' jej priebeh a vysledok. O vykonanej tlakovej skiuske sa napiSe zéapis.
Plynové potrubie uloZzené v zemi bude okrem armatur a rozoberatelnych spojov zasypana.
Dokon&eny rozvod sa naplni pretlakom vzduchu 600 kPa. Tlakova skuSka mdZze zacat po
24-hodinovom ustaleni tlaku v potrubi. Doba trvania skasky je 1 hodina. Potom sa tlak v
potrubi zniZi na hodnotu 100 kPa, skuska pokracuje 1 hodinu. Kontrola pretlaku sa vykonava
deformacnym manometrom s rozsahom od 0-1 MPa o priemere 160 mm triedy presnosti
min. 2,5 % a s priemerom puzdra 160 mm za Ucasti prevadzkovatela plynovodu.

O tlakovej skuske sa vyhotovi zpis. Tesnost armatir a rozoberatelnych spojov sa overuje
penotvornym roztokom. Tesnhost je vyhovujuca ak v priebehu tlakovej skusky nenastala
zmena pretlaku vplyvom Gniku sku3obného média a neboli zistené netesnosti na
rozoberatelnych spojoch, alebo tieto netesnosti boli odstranené. Platnost’ tlakovej skiusky je
6 mesiacov. Ak sa dovtedy plynovy rozvod neuvedie do prevadzky, skuska sa musi
opakovat.

Pred zasypom potrubia sa prevedie digitdlne geodetické zameranie.

PREVZATIE A UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVADZKY:

Pre prevzatie plynového zariadenia plati Obchodny zakonnik, Vyhl. SUBP ¢&.25/1984 Zb.
a STN EN 1775 /38 6408/. Plynové zariadenie sa prehliadne a preveri, o prevzati sa spise
zapis.
Pri prevzati sa odovzdavaju uzivatelovi nasledovné materiély:
- projekt skutoéného prevedenia



- atesty armatur, zariadeni, potrubného rozvodu s pridavnymi materialmi atd'.
- zasady pre prevadzku, udrzbu, obsluhu a bezpeénostné predpisy
- zapis o prevedeni tlakovych skuSok a ich odbornych skasok rozvodu a spotrebi¢ov

VYHODNOTENIE RIZIK

Zariadenie je navrhnuté podlfa vyhl. & 508/2009 Z.z., vyhl. & 59/1982 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, podlfa STN EN 12 007, STN EN 12 327, TPP 702 01, 702 02, 702 12.
Zariadenie obsahuje len tie rizikd, ktoré vyplyvaju z uvedenych predpisov a su v nich
zohladnené.

PREHLAD VYBURANYCH ODPADOV

A.Odpady, ktoré vzniknt po €as realizacie stavby

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bude realizator stavby nakladat v zmysle platnej
legislativy o odpadoch. V zmysle 814 ods. 1, pism. d) zakona c. 79/2015 Z.z. o odpadoch
bude tento odpad zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo odpad takto nevyuZzity ponukne na
zhodnotenie inému. Pri nakladani s odpadom bude realizator stavby reSpektovat podmienky
Programu odpadového hospodarstva (POH) SR a POH obce a opatreni formulovanych vo
vSeobecnych zavaznych nariadeniach (VZN) obce. Pocas stavby mozno predpokladat, Ze
vzniknl odpady, ktoré mozno zaradit podfa Vyhla3ky MZP SR c. 365/2015 Z.z, ktorou sa
ustanovuje Katalog do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolacii. Budd to najma
tieto odpady:

17 0504 - Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503, druh odpadu ,ostatny* — vznikne
pri vykope ryhy ako vytlatena zemina, ktora sa nahradi pieskovym I6Zkom a obsypom.
Zemina bude vyuZita na terénne Upravy a spatné zasypy v mieste ich vzniku, pripadne sa
odvezie na legalnu skladku komunélneho odpadu.

ZneSkodrovanie odpadu D1 — mnoZstvo 32,0t — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme.

B. Odpady ktoré vzniknl po €as uZivania stavby:
Pri_prevadzkovani aredlového plynovodu nevznikaju Ziadne odpady, ktoré by znecistovali
Zivotné prostredie.

ZAVER

Stavba sa musi previest podfa tejto PD v sulade s STN EN 12 007, STN EN 12 327, TPP
702 02, 702 12 a STN 73 6005. Projektova dokumentacia musi byt osved¢ena v zmysle
vyhl. 508/2009 Z.z. opravnenou pravnickou osobou. Pripomienky organizacii je nutné
reSpektovat.



