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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Názov stavby: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku 
 Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 
 

Stavebný objekt:  SO-03 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody 
 
 

Investor:                Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 
 Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre 
 

Miesto stavby: kraj Banská Bystrica, okres Krupina, KÚ Horné Terany, 
 C-KN parc.č.: 44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 
 

Charakter stavby: novostavba 
 

Hlavný projektant: Ing. Attila Farkaš, Pinciná č.119 
 

Zodp.projektant: Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, Lučenec - reg.č. 5588*I4 a 5588*I2 
 

Vypracoval: Ing. Peter Molnár 
 

2. POPIS STAVBY 
Riešená stavba s názvom „DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“ rieši 

novostavbu ubytovacieho bloku domu seniorov so sociálnymi službami. Navrhovaný objekt je 
prízemný v tvare písmena „U“  bez podpivničenia s valbovou strechou. Počet klientov v areály sa 
nezmení, len sa rozdelí medzi hlavnou budovou a novostavbou. Plánovaná kapacita novostavby 
bude 28 osôb odkázaných na poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby. 
Prijímatelia sociálnych služieb budú ubytovaní v 14-tich dvojlôžkových izbách bunkovým 
systémom – 1 bunka bude tvorená 2 izbami a 1 kúpeľňou. Okrem toho bude zariadenie 
disponovať spoločenskou miestnosťou, jedálňou s výdajňou stravy a ďalším povinným 
príslušenstvom. Dodávku stavy bude zabezpečovať stávajúca kuchyňa v hlavnej budove domovu 
dôchodcov. Pranie a žehlenie bude zabezpečené v stávajúcej práčovni nachádzajúcej sa 
v administratívnej budove.  

Počet zamestnancov pre navrhovaný ubytovací blok 15+4 osôb = 19 osôb - z toho 3 pomocný 
personál a 12 zamestnancov bude tvoriť odborný personál (rozdelených do 3 pracovných zmien). 
Perspektívne sa uvažuje s navýšením počtu o 4 zamestnancov - odborný personál. 

Navrhovaná novostavba ubytovacieho bloku bude umiestnená v jestvujúcom areály domova 
dôchodcov a domova sociálnych služieb v obci Terany. Areál je napojený na všetky inžinierske 
siete samostatným prípojkami. Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti obce 
Terany, na konci obce na ľavej strane smerom na Krupinu. V súčasnosti v areály „DD a DSS 
Terany1“ sa nachádzajú dve samostatne stojace budovy, hlavná budova /ubytovacia časť 
s kuchyňou/ a administratívna budova s práčovňou. V areály je vnútroareálová komunikácia, ktorá 
je napojená stávajúcim vjazdom na štátnu cestu č. E77. Úroveň existujúceho terénu územia je 
možno charakterizovať v prevažnej miere ako rovinatý terén s minimálnym prevýšením.  

 
Popis skutkového stavu v oblasti vodného hospodárstva: 
a) Existujúca vodovodná prípojka PE D63mm je napojená na verejný vodovod PVC D110mm, 

meranie odberu pitnej vody je riešené fakturačným vodomerom DN20 !!! osadeným s armatúrami 
v monolitickej vodomernej šachte. Za vodomerom je osadený redukčný ventil tlaku DN20. 
V šachte začína dvojica vnútroareálových rozvodov vody – PE D90mm slúži ako spoločný rozvod 
požiarnej a pitnej vody na hygienu pre hlavnú budovu, na rozvode je v areály osadený nadzemný 
hydrant DN80. Druhý rozvod je PE D40mm vedený do budovy administratívnej budovy 
s práčovňou. 
  b) Odvádzanie splaškových odpadových vôd z riešeného areálu je samostatnou splaškovou 
kanalizáciou do existujúcej ČOV s vypúšťaním do neďalekého recipientu. Pri výstavbe verejnej 
tlakovej kanalizácie PE d63mm v lokalite bola zriadená domová čerpacia stanica s prípojkou 
tlakovej kanalizácie potrubím PE d50mm, ktorá je vedená pozemkom investora v súbehu 
s tlakovou kanalizačnou prípojkou zo susednej nehnuteľnosti totožným potrubím.  

c) Odvádzanie dažďových odpadových vôd z riešeného areálu – striech budov je samostatnou 
dažďovou kanalizáciou, ktorá je za ČOV prepojená na kanalizačné potrubie ústiace do recipientu. 
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Spevnené plochy komunikácie sú bez odkanalizovania, kde zrážkové vody voľne vsakujú 
v priľahlých spevnených plochách. 

 
Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO-01 Vlastný objekt   
SO-02 Vnútroareálové rozvody NTL plynovodu a MaRZ  
SO-03 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody 
SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka 
SO-05 Vnútroareálová kanalizácia dažďová s akumuláciou  
SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie 
SO-07 Elektrická prípojka a vnútroareálové rozvody NN 
SO-08 Sadové úpravy 
SO-09 Spevnené plochy 

 
3. VÝPOČET POTREBY VODY A PRODUKCIA SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Potreba vody bola určená v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006. Stavba je zaradená – 
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, zariadenia sociálnych služieb – 500 litrov/lôžko.deň, 
administratíva – 60 litrov/osoba.deň, zdravotnícky a pomocný personál – 120 liter/osoba.zmena 

Počet osôb: 
Novostavba - spolu 15 zamestnancov, z toho: 1 sestra, 1 soc.pracovník, 10 opatrovateľov, 2 
upratovačky a 1 kuchár. 
Hlavná budova - spolu 27 zamestnancov, z toho: 1 vedúci soc.úseku, 3 sociálny pracovníci, 1 
sestra, 10 opatrovateľov, 5 kuchárov, 2 evidencia a sklad potravín, 3 upratovačky a 2 údržbári. 
Dom administratívy a práčovne - spolu  5 zamestnancov, z toho: 1 riaditeľ, 1 vedúci prev. úseku, 1 
účtovník, 1 administratívny pracovník a 1 pracovník práčovne. 
Celkový počet klientov je 66 osôb, ktorý stav sa nezmení. 
Spolu je to podľa existujúcej organiz. štruktúry 47 ľudí, ale perspektívne je potrebné počítať s 
navýšením na 57 osôb, ale tam by sa prijímali len odborní zamestnanci v pomere 4 do novej 
budovy a 6 do starej budovy. Obslužný personál by zostal na tomto stave. 
 
Výpočet potreby vody – navrhovaný stav celý areál: 
a) Priemerná denná potreba vody:  
        Qp =  500 . 66  + 60 . (0+1+4+0) + 120 . (15+26+1+10) = 39 540 l/deň  
b) Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp x 2,0  = 79 080 l/deň  
c) Maximálna hodinová potreba vody:  Qh = 1,8 . Qm /24 = 5 931 l/hod 
d) Ročná potreba vody: Qr = 365 . Qp =  14 432,10 m3/rok 
e) V zmysel požiarneho projektu celková potreba vody na hasenie  QpožV = 7,50 l/s, existujúci 
nadzemný hydrant DN80 postačuje, navrh. vnútorné hadicové navijaky v novostavbe d25/30m sú 
navrhnuté na súčinnosť 2ks čo je Qpož1 = 2x 0,59 l/min = 1,97 l/s. V existujúcej hlavnej budove sa 
nachádzajú požiarne hydranty typ typu 25(D) výdatnosť 1,3l/s  v počte  4ks s návrhom na 
súčinnosť 2ks pri hasení , t..j. Qpož2 = 2x 1,30 l/s (v zmysle protipožiarneho projektu z r.2017). Tým 
celková potreba požiar.vody vnútornými hydrantmi je QpožC = Qpož1 + Qpož2 = 1,97 + 2,6 = 4,57 l/s. 
f) Výpočtový prietok pitnej vody pre hygienu celý areál: 

 Q dim,C = ∑∑ ⋅ ii nq
 + )( ii nq ⋅⋅∑ ϕ = (2,16+1,41) + 2,08 = 5,65 l/s => dimenzia PE 

D90mm s výhľadom na možné rozšírenie 
 
Výpočet potreby vody – navrhovaný „DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“: 
a) Priemerná denná potreba vody:  
        Qp =  500 . 28  + 120 . 19 = 16 280 l/deň  
b) Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp x 2,0  = 32 560 l/deň  
c) Maximálna hodinová potreba vody:  Qh = 1,8 . Qm /24 = 2 442 l/hod 
d) Ročná potreba vody: Qr = 365 . Qp =  5 982,20 m3/rok 
e) Požiarna potreba vody: ostáva ako pri celom areály 
f)  Výpočt.prietok vody pre hygienu len novostavba: Q dim,N = 2,08 l/s => dimenzia PE D63mm 
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Záver:  
Existujúca vodovodná prípojka PE D63mm nevyhovuje ani terajšej potrebe vody! Bola v minulosti 
projektovaná rekonštrukcia vodovodnej prípojky na DN80 a prírubovej vodomernej zostavy 
s prír.vodomerom DN50 + vodomerná šachta mala byť zväčšená, ktoré sa však nezrealizovali.  
Existujúca vodovodná prípojka bude rekonštruovaná na požadovanú dimenziu PE D90mm=DN80 
dĺžky 2,5m, exist. vodomerná šachta sa odstráni a osadí sa nová rozmerovo vyhovujúca 
vodomerná šachta s dvomi vodomernými zostavami. Navrhovaná novostavba „DD a DSS Terany 
- novostavba ubytovacieho bloku“ bude zásobená z vnútroareálového vodovodu, ktorý sa rozdelí 
podľa požiadaviek prevádzkovateľa verejného vodovodu na samostatný rozvod pitnej vody pre 
hygienu a vnútorné pož.hydranty (navrhované potrubie PE D90mm dĺžky 62m) a na samostatný 
požiarny rozvod ukončený exist. nadzemným hydrantom DN80 (existujúca vetva oddelená od 
prívodu do existujúcej hlavnej budovy).  

 
Návrh fakturačných vodomerov: 

a) Fakturačný vodomer pitnej vody pre hygienu 
- výpočtový prietok pitnej vody Q dim,C = 5,65 l/s 
b) Fakturačný vodomer požiarnej vody 
- výpočtový prietok požiarnej vody Q požV = 7,50 l/s 
Navrhujeme prírubový vodomer Sensus MeiStream Plus DN50 dĺžky 270mm 

 
Parametre navrh. fakturačného  vodomeru MeiStream Plus DN50:  

 - menovitá svetlosť DN50  
 - menovitý tlak PN16  
 - Max.prietok Qmax 50 m3/h = 13,88 l/s – vyhovuje našej požiadavke QpožV / Qdim,C  
 - Menovitý prietok Qn 40 m3/hod  
 - Min.prietok Qmin 0,25 m3/hod = 0,07 l/s 
 - stavebná dĺžka 270mm 

 
4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY, ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Záujmová lokalita pre „SO-03 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody 
vody“ je jestvujúci areál domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v obci Terany. Riešené 
územie sa nachádza v severozápadnej časti obce Terany, na konci obce na ľavej strane smerom 
na Krupinu. Riešené územie určené na výstavu vodovodu je v súčasnosti zastavané existujúcim 
rozvodom vody. Na záujmovú lokalitu bol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum, 
hydrogeologické pomery sú z hľadiska zakladania stavieb priaznivé. Podzemná voda nebola 
overená do hĺbky 6,0m p.t.. 
  

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Stavebný objekt „SO-03 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody” 

rieši rekonštrukciu existujúcej vodovodnej prípojky a rozdelenie existujúceho vnútroareálového 
rozvodu vodovodu s novou vetvou.  

a) Rekonštrukcia vodovodnej prípojky – verejný vodovod PVC D110mm ukončený 
koncovým podzemným hydrantom sa nachádza na pozemku investora parc.č. 44/3. Existujúca 
vodovodná prípojka pre riešený areál DDaDSS je dimenzie PE D63mm s fakturačným 
vodomerom DN20 s redukčným ventilom tlaku vody. Vodomerná zostava sa nachádza 
v monolitickej vodomernej šachte o vnútorných rozmeroch 1,84x1,73/1,50m. Za vodomernou 
zostavou je rozdvojený samostatný vodovod pre existujúce budovy – administratíva s práčovňou 
PE d40mm a smerom na hlavnú budovu s kuchyňou PPr d63mm +redukcia na PE D90mm, na 
ktorom sa nachádza pri budove nadzemný požiarny hydrant DN80. Nakoľko ani v súčasnosti nie 
je splnená požiadavka na pokrytie dostatočnej potreby vody na hasenie a riešenou novostavbou 
budú zvýšené požiadavky na dodávku pitnej vody, existujúca prípojka vodovodu bude zrušená 
v mieste navrtávacieho pásu na verejnom vodovode – zaslepovací pás príp. opravný strmeň. 
Taktiež bude asanovaná rozmerovo nevyhovujúca vodomerná šachta.  
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  Navrhuje sa nová vodovodná prípojka HD-PE PE100 SDR17 D90mm (DN80 PN10) dostatočnej 
dimenzie na pokrytie potreby vody. Na verejnom vodovode PVC D110mm sa vyhotoví výsek, kde 
sa pomocou LT prírubových adaptérov istených proti posunu DN100/d110mm vsadí odbočková 
tvarovka DN100/80 LT. Na odbočku sa osadí LT prírubový posúvač Hawle E2 DN80 ovládateľný 
zemnou súpravou cez LT poklop. Prírubový posúvač bude tvoriť uličný uzáver vodovodnej 
prípojky. Za uzáverom bude vedené potrubie PE D90mm v dĺžke 2,50m smerom na novú 
vodomernú šachtu. Ochranné pásmo vodovodnej prípojky je 2,0m od potrubia na obidve strany. 
  Navrhuje sa v mieste asanovanej šachty nová prefabrikovaná vodomerná šachta „VŠ“ 
o vnútorných rozmeroch 2,75x1,40/1,80m osadená tak, aby sa celým svojim objemom 
nachádzala na pozemku investora. Navrhovaná vodomerná šachta bude osadená vo výkope na 
štrkový násyp hr.120mm s roznášacou vrstvou z piesku hr.30mm. Šachta je opatrená z výroby 
poplastovanými stúpadlami, prístupná bude cez vstupný komín výšky 300mm s presahom nad 
U.T. ukončená kompozitným poklopom 600x600mm únosnosti B125 kN. 

Vo vodomernej šachte sa v zmysle požiadaviek prevádzkovateľa verejného vodovodu navrhujú 
samostatné merania dodávky vody zvlášť pre hygienu a zvlášť pre dodávku požiarnej vody. 
Armatúrna zostava (prírubová od HAWLE) vo VŠ  pozostáva: 
- TP rúra DN80/600mm – prestup stenou šachty 
- posúvač krátky DN80 s kolieskom  
- filter DN80 
- T-kus DN80/80 – rozdvojenie na zostavu hygieny a požiaru 
 
- Vodomerná zostava pre hygienu : redukcia FFR DN80/50, TP rúra DN50/150mm, fakturačný 

vodomer DN50 Sensus MeiStream Plus (výrobca nepožaduje ukľudňujúci kus pred a za 
vodomer), montážna vložka DN50, redukčný ventil tlaku DN50 Hawle č.1500, spätná klapka 
DN50, redukčná príruba DN50/80, posúvač krátky DN80 s kolieskom, TP rúra DN80/800mm 
prestup stenou šachty a pokračuje navrhovaný nový rozvod vody pitný pre hygienu potrubím 
PE D90mm. 

 
- Vodomerná zostava požiarnej vody : za odbočkou sa osadí TP rúra DN80/300mm, posúvač 

krátky DN80 s kolieskom, koleno DN80, FFR redukcia DN80/50, TP rúra DN80/200mm, 
fakturačný vodomer DN50 Sensus MeiStream Plus (výrobca nepožaduje ukľudňujúci kus 
pred a za vodomer), montážna vložka DN50, spätná klapka DN50, FFR redukcia DN80/50, 
posúvač krátky DN80 s kolieskom a prepojenie na stávajúci rozvod vody pre požiar potrubím 
PE D90mm.  

 Podrobnosti o vodovodnej prípojke a vodomernej šachte so zostavou viď výkresovú prílohu.  
   

b) Vnútroareálový vodovod – existujúci vnútroareálový vodovod PE D90mm je vedený od 
asanovanej VŠ do hlavnej budovy. Na trase sa nachádza nadzemný požiarny hydrant DN80. 
Tento rozvod bude rozpojený za hydrantom tak, aby tento rozvod ďalej slúžil výhradne ako 
požiarny vodovod, t.j. bude ukončený stávajúcim nadzemným požiarnym hydrantom NH. 

Navrhovaný nový rozvod vody (VETVA „1“) pre hygienu začína za novou VŠ, v staničení V1 
6.000m a V2 12.500m sa navrhované potrubie hygieny PE D90mm lomí trasou smerom 
k stávajúcemu požiarnemu vodovodu, aby boli trasou ďalej v tesnom súbehu. Ďalej po trase je 
navrhovaný v staničení V3 15.000m navrtávací pás D90/40mm Hawle Haku-ZAK s uzáverom 
ovládateľným zemnou súpravou cez LT poklop. Na to sa potrubím PE D40mm prepojí stávajúci 
rozvod do budovy admin.s práčovňou. Podobne sa rieši aj odbočka pre navrhovanú novostavbu 
SO-01 a to v staničení V4 63.500m navrtávacím pásom D90/63mm Hawle Haku-ZAK s uzáverom 
ovládateľným zemnou súpravou cez LT poklop. Trasa VETVY „1“ sa v staničeniach V5 66.750m a 
V6 68.000m lomí a prepojí na stávajúci oddelený rozvod PE D90mm do hlavnej budovy. 
Napojenie navrhovanej budovy SO-01 bude odbočnou vetvou VETVA „2“ potrubím PE D63mm 
dĺžky 15m prepojeným na navrtávacím pás D90/63mm hlavnej vetvy. Potrubie sa v križovaní 
asfaltovej prístupovej cesty v staničení 5.500m uloží do chráničky HD-PE PE100 SDR17 DN100 v 
dĺžke 6,0m zhotovenej pretláčaním. VETVA „2“ bude v staničení V7 15.000m prepojená na 
totožné potrubie riešené v SO-01/ZTI ako vnútorný vodovod vedený v zemi do navrhovanej 
novostavby. 
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Pri zemných prácach preveriť presnú polohu a hĺbku verejného vodovodu.  
  

6. MATERIÁL VODOVODU 
Materiálom navrhovaného vodovodu budú polyetylénové rúry HD-PE PE100 SDR17 (DN80, 

DN50 a DN32 PN10). Spojovanie potrubia je možné zváraním natupo prípadne elektrotvarovkami, 
prípadne pomocou liatinových špeciálnych tvaroviek. Liatinové tvarovky a armatúry budú použité 
HAWLE PN16. 

Na potrubie sa umiestni signalizačný vodič AYKY 6mm2 ukončený vývodmi v poklopoch príp. 
VŠ, max. vzdialenosť vývodov signalizačného kábla je 200m. Na vrstvu obsypu potrubia sa 
umiestni výstražná fólia vodovodu. Chránička bude opatrená na oboch koncoch uzatváracími 
manžetami a potrubie vodovodu centrované pomocou dištančným objímok.  

 
7. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050. V rámci navrhovaných výkopov 
navrhujeme použiť príložné paženie nad hĺbkou 1,30m. 
Dno ryhy musí byť upravené do sklonu súbežného so sklonom potrubia podľa projektu. Počas 
výstavby musí byť dno ryhy suché. Navrhované PE tlakové vodovodné potrubie bude do takto 
upravenej výkopovej ryhy uložené na lôžko hr.150mm z piesku max.frakcie do 4mm. Pri tlakovej 
skúške musia byť všetky spoje rúr voľné, nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje medzi 
spojmi, vzdialenosť obsypu od spoja rúr má byť min 300mm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa 
obsyp dokončí. Obsyp potrubia sa zhotoví do výšky 300mm nad vrcholom potrubia, obsyp vo 
výške 100mm  nad vrch potrubia sa zhutňuje len po bokoch, nad potrubím nezhutňovať. Na obsyp 
sa použije totožný materiál ako pri lôžku – piesok frakcie 0-4mm. Na zásyp sa použije zemina 
z výkopovej ryhy hutnený Edef=60MPa, ďalej v zelenom páse sa vrchná vrstva upraví navrátením 
ornice so zatrávnením, v zmysle projektu terénnych úprav. 
Miera zhutnenia podľa návrhu má byť 95% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera 
obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách.  
 

8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 Projekt rieši rekonštrukciu vodovodnej prípojky  a výstavbu vnútroareálového vodovodu 
s jej úpravou v predmetnom areály. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka vodovodu ako i 
objektov na nej nebude produkovať odpadové látky. 
 

9. STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE 
V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o 

zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať 
zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci 
s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali 
bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 
zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  
 Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 
1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a 
zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke musia byť oboznámený s obsluhou 
zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov budú vedené aj záznamy. 
Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská musia zohľadňovať 
požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášok 
MZ SR. 
 Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný 
negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných 
dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod. 

10. OCHRANNÉ  PÁSMA 
Výstavbou prípojky vodovodu dochádza k vzniku ochranného pásma nového potrubia a to 

v šírke 2,00 metra na každú stranu potrubia od jeho okraja. V priestore ochranného pásma je 
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zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je 
zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by 
mohli zhoršiť jeho technický stav. 

 
11. INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA, ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI 

V trase navrhovaného vodovodu sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré treba pred zahájením 
stavby vytýčiť príslušnými správcami. Stavba bude zásobená médiami nasledovne: elektrická 
energia – mobilná elektrická jednotka dodávateľskej organizácie, voda – pitná voda z verejného 
vodovodu. 

 
12. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA 

Stavba vodovodu si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Po skolaudovaní stavby sa hneď môže 
uviesť do užívania dodržaním podmienok stanovených prevádzkovateľom kanalizácie. 
 

13. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Zhotoviteľ po realizácii stavebného diela odovzdá areálový vodovod ako aj prípojku vodovodu 

do majetku investora, ktorý bude užívateľom aj prevádzkovateľom stavby. 
 
14. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Stavba z požiarneho hľadiska je riešená z ťažko horľavých materiálov a preto možnosť vzniku 
požiaru je minimálna. 

 
15. NAKLADANIE S ODPADMI 

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú 
zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa 
materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 
 

16. TLAKOVÁ SKÚŠKA 
Technické požiadavky tlakovej skúšky potrubia vodovodu STN 73 6611- Tlakové skúšky 

vodovodného potrubia a STN EN 805 (75 5403) – Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov 
mimo budov. Pred tlakovou skúškou sa musia všetky úseky vodovodu prepláchnuť vodou. Počas 
preplachovania musia byť všetky vypúšťacie armatúry určené na odkaľovanie otvorené.  

Pred zahájením tlakovej skúšky sa skúšobný úsek naplní pitnou vodou z verejného vodovodu, 
potrubia sa musí dôkladne vypustiť vzduch. Plnenie sa robí pomaly, ak je to možné z najnižšie 
položeného miesta, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu. Skúšobný pretlak je 
stanovený na prevádzkový tlak 6,0atm = 0,60MPa. Za normálnych okolností je miestom osadenia 
skúšobného zariadenia najnižšie miesto skúšaného úseku. Skúšobný postup pozostáva 
z nasledovných troch krokov: predbežná skúška, skúška poklesu tlaku a hlavná tlaková skúška. 
Predbežná skúška slúži na stabilizovanie skúšaného úseku, potrubie sa musí úplne naplniť vodou 
a dokonale odvzdušniť. Tlak sa musí zvýšiť aspoň na prevádzkový tlak systému. V prípade 
poklesu tlaku sa netesnosti alebo chyby musia odstrániť. Čas na vykonanie predbežnej skúšky sa 
stanovuje na 2hod. Skúška poklesu tlaku je indikátorom zostatkového vzduchu v systéme, ktorý 
môže ovplyvniť skúšku úbytku tlaku a vody. Hlavná tlaková skúška bude pozostávať z metódy 
úbytku tlaku. Tlak sa rovnomerne zvyšuje na skúšobný tlak 10 atm = 1,0MPa. Čas trvania skúšky 
úbytku tlaku trvá 2,0hod. počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku prejavovať klesajúcu 
tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť 20kPa pre rozvody z plastových rúr. Pre rúry 
z polyetylénu s vysokým viskozitnoelastickým správaním , ktorých vodotesnosť sa nemôže počas 
tejto skúšky v primeranom čase overiť , preto sa vykoná kontrola celistvosti a tlaková skúška 
počas stanoveného času sa obnovuje v pravidelných intervaloch a úbytok tlaku musí vykazovať 
klesajúcu tendenciu. Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby , systém sa 
musí prezrieť a podľa potreby opraviť. Skúška sa opakuje dovtedy, kým úbytok sa nerovná 
stanovenej  hodnote. Záverečná tlaková skúška sa robí len vtedy, ak by vodovod bol rozdelený na 
viacero úsekov a to skúšobným tlakom , ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku po dobu min.2,0hod. 
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Po vykonaní skúšok sa pristúpi k dezinfekcii preplachovaním alebo dezinfekčným prostriedkom, 
na účel preplachovania sa použije výlučne pitná voda.  

 Po ukončení montážnych prác na nádržiach sa vykoná skúška tesnosti nádrží v zmysle 
STN 75 0905 -Skúšky tesnosti vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. 

 
17. POZNÁMKA 

V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v platnom znení a §34, ods.5, písm. 
"a" sa v texte, rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, ktoré sú uvedené ako 
príklad a je možné namiesto nich použiť ekvivalentný výrobok. 

 
 
Vypracoval: Ing. Peter Molnár 
V Lučenci 19.09.2023 


