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Stavba:  DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku 
 Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 

 
Objekt: SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku,  
  tlaková kanalizačná prípojka 
 
Investor: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 

Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická správa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodp.projektant: Ing. Molnár Peter 
v Lučenci, 09.2023 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Názov stavby: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku 
 Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 
 

Stavebný objekt:  SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, 
  tlaková kanalizačná prípojka 
 

Investor:                Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 
 Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre 
 

Miesto stavby: kraj Banská Bystrica, okres Krupina, KÚ Horné Terany, 
 C-KN parc.č.: 44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 
 

Charakter stavby: novostavba 
 

Hlavný projektant: Ing. Attila Farkaš, Pinciná č.119 
 

Zodp.projektant: Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, Lučenec - reg.č. 5588*I4 a 5588*I2 
 

Vypracoval: Ing. Peter Molnár 
 

2. POPIS STAVBY 
Riešená stavba s názvom „DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“ rieši 

novostavbu ubytovacieho bloku domu seniorov so sociálnymi službami. Navrhovaný objekt je 
prízemný v tvare písmena „U“  bez podpivničenia s valbovou strechou. Počet klientov v areály sa 
nezmení, len sa rozdelí medzi hlavnou budovou a novostavbou. Plánovaná kapacita novostavby 
bude 28 osôb odkázaných na poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby. 
Prijímatelia sociálnych služieb budú ubytovaní v 14-tich dvojlôžkových izbách bunkovým 
systémom – 1 bunka bude tvorená 2 izbami a 1 kúpeľňou. Okrem toho bude zariadenie 
disponovať spoločenskou miestnosťou, jedálňou s výdajňou stravy a ďalším povinným 
príslušenstvom. Dodávku stavy bude zabezpečovať stávajúca kuchyňa v hlavnej budove domovu 
dôchodcov. Pranie a žehlenie bude zabezpečené v stávajúcej práčovni nachádzajúcej sa 
v administratívnej budove.  

Počet zamestnancov pre navrhovaný ubytovací blok 15+4 osôb = 19 osôb - z toho 3 pomocný 
personál a 12 zamestnancov bude tvoriť odborný personál (rozdelených do 3 pracovných zmien). 
Perspektívne sa uvažuje s navýšením počtu o 4 zamestnancov - odborný personál. 

Navrhovaná novostavba ubytovacieho bloku bude umiestnená v jestvujúcom areály domova 
dôchodcov a domova sociálnych služieb v obci Terany. Areál je napojený na všetky inžinierske 
siete samostatným prípojkami. Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti obce 
Terany, na konci obce na ľavej strane smerom na Krupinu. V súčasnosti v areály „DD a DSS 
Terany1“ sa nachádzajú dve samostatne stojace budovy, hlavná budova /ubytovacia časť 
s kuchyňou/ a administratívna budova s práčovňou. V areály je vnútroareálová komunikácia, ktorá 
je napojená stávajúcim vjazdom na štátnu cestu č. E77. Úroveň existujúceho terénu územia je 
možno charakterizovať v prevažnej miere ako rovinatý terén s minimálnym prevýšením.  

 
Popis skutkového stavu v oblasti vodného hospodárstva: 
a) Existujúca vodovodná prípojka PE D63mm je napojená na verejný vodovod PVC D110mm, 

meranie odberu pitnej vody je riešené fakturačným vodomerom DN20 !!! osadeným s armatúrami 
v monolitickej vodomernej šachte. Za vodomerom je osadený redukčný ventil tlaku DN20. 
V šachte začína dvojica vnútroareálových rozvodov vody – PE D90mm slúži ako spoločný rozvod 
požiarnej a pre vodu na hygienu pre hlavnú budovu, na rozvode je v areály osadený nadzemný 
hydrant DN80. Druhý rozvod je PE D40mm vedený do budovy administratívnej budovy 
s práčovňou. 
  b) Odvádzanie splaškových odpadových vôd z riešeného areálu je samostatnou splaškovou 
kanalizáciou do existujúcej ČOV s vypúšťaním do neďalekého recipientu. Pri výstavbe verejnej 
tlakovej kanalizácie PE d63mm v lokalite bola zriadená domová čerpacia stanica s prípojkou 
tlakovej kanalizácie potrubím PE d50mm, ktorá je vedená pozemkom investora v súbehu 
s tlakovou kanalizačnou prípojkou zo susednej nehnuteľnosti totožným potrubím.  

c) Odvádzanie dažďových odpadových vôd z riešeného areálu – striech budov je samostatnou 
dažďovou kanalizáciou, ktorá je za ČOV prepojená na kanalizačné potrubie ústiace do recipientu. 
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Spevnené plochy komunikácie sú bez odkanalizovania, kde zrážkové vody voľne vsakujú 
v priľahlých spevnených plochách. 

 
Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO-01 Vlastný objekt   
SO-02 Vnútroareálové rozvody NTL plynovodu a MaRZ  
SO-03 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody 
SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka 
SO-05 Vnútroareálová kanalizácia dažďová s akumuláciou  
SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie 
SO-07 Elektrická prípojka a vnútroareálové rozvody NN 
SO-08 Sadové úpravy 
SO-09 Spevnené plochy 

 
3. VÝPOČET PRODUKCIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Potreba vody a produkcia splaškových odpadových vôd bola určená v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č.684/2006. Stavba je zaradená – zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, zariadenia sociálnych 
služieb – 500 litrov/lôžko.deň, administratíva – 60 litrov/osoba.deň, zdravotnícky a pomocný 
personál – 120 liter/osoba.zmena 

Počet osôb: 
Novostavba - spolu 15 zamestnancov, z toho: 1 sestra, 1 soc.pracovník, 10 opatrovateľov, 2 
upratovačky a 1 kuchár. 
Hlavná budova - spolu 27 zamestnancov, z toho: 1 vedúci soc.úseku, 3 sociálny pracovníci, 1 
sestra, 10 opatrovateľov, 5 kuchárov, 2 evidencia a sklad potravín, 3 upratovačky a 2 údržbári. 
Dom administratívy a práčovne - spolu  5 zamestnancov, z toho: 1 riaditeľ, 1 vedúci prev. úseku, 1 
účtovník, 1 administratívny pracovník a 1 pracovník práčovne. 
Celkový počet klientov je 66 osôb, ktorý stav sa nezmení. 
Spolu je to podľa existujúcej organiz. štruktúry 47 ľudí, ale perspektívne je potrebné počítať s 
navýšením na 57 osôb, ale tam by sa prijímali len odborní zamestnanci v pomere 4 do novej 
budovy a 6 do starej budovy. Obslužný personál by zostal na tomto stave. 
 
Výpočet produkcie odpadových vôd splaškových  – navrhovaný „DD a DSS Terany - novostavba 
ubytovacieho bloku“: 
a) Priemerná denná potreba vody:  
        Qp =  500 . 28  + 120 . 19 = 16 280 l/deň  
b) Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp x 2,0  = 32 560 l/deň  
c) Maximálna hodinová potreba vody:  Qh = 1,8 . Qm /24 = 2 442 l/hod 
d) Ročná potreba vody: Qr = 365 . Qp =  5 942,20 m3/rok 
 
Záver:  
Navrhovaná novostavba „DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“ bude 
odkanalizovaná samostatnou kanalizačnou prípojkou do verejnej tlakovej kanalizácie a nemá 
vplyv na skutkový stav. 
 

4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY, ZHODNOTENIE STAVENISKA 
Záujmová lokalita pre „SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná 

prípojka“ je jestvujúci areál domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v obci Terany. 
Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti obce Terany, na konci obce na ľavej strane 
smerom na Krupinu. Riešené územie určené na výstavu je v súčasnosti voľné nezastavané. Na 
záujmovú lokalitu bol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologické pomery sú z 
hľadiska zakladania stavieb priaznivé. Podzemná voda nebola overená do hĺbky 6,0m p.t.. 
  

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Stavebný objekt „SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka” 
rieši odvádzanie splaškových/tukových odpadových vôd z objektu „SO-01 Vlastný objekt“ 
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navrhovanou tlakovou kanalizačnou prípojkou s prečerpávacou stanicou „PČS“ do verejnej 
tlakovej kanalizácie. Odpadové vody z kuchyne vedené delenou tukovou kanalizáciou (viď SO-
01/ZTI) budú vedené do navrhovaného lapaču tuku „LT“ (SO-04). Vnútroareálová (vonkajšia) 
kanalizácia začína 1,0m od budovy prepojením na vnútornú kanalizáciu ZTI. Ide o delenú 
kanalizáciu splaškových a zvlášť tukových odpadových vôd. Vnútroareálová kanalizácia je 
navrhnutá v zmysle  STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo 
budov, STN EN 1825 Odlučovače tukov a STN 75 6221 Čerpacie stanice odpadových vôd. 

 
a) Kanalizácia splašková – splašková gravitačná kanalizácia so šachtou bude odvádzať 

odpadové vody do prečerpávacej šachty „PČS“ na navrhovanej kanalizačnej tlakovej prípojke. Ide 
o zvodové prepojovacie potrubie PVC SN8 DN200 v sklone min.1,0% medzi „RŠ3“, „LT“ a „PČS“. 
Revízna sútoková šachta „RŠ3“ bude prefabrikovaná PP šachta TEGRA 600 s mimoúrovňovým 
napojením prívodných potrubí a odtoku, ktorý umožňuje odber vzorky odpadovej vody v zmysle 
požiadaviek prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Zároveň mimoúrovňové dno bude miestom pre 
osadenie záchytného koša na hrubé nečistoty spláchnuté neodbornou manipuláciou - kôš 
s obsahom 61L, priemer vrchný 53cm/priemer spodný 30cm/výška 44cm z ocele s povrchovou 
úpravou zinkochromát. Z daných priestorových možností nie je možné osadiť väčšiu šachtu 
priemeru 1000mm. Navrhovaná šachta bude ukončená s presahom nad upravený terén aspoň o 
150mm. 

 
b) Kanalizácia tuková a lapač tuku – vnútorná tuková kanalizácia riešená v SO-01/ZTI je 

napojená na navrhovaný lapač tuku „LT“ osadený hneď pri budove novostavby, iné potrubie 
tukovej kanalizácie nie je riešené.  

Dimenzovanie lapača tuku: v zmysle STN EN 1825-2 Odlučovače tukov, časť 2  
  Menovitá veľkosť odlučovača:          NS = Qs . ft . fd . fr = 0,49 . 1,3 . 1,5 . 1,3 = 1,24 l/s 

Qs – max. prítok OV na odlučovač v (Qsd,t) l/s, 
 ft  – súčiniteľ v závislosti od teploty prítoku (do 60 °C 1,0; nad 1,3) 
 fd – hustotný súčiniteľ príslušných tukov/olejov (do 940 kg.m-3 1,0; 1,5) 
 fr – súčiniteľ vplyvu pracích a umýv.prostriedkov (žiadne 1,0; príležitostné/trvalé 1,3; 

nemocnice 1,5) 
Navrhuje sa prefabrikovaný lapač tuku od výrobcu PURECO PARCO-C-2, špecifikácie: 

- dim.prietok  2,0 l/s 
- prítok/odtok d110mm 

 
Navrhuje sa ž-b lapač tuku na prietok 2,0 l/s. Lapač bude umiestnený  do nezámrznej hĺbky na 

betónovú dosku z prostého betónu C12/15 min.hr.150mm na štrkovom lôžku s vyrovnávacou 
vrstvou piesku frakcie 0-4mm hr. 30mm. Prístupný bude cez vstupný kónus DN800/600 výšky 
300mm s kompozitným poklopom DN600 únosnosti B125kN s presahom nad upravený terén 
aspoň o 150mm. Osadenie prefabrikovaného lapača tuku upresniť podľa požiadaviek stavby!  

Odpadová voda priteká do lapača tukovou delenou tukovou kanalizáciou PVC SN8 D110mm 
(viď SO-01/ZTI)  a tam tukové časti flotujú na povrch, ťažšie nečistoty sedimentujú na dno nádrže. 
Tuková vrstva z hladiny sa zhrabuje stierkou cez údržbový poklop do zbernej nádoby. Odlučovač 
tuku a bude odvetrávaný cez vnútornú delenú tukovú kanalizáciu nad strešnú rovinu. Za lapačom 
bude prepojenie na splaškovú kanalizáciu. Osadenie prefabrikovaného lapača -viď výkresovú 
prílohu. 
Zbieraný tuk mimo priestor lapača sa musí uskladniť v samostatnej uzatvárateľnej nádobe až do 
odvozu, ktorý zabezpečí oprávnená organizácia. Sedimentované nečistoty z dna lapača sa podľa 
potreby odstraňujú fekálnym vozom. Interval odvážania tuku z lapača sa prispôsobí množstvu 
odvádzaných vôd. Špecifiká lapača tuku ako aj prevádzkový poriadok a zaučenie obsluhy je 
dodávkou výrobcu. 

 
c) Tlaková kanalizačná prípojka - odpadové vody splaškové, ako aj odpadové vody po lapači tuku, 
budú vedené do sútokovej šachty „RS3“. Ďalej odvádzané do prečerpávacej šachty „PČS“ a 
odvádzané navrhovanou tlakovou kanalizačnou prípojkou PE D50mm do verejnej tlakovej 
kanalizácie PE D63mm, ktorá sa nachádza na pozemku investora. Objekty na vnútroareálovej 
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splaškovej kanalizácii budú osadené vedľa novostavby budovy, avšak mimo ochranného pásma 
verejnej tlakovej kanalizácie. 
 
Navrhuje sa prečerpávacia stanica prefabrikovaná ž-b od výrobcu Klartec PS1630, ktorá 
pozostáva z betónovej nádrže dna a nadstaviteľných skruží vonkajšieho priemeru 1630mm  v 
zostave podľa miestnych požiadaviek na výšku. Dolná hrana prítoku DN200 do „PČS“ 
min.1500mm nad dnom, dno šachty vyspádovať smerom pod čerpadlá.  Na ukončenie sa použije 
zákrytová stropná doska s otvorom 600x1200mm, na ktorý sa osadí oceľový poklop 600x1200mm 
od totožného výrobcu. Ukončenie „PČS“ bude aspoň 150mm nad U.T. Navrhovaná „PČS“ bude 
umiestnená  do na betónovú dosku z prostého betónu C12/15 min.hr.150mm na štrkovom lôžku 
s vyrovnávacou vrstvou piesku frakcie 0-4mm hr. 30mm. 

Prečerpávacia stanica bude vo vyhotovení s dvomi ponornými čerpadlami v rozsahu dodávky: 
- odstredivé čerpadlo DAB FEKAFOS MAXI 3600 – DN50 +CV50 +GR 2ks 
- stojka ponorného čerpadla GRINDER FX 15.07 T-NA 400 50Hz 2ks 
- príslušenstvo – adaptér FX GRINDER-FEKA DN32-DN40 2ks 
- príslušenstvo -  EBOX PLUS D 230-400/50-60 1ks 

  Parametre čerpadla viď príloha technickej správy. Všetky vystrojenia čerpacej šachty budú 
z nekorodujúcich materiálov! (ako nerez, kompozit a plast). Čerpadlá budú osadené na vodiacich 
tyčiach tak, aby sa dali vybrať pri poruche a údržbe priamo z terénu.  Na výtlaku od čerpala sa 
situuje nerezové potrubie DN40 s armatúrami ako spätná klapka a uzáver DN40, následne bude 
dvojica potrubí vedená do spoločného výtlačného potrubia PE D50mm. 

Pre príslušenstvo riadenia čerpadiel stanovené snímače hladín nad dnom sú: 
- minimálna blokovacia (podsatie) -   100 mm  
- minimálna – vypínacia -   200 mm 
- zapínacia  - 1200 mm 
- maximálna – blokovacia - 1500 mm 

Výtlačné potrubie PE SDR17 D50mm dĺžky 4,0m  je tlakovou kanalizačnou prípojkou, ktorá sa 
napojí na existujúci verejnú tlakovú kanalizáciu PE D63mm v navrhovanej odbočkovej tvarovke 
D63/50mm podľa požiadaviek prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.  
  Existujúca čerpacia stanica „ČS“ slúžiaca pre predmetný areál ostáva zachovaná bez zmien, 
bude slúžiť pre stávajúce budovy. Pri zemných prácach preveriť presnú polohu a hĺbku verejnej 
kanalizácie. 

    
6. MATERIÁL KANALIZÁCIE 

Gravitačná kanalizácia sa zhotoví z plastových rúr systému PVC KG. Ide o hladké plnostenné 
jednovrstvové potrubie s integrovaným hrdlom kruhovej tuhosti SN8 (min. 8 KN/m2) vyrábané v 
súlade s STN EN 1401. Potrubie tlakovej kanalizácie sa zhotoví z rúr HD-PE PE100 SDR17 
určená pre kanalizačné tlakové systémy. Na vrstvu obsypu potrubia sa umiestni výstražná fólia 
kanalizácie.  

Plastová kanalizačná šachta TEGRA 600 je PP prefabrikovaná šachta s vnútorným priemerom 
šachtovej rúry 600 mm so šachtovým dnom s integrovanými výkyvnými hrdlami, ktoré umožňujú 
meniť uhol napojenia až o 7,5° pre každé napojenie. Zostava šachty sa skladá zo šachtového 
dna, vlnovcovej šachtovej rúry, betónového roznášacieho kónusu a tesnení. Zostava šachty bude 
ukončená poklopom DN600 z kompozitu únosnosti B 125kN. 

 
7. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050. V rámci navrhovaných výkopov 
navrhujeme použiť príložné paženie nad hĺbkou 1,30m. Dno ryhy musí byť upravené do sklonu 
súbežného so sklonom potrubia podľa projektu. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché.  
Navrhované PE tlakové kanalizačné potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na 
lôžko hr.150mm z piesku max.frakcie do 4mm. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr 
voľné, nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje medzi spojmi, vzdialenosť obsypu od spoja 
rúr má byť min 300mm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa obsyp dokončí. Obsyp potrubia sa 
zhotoví do výšky 300mm nad vrcholom potrubia, obsyp vo výške 100mm  nad vrch potrubia sa 
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zhutňuje len po bokoch, nad potrubím nezhutňovať. Na obsyp sa použije totožný materiál ako pri 
lôžku – piesok frakcie 0-4mm.  
Lôžko pod potrubím PVC gravitačnej kanalizácie je v rámci tejto PD navrhnuté z sypaniny 
max.frakcie do DN200 do 22mm. Pod plášťom rúry a v miestach hrdlových spojov potrubí 
navrhujeme hrúbka lôžka min. 100 mm. Priehlbiny v dne ryhy aj mimo miest hrdlových spojov 
musia byť ešte pred uložením potrubia vyplnené zhutnenou zeminou. Potrubie musí ležať na 
teréne v celej svojej dĺžke – neprípustný je vznik bodových stykov. Obsyp potrubia sa vykonáva 
po vrstvách cca 10-15cm vždy po obidvoch stranách rúry. Pri zhutňovaní je potrebné kontrolovať, 
či sa jednotlivé rúry výškovo alebo smerovo neposunuli. Šírka bočného zásypu po stranách rúry je 
min. 25 cm. Bočný zásyp bude prevedený ako pri lôžku. Obsyp sa nezhutňuje až do výšky 30 cm 
nad rúrou (z dôvodu pružnosti rúry, aby sa narušil zhutnený materiál lôžka a bočného zásypu), 
zhutňuje sa iba nad úrovňou bočného zásypu. Horný obsyp (300mm nad vrcholom rúry) - 
zhutňovanie sa vykonáva celoplošne.  
Na zásyp sa použije zemina z výkopovej ryhy hutnený Edef=60MPa, ďalej v zelenom páse sa 
vrchná vrstva upraví navrátením ornice so zatrávnením, v zmysle projektu terénnych úprav. 
Miera zhutnenia podľa návrhu má byť 95% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera 
obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách.  
 

8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Projekt rieši delenú kanalizáciu mimo novostavbu objekt SO-01, lapač tuku a tlakovú 

kanalizačnú prípojku, ktorými bude zabezpečené odvádzanie odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Negatívny jav počas 
výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka kanalizácie ako i objektov na nej 
nebude produkovať odpadové látky. 
 

9. STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE 
V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o 

zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať 
zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci 
s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali 
bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 
zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  
 Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 
1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a 
zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke musia byť oboznámený s obsluhou 
zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov budú vedené aj záznamy. 
Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská musia zohľadňovať 
požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle vyhlášok 
MZ SR. 
 Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný 
negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných 
dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod. 

10. OCHRANNÉ  PÁSMA 
Výstavbou prípojky kanalizácie dochádza k vzniku ochranného pásma nového potrubia 

a zachovaniu stávajúcej časti prípojok a to v šírke 0,75 metra na každú stranu potrubia od jeho 
okraja. V priestore ochranného pásma je zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a 
stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup 
pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť jeho technický stav. 

 
11. INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA, ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI 

V trase navrhovanej kanalizácie sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré treba pred zahájením 
stavby vytýčiť príslušnými správcami. Stavba bude zásobená médiami nasledovne: elektrická 
energia – mobilná elektrická jednotka dodávateľskej organizácie, voda – pitná voda 
z vnútroareálového vodovodu. 
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12. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA 

Stavba kanalizácie si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Po skolaudovaní stavby sa hneď môže 
uviesť do užívania dodržaním podmienok stanovených prevádzkovateľom kanalizácie. 
 

13. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Zhotoviteľ po realizácii stavebného diela odovzdá kanalizácia do majetku investora, ktorý bude 

užívateľom aj prevádzkovateľom stavby vnútroareálovej kanalizácie s tlakovou kanalizačnou 
prípojkou. 

 
14. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Stavba z požiarneho hľadiska je riešená z ťažko horľavých materiálov a preto možnosť vzniku 
požiaru je minimálna. 

 
15. NAKLADANIE S ODPADMI 

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú 
zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa 
materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

 
16. TLAKOVÁ SKÚŠKA A SKÚŠKA VODOTESNOSTI 

Technické požiadavky tlakovej skúšky potrubia tlakovej kanalizácie vykonať ako pri vodovode 
podľa STN 73 6611- Tlakové skúšky vodovodného potrubia a STN EN 805 (75 5403) Požiadavky 
na systémy a súčasti vodovodov mimo budov. Podrobnejšie popísané v SO-06 Prekládka 
domových prípojok tlakovej kanalizácie. 

Skúšku tesnosti vykonávajú odborní pracovníci v zmysle STN EN 1610 (skúšanie vzduchom - 
metóda L alebo skúška vodou – metóda W) za účelom zistenia tesností, vylúčenia poruchových 
úsekov. Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia. 
 

17. POZNÁMKA 
V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v platnom znení a §34, ods.5, písm. 

"a" sa v texte, rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, ktoré sú uvedené ako 
príklad a je možné namiesto nich použiť ekvivalentný výrobok. 

 
 
Vypracoval: Ing. Peter Molnár 
V Lučenci 19.09.2023 


