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Stavba:  DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku 
 Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 

 
Objekt: SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie 
 
Investor: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 

Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Názov stavby: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku 
 Terany , p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 
 

Stavebný objekt:  SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie 
 

Investor:                Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, 
 Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre 
 

Miesto stavby: kraj Banská Bystrica, okres Krupina, KÚ Horné Terany, 
 C-KN parc.č.: 44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 
 

Charakter stavby: novostavba 
 

Hlavný projektant: Ing. Attila Farkaš, Pinciná č.119 
 

Zodp.projektant: Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, Lučenec - reg.č. 5588*I4 a 5588*I2 
 

Vypracoval: Ing. Peter Molnár 
 

2. POPIS STAVBY 
Riešená stavba s názvom „DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“ rieši 

novostavbu ubytovacieho bloku domu seniorov so sociálnymi službami. Navrhovaný objekt je 
prízemný v tvare písmena „U“  bez podpivničenia s valbovou strechou. Počet klientov v areály sa 
nezmení, len sa rozdelí medzi hlavnou budovou a novostavbou. Plánovaná kapacita novostavby 
bude 28 osôb odkázaných na poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej osoby. 
Prijímatelia sociálnych služieb budú ubytovaní v 14-tich dvojlôžkových izbách bunkovým 
systémom – 1 bunka bude tvorená 2 izbami a 1 kúpeľňou. Okrem toho bude zariadenie 
disponovať spoločenskou miestnosťou, jedálňou s výdajňou stravy a ďalším povinným 
príslušenstvom. Dodávku stavy bude zabezpečovať stávajúca kuchyňa v hlavnej budove domovu 
dôchodcov. Pranie a žehlenie bude zabezpečené v stávajúcej práčovni nachádzajúcej sa 
v administratívnej budove.  

Počet zamestnancov pre navrhovaný ubytovací blok 15+4 osôb = 19 osôb - z toho 3 pomocný 
personál a 12 zamestnancov bude tvoriť odborný personál (rozdelených do 3 pracovných zmien). 
Perspektívne sa uvažuje s navýšením počtu o 4 zamestnancov - odborný personál. 

Navrhovaná novostavba ubytovacieho bloku bude umiestnená v jestvujúcom areály domova 
dôchodcov a domova sociálnych služieb v obci Terany. Areál je napojený na všetky inžinierske 
siete samostatným prípojkami. Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti obce 
Terany, na konci obce na ľavej strane smerom na Krupinu. V súčasnosti v areály „DD a DSS 
Terany1“ sa nachádzajú dve samostatne stojace budovy, hlavná budova /ubytovacia časť 
s kuchyňou/ a administratívna budova s práčovňou. V areály je vnútroareálová komunikácia, ktorá 
je napojená stávajúcim vjazdom na štátnu cestu č. E77. Úroveň existujúceho terénu územia je 
možno charakterizovať v prevažnej miere ako rovinatý terén s minimálnym prevýšením.  

 
Popis skutkového stavu v oblasti vodného hospodárstva: 
a) Existujúca vodovodná prípojka PE D63mm je napojená na verejný vodovod PVC D110mm, 

meranie odberu pitnej vody je riešené fakturačným vodomerom DN20 !!! osadeným s armatúrami 
v monolitickej vodomernej šachte. Za vodomerom je osadený redukčný ventil tlaku DN20. 
V šachte začína dvojica vnútroareálových rozvodov vody – PE D90mm slúži ako spoločný rozvod 
požiarnej a pre vodu na hygienu pre hlavnú budovu, na rozvode je v areály osadený nadzemný 
hydrant DN80. Druhý rozvod je PE D40mm vedený do budovy administratívnej budovy 
s práčovňou. 
  b) Odvádzanie splaškových odpadových vôd z riešeného areálu je samostatnou splaškovou 
kanalizáciou do existujúcej ČOV s vypúšťaním do neďalekého recipientu. Pri výstavbe verejnej 
tlakovej kanalizácie PE d63mm v lokalite bola zriadená domová čerpacia stanica (ďalej len ČS) 
s prípojkou tlakovej kanalizácie potrubím PE d50mm, ktorá je vedená pozemkom investora 
v súbehu s tlakovou kanalizačnou prípojkou zo susednej nehnuteľnosti totožným potrubím.  

c) Odvádzanie dažďových odpadových vôd z riešeného areálu – striech budov je samostatnou 
dažďovou kanalizáciou, ktorá je za ČOV prepojená na kanalizačné potrubie ústiace do recipientu. 



3 / 6 

Spevnené plochy komunikácie sú bez odkanalizovania, kde zrážkové vody voľne vsakujú 
v priľahlých spevnených plochách. 

 
Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO-01 Vlastný objekt   
SO-02 Vnútroareálové rozvody NTL plynovodu a MaRZ  
SO-03 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody 
SO-04 Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka 
SO-05 Vnútroareálová kanalizácia dažďová s akumuláciou  
SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie 
SO-07 Elektrická prípojka a vnútroareálové rozvody NN 
SO-08 Sadové úpravy 
SO-09 Spevnené plochy 

 
3. VÝPOČET POTREBY VODY A PRODUKCIA SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Potreba vody a produkcia splaškových odpadových vôd bola určená v zmysle Vyhlášky MŽP SR 
č.684/2006. Stavba je zaradená – zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, zariadenia sociálnych 
služieb – 500 litrov/lôžko.deň, administratíva – 60 litrov/osoba.deň, zdravotnícky a pomocný 
personál – 120 liter/osoba.zmena 

Počet osôb: 
Novostavba - spolu 15 zamestnancov, z toho: 1 sestra, 1 soc.pracovník, 10 opatrovateľov, 2 
upratovačky a 1 kuchár. 
Hlavná budova - spolu 27 zamestnancov, z toho: 1 vedúci soc.úseku, 3 sociálny pracovníci, 1 
sestra, 10 opatrovateľov, 5 kuchárov, 2 evidencia a sklad potravín, 3 upratovačky a 2 údržbári. 
Dom administratívy a práčovne - spolu  5 zamestnancov, z toho: 1 riaditeľ, 1 vedúci prev. úseku, 1 
účtovník, 1 administratívny pracovník a 1 pracovník práčovne. 
Celkový počet klientov je 66 osôb, ktorý stav sa nezmení. 
Spolu je to podľa existujúcej organiz. štruktúry 47 ľudí, ale perspektívne je potrebné počítať s 
navýšením na 57 osôb, ale tam by sa prijímali len odborní zamestnanci v pomere 4 do novej 
budovy a 6 do starej budovy. Obslužný personál by zostal na tomto stave. 
 
Výpočet potreby vody a produkcie odpadových vôd splaškových  – navrhovaný stav celý areál: 
a) Priemerná denná potreba vody:  
        Qp =  500 . 66  + 60 . (0+1+4+0) + 120 . (15+26+1+10) = 39 540 l/deň  
b) Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp x 2,0  = 79 080 l/deň  
c) Maximálna hodinová potreba vody:  Qh = 1,8 . Qm /24 = 5 931 l/hod 
d) Ročná potreba vody: Qr = 365 . Qp =  14 432,10 m3/rok 
e) V zmysel požiarneho projektu celková potreba vody na hasenie  Qpož = 7,5 l/s, existujúci 
nadzemný hydrant DN80 postačuje, navrh. vnútorné hadicové navijaky d25/30m sú navrhnuté na 
súčinnosť 2ks čo je Qž = 2x 0,59 l/min. 
 
Výpočet produkcie odpadových vôd splaškových  – existujúci „DD a DSS Terany1“: 
a) Priemerná denná potreba vody:   Qp =  23 260 l/deň  
b) Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp x 2,0  = 46 520 l/deň  
c) Maximálna hodinová potreba vody:  Qh = 1,8 . Qm /24 = 3 489 l/hod 
d) Ročná potreba vody: Qr = 365 . Qp =  8 8489,90 m3/rok 
 
Záver:  
Navrhovaná novostavba „DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“ bude 
odkanalizovaná samostatnou tlakovou kanalizačnou prípojkou s PČS do verejnej tlakovej 
kanalizácie a nemá vplyv na skutkový stav. Morfologické pomery v danom území nedovoľujú 
gravitačné napojenie novostavby do existujúcej ČS, a vzdialené prečerpávanie do existujúcej 
prečerpávacej stanice ČS taktiež vzdialenej od verejnej kanalizácie je technicky zložité a 
nehospodárne.  
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Nakoľko existujúce objekty areálu „DD a DSS Terany1“ sú v súčasnosti odkanalizované do ČOV 
DČB30 na pokraji technickej životnosti, bola v nedávnej minulosti vybudovaná tlaková 
kanalizačná prípojka splaškových odp.vôd s čerpacou stanicou ČS, avšak kanalizačná prípojka 
s ČS je nevyužívaná. Kanalizačné prípojky boli vybudované spolu so stavbou verejnej kanalizácie 
pod názvom „Terany - Splašková tlaková kanalizácia Presskan“. Príslušné orgány vydali 
predĺžené povolenie na vypúšťanie odp.vôd z ČOV do recipientu Štiavnica za výnimky, že do 
termínu 31.10.2024 investor musí zabezpečiť povolenie na odstránenie vodnej stavby ČOV.  

 
4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY, ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Záujmová lokalita pre „SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie“ je jestvujúci 
areál domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v obci Terany. Riešené územie sa 
nachádza v severozápadnej časti obce Terany, na konci obce na ľavej strane smerom na 
Krupinu. Riešené územie určené na výstavu je v súčasnosti voľné nezastavané. Na záujmovú 
lokalitu bol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologické pomery sú z hľadiska 
zakladania stavieb priaznivé. Podzemná voda nebola overená do hĺbky 6,0m p.t.. 
  

5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Stavebný objekt „SO-06 Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie” rieši uvoľnenie 

staveniska pre výstavbu „SO-01 Vlastný objekt“. Ide o prekládku dvoch existujúcich kanalizačných 
prípojok tlakových vedených v súbehu, materiál prípojok je potrubie PE D50mm (z riešeného 
areálu DDaDSS a susedného areálu). 

Vo vzdialenosti 2,0m od stávajúcej asfaltovej komunikácie /staničenie K1 0.000m/ sa potrubia 
prípojky prerušia a prepojí sa novými potrubiami prekládky HD-PE PE100 SDR17 DN40 celkovej 
dĺžky 65,0m (PE D50mm PN10). V staničení K2 2.500m bude trasa dvojice nových potrubí 
prekládky pod uhlom 45 stupňou vedená ohybom mimo stavebnú plochu určenú pre novostavbu, 
t.j. vo vzdialenosti 2,15m od základu plánovanej budovy. Prekládka tlakových kanalizačných 
prípojok je trasou v súbehu s navrhovanou gravitačnou dažďovou kanalizáciou a z časti aj s 
vnútorným plynovodom a rozvodom elektriky. V staničení K3 52.000m bude trasa dvojice nových 
potrubí prekládky pod uhlom 65 stupňov vedená ohybom späť k polohe pôvodných potrubí 
kanalizačných prípojok. V staničení 55.000m sa navrhované potrubia uložia do chráničky HD-PE 
PE100 SDR17 DN200 v dĺžke 9,0m, ako ochrana pred zaťažením od plánovanej spevnenej 
plochy. Na existujúcej verejnej kanalizácii budú odbočkové tvarovky zachované, navrhované 
potrubia sa prepoja na tieto odbočkové tvarovky /staničenie K4 65.000m/ po demontáži exist. 
potrubí prípojok cez elektrofúzne kolená D50mm 45stupň. Pri zemných prácach preveriť presnú 
polohu a hĺbku odbočkových tvaroviek na verejnej kanalizácii. Pre navrhovanú samostatnú 
kanalizačnú prípojku novostavby sa vyhotoví nová odbočka z verejnej tlak.kanalizácie a to 
elektrofúznou navarovacou odbočkou T-kusom  360° otočnou G.Fischer/Wavin PE100 D63-50 
PN10/16. Vzdialenosť novej odbočky od existujúcej osadiť vo vzdialenosti min. 500mm. 

  
6. MATERIÁL KANALIZÁCIE 

Prekládka tlakovej kanalizácie sa zhotoví z rúr HD-PE PE100 SDR17 určená pre 
kanalizačné tlakové systémy. Prepojenie navrhovaného potrubia PE D50mm na stávajúce úseky 
existujúcej tlakovej kanalizačne prípojky PE D50mm bude pomocou eletkrofúznych PE tvaroviek 
Frialen/G.Fischer, alt. špeciálnych liatinových tvaroviek od výrobcu HAWLE ISO 
priamych/uhlových spojok. Na jedno potrubie DSS sa umiestni signalizačný vodič AYKY 6mm2 

ukončený vývodmi v poklopoch osadenými nad miestami prepojov, max. vzdialenosť vývodov 
signalizačného kábla je 200m. Na vrstvu obsypu potrubia sa umiestni výstražná fólia kanalizácie. 
Chránička bude opatrená na oboch koncoch uzatváracími manžetami.  

 
7. ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050. V rámci navrhovaných výkopov 
navrhujeme použiť príložné paženie nad hĺbkou 1,30m. 
Dno ryhy musí byť upravené do sklonu súbežného so sklonom potrubia podľa projektu. Počas 
výstavby musí byť dno ryhy suché. Navrhované 2x PE tlakové kanalizačné potrubie v súbehu 
bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na lôžko hr.150mm z piesku max.frakcie do 
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4mm. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr voľné, nezasypané. Preto obsyp sa najprv 
zhotovuje medzi spojmi, vzdialenosť obsypu od spoja rúr má byť min 300mm. Až po úspešnosti 
tlakovej skúšky sa obsyp dokončí. Obsyp potrubia sa zhotoví do výšky 300mm nad vrcholom 
potrubia, obsyp vo výške 100mm  nad vrch potrubia sa zhutňuje len po bokoch, nad potrubím 
nezhutňovať. Na obsyp sa použije totožný materiál ako pri lôžku – piesok frakcie 0-4mm. Na 
zásyp sa použije zemina z výkopovej ryhy hutnený Edef=60MPa, ďalej v zelenom páse sa vrchná 
vrstva upraví navrátením ornice so zatrávnením, v zmysle projektu terénnych úprav. 
Miera zhutnenia podľa návrhu má byť 95% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera 
obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách.  
 

8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 Projekt rieši prekládku tlakových prípojok kanalizácie, ktorými je zabezpečené odvádzanie 
odpadových vôd v predmetnom areály. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka 
kanalizácie ako i objektov na nej nebude produkovať odpadové látky. 
 

9. STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE 
V rámci stavby je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o 

zabezpečenie bezpečnosti dopravy na miestnej komunikácii. Ďalej je potrebné zabezpečovať 
zásady pre bezpečnú prácu počas výstavby. Ide o bezpečnosť pri zemných prácach, pri práci 
s bremenami, pri montážnych prácach. Objekty stavby sú navrhované tak, aby vyhovovali 
bezpečnosti v ich prevádzke. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 127/94 
zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pri realizácii je potrebné dodržať  bezpečnostné 
predpisy č. 374/ 90Zb. s účinnosťou od 1.1. 1990. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby spĺňalo 
všetky podmienky zákona 50/ 76 Zb. a zákona 237/ 2000 § 43. Pracovníci na každej prevádzke 
musia byť oboznámený s obsluhou zariadení, s ktorými prídu do styku. O školeniach pracovníkov 
budú vedené aj záznamy. Prevádzky musia byť podľa predpisov kontrolované. Všetky pracoviská 
musia zohľadňovať požiadavky hygienickej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zmysle vyhlášok MZ SR. 
 Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať prípadný 
negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť budú orientovať do pracovných 
dní od 6 – 22 hod. , v sobotu 8 – 16 hod. 
 

10. OCHRANNÉ  PÁSMA 
Výstavbou prekládky prípojky kanalizácie dochádza k vzniku ochranného pásma nového 

potrubia a zachovaniu stávajúcej časti prípojok a to v šírke 0,75 metra na každú stranu potrubia 
od jeho okraja. V priestore ochranného pásma je zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať 
skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili 
prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť jeho technický stav. 

 
11. INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA, ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI 

V trase navrhovanej kanalizácie sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré treba pred zahájením 
stavby vytýčiť príslušnými správcami. Stavba bude zásobená médiami nasledovne: elektrická 
energia – mobilná elektrická jednotka dodávateľskej organizácie, voda – pitná voda 
z vnútroareálového vodovodu. 

 
12. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA 

Stavba kanalizácie si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Po skolaudovaní stavby sa hneď môže 
uviesť do užívania dodržaním podmienok stanovených prevádzkovateľom kanalizácie. 
 

13. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Zhotoviteľ po realizácii stavebného diela odovzdá kanalizácia do majetku investora, ktorý bude 

užívateľom aj prevádzkovateľom stavby vnútroareálovej kanalizácie s tlakovou kanalizačnou 
prípojkou. 
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14. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
Stavba z požiarneho hľadiska je riešená z ťažko horľavých materiálov a preto možnosť vzniku 

požiaru je minimálna. 
 
15. NAKLADANIE S ODPADMI 

Podľa  § 1 odsek 2 písmeno h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú 
zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa 
materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

 
16. TLAKOVÁ SKÚŠKA 

Technické požiadavky tlakovej skúšky potrubia tlakovej kanalizácie vykonať ako pri vodovode 
podľa STN 73 6611- Tlakové skúšky vodovodného potrubia a STN EN 805 (75 5403) – 
Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov. Pred tlakovou skúškou sa musia 
všetky úseky rozvodu tlak.kanalizácie prepláchnuť vodou. Počas preplachovania musia byť všetky 
vypúšťacie armatúry určené na odkaľovanie otvorené.  

Pred zahájením tlakovej skúšky sa skúšobný úsek naplní pitnou vodou z verejného vodovodu, 
potrubia sa musí dôkladne vypustiť vzduch. Plnenie sa robí pomaly, ak je to možné z najnižšie 
položeného miesta, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu. Skúšobný pretlak je 
stanovený na prevádzkový tlak 6,0atm = 0,60MPa. Za normálnych okolností je miestom osadenia 
skúšobného zariadenia najnižšie miesto skúšaného úseku. Skúšobný postup pozostáva 
z nasledovných troch krokov: predbežná skúška, skúška poklesu tlaku a hlavná tlaková skúška. 
Predbežná skúška slúži na stabilizovanie skúšaného úseku, potrubie sa musí úplne naplniť vodou 
a dokonale odvzdušniť. Tlak sa musí zvýšiť aspoň na prevádzkový tlak systému. V prípade 
poklesu tlaku sa netesnosti alebo chyby musia odstrániť. Čas na vykonanie predbežnej skúšky sa 
stanovuje na 2hod. Skúška poklesu tlaku je indikátorom zostatkového vzduchu v systéme, ktorý 
môže ovplyvniť skúšku úbytku tlaku a vody. Hlavná tlaková skúška bude pozostávať z metódy 
úbytku tlaku. Tlak sa rovnomerne zvyšuje na skúšobný tlak 10 atm = 1,0MPa. Čas trvania skúšky 
úbytku tlaku trvá 2,0hod. počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku prejavovať klesajúcu 
tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť 20kPa pre rozvody z plastových rúr. Pre rúry 
z polyetylénu s vysokým viskozitnoelastickým správaním , ktorých vodotesnosť sa nemôže počas 
tejto skúšky v primeranom čase overiť , preto sa vykoná kontrola celistvosti a tlaková skúška 
počas stanoveného času sa obnovuje v pravidelných intervaloch a úbytok tlaku musí vykazovať 
klesajúcu tendenciu. Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby , systém sa 
musí prezrieť a podľa potreby opraviť. Skúška sa opakuje dovtedy, kým úbytok sa nerovná 
stanovenej  hodnote. Záverečná tlaková skúška sa robí len vtedy, ak by vodovod bol rozdelený na 
viacero úsekov a to skúšobným tlakom , ktorý sa rovná prevádzkovému tlaku po dobu min.2,0hod.  
 

17. POZNÁMKA 
V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. v platnom znení a §34, ods.5, písm. 

"a" sa v texte, rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, ktoré sú uvedené ako 
príklad a je možné namiesto nich použiť ekvivalentný výrobok. 

 
 
Vypracoval: Ing. Peter Molnár 
V Lučenci 19.09.2023 


