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1. IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby: DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku
Terany , p.¢.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10

Stavebny objekt: S0-06 Prekladka domovych pripojok tlakovej kanalizacie

Investor: Domov déchodcov a domov socialnych sluzieb Terany 1,
Terany 1, 962 68 Hontianske Tesare
Miesto stavby: kraj Banska Bystrica, okres Krupina, KU Horné Terany,
C-KN parc.C.: 44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10
Charakter stavby: novostavba
Hlavny projektant: Ing. Attila Farkas, Pincina ¢.119
Zodp.projektant: Ing. Peter Molnar, Radayho 16, Lu¢enec - reg.¢. 5588*14 a 558812
Vypracoval: Ing. Peter Molnar

2. POPIS STAVBY

RieSena stavba s nazvom ,DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku“ rieSi
novostavbu ubytovacieho bloku domu seniorov so socialnymi sluzbami. Navrhovany objekt je
prizemny v tvare pismena ,U“ bez podpivni¢enia s valbovou strechou. Pocet klientov v arealy sa
nezmeni, len sa rozdeli medzi hlavnou budovou a novostavbou. Planovana kapacita novostavby
bude 28 o0séb odkazanych na poskytovanie pomoci pri odkazanosti na pomoc inej osoby.
Prijimatelia socialnych sluzieb budu ubytovani v 14-tich dvojlézkovych izbach bunkovym
systtmom — 1 bunka bude tvorena 2 izbami a1 kupelfiou. Okrem toho bude zariadenie
disponovat spolo¢enskou miestnostou, jedalfiou s vydajiiou stravy a dalSim povinnym
prisluSenstvom. Dodavku stavy bude zabezpecCovat stavajuca kuchyna v hlavnej budove domovu
déchodcov. Pranie a Zehlenie bude zabezpelené v stavajucej pracovni nachadzajucej sa
v administrativnej budove.

Pocet zamestnancov pre navrhovany ubytovaci blok 15+4 oséb = 19 o0sbb - z toho 3 pomocny
personal a 12 zamestnancov bude tvorit odborny personal (rozdelenych do 3 pracovnych zmien).
Perspektivne sa uvazuje s navySenim poctu o 4 zamestnancov - odborny personal.

Navrhovana novostavba ubytovacieho bloku bude umiestnena v jestvujucom arealy domova
dochodcov a domova socialnych sluzieb v obci Terany. Areal je napojeny na vSetky inzinierske
siete samostatnym pripojkami. RieSené Uzemie sa nachadza v severozapadnej Casti obce
Terany, na konci obce na lavej strane smerom na Krupinu. V su€asnosti v arealy ,DD a DSS
Terany1“ sa nachadzaju dve samostatne stojace budovy, hlavnhd budova /ubytovacia cast
s kuchynou/ a administrativna budova s pracovnou. V arealy je vnutroarealova komunikacia, ktora
je napojena stavajucim vjazdom na $tatnu cestu &. E77. Uroveni existujuceho terénu tzemia je
mozno charakterizovat v prevaznej miere ako rovinaty terén s minimalnym prevySenim.

Popis skutkového stavu v oblasti vodného hospodarstva:

a) Existujuca vodovodna pripojka PE D63mm je napojena na verejny vodovod PVC D110mm,
meranie odberu pitnej vody je rieSené fakturaCnym vodomerom DN20 !!! osadenym s armaturami
v monolitickej vodomernej Sachte. Za vodomerom je osadeny redukény ventil tlaku DNZ20.
V Sachte zacina dvojica vnutroarealovych rozvodov vody — PE D90mm sluzi ako spolo¢ny rozvod
poziarnej a pre vodu na hygienu pre hlavnu budovu, na rozvode je v arealy osadeny nadzemny
hydrant DN80. Druhy rozvod je PE D40mm vedeny do budovy administrativnhej budovy
s pracovnou.

b) Odvadzanie splaskovych odpadovych vod zrieSeného arealu je samostatnou splaskovou
kanalizaciou do existujicej COV s vypustanim do nedalekého recipientu. Pri vystavbe verejnej
tlakovej kanalizacie PE d63mm v lokalite bola zriadena domova éerpacia stanica (dalej len CS)
s pripojkou tlakovej kanalizacie potrubim PE d50mm, ktora je vedena pozemkom investora
v subehu s tlakovou kanaliza¢nou pripojkou zo susednej nehnutelnosti totoznym potrubim.

c) Odvadzanie dazdovych odpadovych véd z rieSeného arealu — striech budov je samostatnou
dazdovou kanalizaciou, ktora je za COV prepojena na kanalizaéné potrubie Ustiace do recipientu.
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Spevnené plochy komunikacie su bez odkanalizovania, kde zraZzkové vody volne vsakuju
v prifahlych spevnenych plochach.

Clenenie stavby na stavebné objekty:
SO0-01 Vlastny objekt
S0-02 Vnutroarealové rozvody NTL plynovodu a MaRZ
S0-03 Rekonstrukcia vodovodnej pripojky a vnutroarealové rozvody vody
S0-04 Kanalizacia splaskova, tukova a lapac¢ tuku, tlakova kanalizacna pripojka
S0O-05 Vnutroarealova kanalizacia dazdova s akumulaciou
SO-06 Prekladka domovych pripojok tlakovej kanalizacie
SO-07 Elektricka pripojka a vnutroarealové rozvody NN
S0-08 Sadové upravy
S0O-09 Spevnené plochy

3. VYPOCET POTREBY VODY A PRODUKCIA SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD

Potreba vody a produkcia splaskovych odpadovych véd bola uréena v zmysle Vyhlasky MZP SR
€.684/2006. Stavba je zaradena — zdravotnictvo a socialna starostlivost, zariadenia socialnych
sluzieb — 500 litrov/I6Zko.den, administrativa — 60 litrov/osoba.der, zdravotnicky a pomocny
personal — 120 liter/osoba.zmena

Pocet osbb:
Novostavba - spolu 15 zamestnancov, z toho: 1 sestra, 1 soc.pracovnik, 10 opatrovatelov, 2
upratovacky a 1 kuchar.
Hlavna budova - spolu 27 zamestnancov, z toho: 1 veduci soc.useku, 3 socialny pracovnici, 1
sestra, 10 opatrovatelov, 5 kucharov, 2 evidencia a sklad potravin, 3 upratovacky a 2 udrzbari.
Dom administrativy a praCovne - spolu 5 zamestnancov, z toho: 1 riaditel, 1 veduci prev. useku, 1
uctovnik, 1 administrativny pracovnik a 1 pracovnik pracovne.
Celkovy pocet klientov je 66 0sOb, ktory stav sa nezmeni.
Spolu je to podla existujucej organiz. Struktury 47 ludi, ale perspektivne je potrebné pocitat’ s
navySenim na 57 oséb, ale tam by sa prijimali len odborni zamestnanci v pomere 4 do novej
budovy a 6 do starej budovy. Obsluzny personal by zostal na tomto stave.

Vypocet potreby vody a produkcie odpadovych vod splaskovych — navrhovany stav cely areal:
a) Priemerna denna potreba vody:
Qp = 500.66 +60.(0+1+4+0) + 120 . (15+26+1+10) = 39 540 |/den
b) Maximalna denna potreba vody: Qm = Qp x 2,0 =79 080 l/den”
¢) Maximalna hodinova potreba vody: Qh =1,8.Qm /24 =5 931 I/hod
d) Roé&na potreba vody: Qr = 365 . Qp = 14 432,10 m*/rok
e) V zmysel poziarneho projektu celkova potreba vody na hasenie Qpoz = 7,5 I/s, existujuci
nadzemny hydrant DN80 postacuje, navrh. vnutorné hadicové navijaky d25/30m su navrhnuté na
sucinnost 2ks ¢o je Q; = 2x 0,59 I/min.

Vypocet produkcie odpadovych véd splaskovych — existujuci ,DD a DSS Terany1:
a) Priemerna denna potreba vody: Qp = 23 260 l/denf

b) Maximalna denna potreba vody: Qm = Qp x 2,0 =46 520 l/def”

¢) Maximalna hodinova potreba vody: Qh =1,8 . Qm /24 = 3 489 I/hod

d) Roé&né potreba vody: Qr = 365 . Qp = 8 8489,90 m*/rok

Zaver:

Navrhovana novostavba ,DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku® bude
odkanalizovana samostatnou tlakovou kanalizaénou pripojkou s PCS do verejnej tlakove;
kanalizacie a nema vplyv na skutkovy stav. Morfologické pomery v danom uzemi nedovoluju
gravitatné napojenie novostavby do existujucej CS, a vzdialené prederpavanie do existujlce;
prederpavacej stanice CS taktiez vzdialenej od verejnej kanalizacie je technicky zlozité a
nehospodarne.
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Nakolko existujuce objekty arealu ,DD a DSS Terany1“ su v stéasnosti odkanalizované do COV
DCB30 na pokraji technickej Zivotnosti, bola v nedavnej minulosti vybudovana tlakova
kanalizadna pripojka splaskovych odp.vdd s &erpacou stanicou CS, av$ak kanalizaéna pripojka
s CS je nevyuzivana. Kanalizaéné pripojky boli vybudované spolu so stavbou verejnej kanalizacie
pod nazvom ,Terany - Splaskova tlakova kanalizacia Presskan“. Prislusné organy vydali
prediZzené povolenie na vypustanie odp.vdd z COV do recipientu Stiavnica za vynimky, Ze do
terminu 31.10.2024 investor musi zabezpedit povolenie na odstranenie vodnej stavby COV.

4. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY, ZHODNOTENIE STAVENISKA
Zaujmova lokalita pre ,S0O-06 Prekladka domovych pripojok tlakovej kanalizacie“ je jestvujuci
areal domova dobchodcov a domova socidlnych sluzieb v obci Terany. RieSené Uzemie sa
nachadza v severozapadnej Casti obce Terany, na konci obce na lavej strane smerom na
Krupinu. RieSené uzemie uréené na vystavu je v su€asnosti volné nezastavané. Na zaujmovu
lokalitu bol vypracovany inZiniersko-geologicky prieskum, hydrogeologické pomery su z hladiska
zakladania stavieb priaznivé. Podzemna voda nebola overena do hibky 6,0m p.t..

5. TECHNICKE RIESENIE

Stavebny objekt ,SO-06 Prekladka domovych pripojok tlakovej kanalizacie” riedi uvolnenie
staveniska pre vystavbu ,SO-01 Vlastny objekt®. Ide o prekladku dvoch existujucich kanalizacnych
pripojok tlakovych vedenych v subehu, material pripojok je potrubie PE D50mm (z rieSeného
arealu DDaDSS a susedného arealu).

Vo vzdialenosti 2,0m od stavajucej asfaltovej komunikacie /stani¢enie K1 0.000m/ sa potrubia
pripojky prerusia a prepoji sa novymi potrubiami prekladky HD-PE PE100 SDR17 DN40 celkovej
dizky 65,0m (PE D50mm PN10). V staniéeni K2 2.500m bude trasa dvojice novych potrubi
prekladky pod uhlom 45 stupriou vedena ohybom mimo stavebnu plochu uréenu pre novostavbu,
tj. vo vzdialenosti 2,15m od zakladu planovanej budovy. Prekladka tlakovych kanalizacnych
pripojok je trasou v subehu s navrhovanou gravitaénou dazdovou kanalizaciou a z Casti aj s
vnutornym plynovodom a rozvodom elektriky. V stani€eni K3 52.000m bude trasa dvojice novych
potrubi prekladky pod uhlom 65 stupriov vedena ohybom spat k polohe pdvodnych potrubi
kanaliza¢nych pripojok. V staniCeni 55.000m sa navrhované potrubia ulozZia do chranicky HD-PE
PE100 SDR17 DN200 v dizke 9,0m, ako ochrana pred zataZenim od planovanej spevnenej
plochy. Na existujucej verejnej kanalizacii budu odbocCkové tvarovky zachované, navrhované
potrubia sa prepoja na tieto odbocCkové tvarovky /stani€enie K4 65.000m/ po demontazi exist.
potrubi pripojok cez elektrofuzne kolena D50mm 45stupii. Pri zemnych pracach preverit presnu
polohu a hibku odbockovych tvaroviek na verejnej kanalizacii. Pre navrhovani samostatnu
kanalizaCnu pripojku novostavby sa vyhotovi nova odboCka z verejnej tlak.kanalizacie a to
elektrofuznou navarovacou odboclkou T-kusom 360° otoCnou G.Fischer/Wavin PE100 D63-50
PN10/16. Vzdialenost novej odboc¢ky od existujucej osadit vo vzdialenosti min. 500mm.

6. MATERIAL KANALIZACIE

Prekladka tlakovej kanalizacie sa zhotovi z rar HD-PE PE100 SDR17 uréena pre
kanalizacné tlakové systémy. Prepojenie navrhovaného potrubia PE D50mm na stavajuce useky
existujucej tlakovej kanalizagne pripojky PE D50mm bude pomocou eletkrofuznych PE tvaroviek
Frialen/G.Fischer, alt. Specialnych liatinovych tvaroviek od vyrobcu HAWLE ISO
priamych/uhlovych spojok. Na jedno potrubie DSS sa umiestni signalizaény vodi¢ AYKY 6mm?
ukon¢eny vyvodmi v poklopoch osadenymi nad miestami prepojov, max. vzdialenost vyvodov
signalizacného kabla je 200m. Na vrstvu obsypu potrubia sa umiestni vystrazna félia kanalizacie.
Chranicka bude opatrena na oboch koncoch uzatvaracimi manzetami.

7. ZEMNE PRACE
Zemné prace musia byt zhotovené v zmysle STN 733050. V ramci navrhovanych vykopov
navrhujeme pouzit prilozné pazenie nad hibkou 1,30m.
Dno ryhy musi byt upravené do sklonu subezného so sklonom potrubia podla projektu. Pocas
vystavby musi byt dno ryhy suché. Navrhované 2x PE tlakové kanalizacné potrubie v subehu
bude do takto upravenej vykopovej ryhy ulozené na 16zko hr.150mm z piesku max.frakcie do

4/6



4mm. Pri tlakovej skuske musia byt vSetky spoje rur volné, nezasypané. Preto obsyp sa najprv
zhotovuje medzi spojmi, vzdialenost’ obsypu od spoja rur ma byt min 300mm. AZ po uspesnosti
tlakovej skusky sa obsyp dokonci. Obsyp potrubia sa zhotovi do vySky 300mm nad vrcholom
potrubia, obsyp vo vySke 100mm nad vrch potrubia sa zhutfuje len po bokoch, nad potrubim
nezhutiovat. Na obsyp sa pouzije totozny material ako pri 16zku — piesok frakcie 0-4mm. Na
zasyp sa pouzije zemina z vykopovej ryhy hutneny Edef=60MPa, dalej v zelenom pase sa vrchna
vrstva upravi navratenim ornice so zatravnenim, v zmysle projektu terénnych uprav.

Miera zhutnenia podla navrhu ma byt 95% Standardnej Proctorovej skusky. Podla Scheiblauera
obsyp potrubia ma byt na 97% pri nesudrznych zeminach a na 95% pri sudrznych zeminach.

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Projekt riesi prekladku tlakovych pripojok kanalizacie, ktorymi je zabezpeené odvadzanie
odpadovych vdéd v predmetnom aredly. Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zzivotné
prostredie. Negativny jav poCas vystavby sa odstrani jej ukon&enim. Samostatna prevadzka
kanalizacie ako i objektov na nej nebude produkovat odpadové latky.

9. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE
V ramci stavby je potrebné dodrziavat bezpelnostné predpisy pre tento druh stavby. Ide o
zabezpedenie bezpeénosti dopravy na miestnej komunikacii. Dalej je potrebné zabezpe&ovat
zasady pre bezpeCnu pracu pocCas vystavby. lde o bezpecnost pri zemnych pracach, pri praci
s bremenami, pri montédznych pracach. Objekty stavby su navrhované tak, aby vyhovovali
bezpec€nosti v ich prevadzke. Vypracovana projektova dokumentacia reSpektuje zakon €. 127/94
zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie. Pri realizacii je potrebné dodrzat bezpecnostné
predpisy ¢. 374/ 90Zb. s Gginnostou od 1.1. 1990. Stavenisko musi byt zriadené tak, aby spifialo
v8etky podmienky zakona 50/ 76 Zb. a zakona 237/ 2000 § 43. Pracovnici na kazdej prevadzke
musia byt oboznameny s obsluhou zariadeni, s ktorymi pridu do styku. O Skoleniach pracovnikov
budu vedené aj zaznamy. Prevadzky musia byt podla predpisov kontrolované. VSetky pracoviska
musia zohladfiovat’ pozZiadavky hygienickej starostlivosti, bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle vyhlasok MZ SR.
Zhotovitel bude na stavenisku svojou organizaciou prace v max. miere znizovat pripadny
negativny dopad zo stavebnej €innosti t.j. svoju stavebnu &innost budu orientovat’ do pracovnych
dni od 6 — 22 hod. , v sobotu 8 — 16 hod.

10. OCHRANNE PASMA
Vystavbou prekladky pripojky kanalizacie dochadza k vzniku ochranného pasma nového
potrubia a zachovaniu stavajucej Casti pripojok a to v Sirke 0,75 metra na kazdu stranu potrubia
od jeho okraja. V priestore ochranného pasma je zakazané vysadzat trvalé porasty, budovat
skladky a stavebné objekty so zakladom. Dalej je zakazané vykonavat &innosti, ktoré by obmedzili
pristup pri oprave a udrzbe vedenia, alebo by mohli zhorsit jeho technicky stav.

11. INE PODZEMNE A NADZEMNE VEDENIA, ZASOBOVANIE MEDIAMI
V trase navrhovanej kanalizacie sa nachadzaju podzemné vedenia, ktoré treba pred zahajenim
stavby vytyCit' prisluSnymi spravcami. Stavba bude zasobena médiami nasledovne: elektricka
energia — mobilna elektrickd jednotka dodavatelskej organizacie, voda — pitha voda
z vnutroarealového vodovodu.

12. SKUSOBNA PREVADZKA , ODOVZDANIE STAVBY DO UZiVANIA
Stavba kanalizacie si nevyzaduje skuSobnu prevadzku. Po skolaudovani stavby sa hned méze
uviest do uzivania dodrzanim podmienok stanovenych prevadzkovatefom kanalizacie.

13. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Zhotovitel po realizacii stavebného diela odovzda kanalizacia do majetku investora, ktory bude
uzivatelom aj prevadzkovatelom stavby vnutroarealovej kanalizacie s tlakovou kanalizacnou
pripojkou.
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14. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY
Stavba z poziarneho hladiska je rieSena z tazko horfavych materialov a preto moznost vzniku
poziaru je minimalna.

15. NAKLADANIE S ODPADMI
Podla § 1 odsek 2 pismeno h) zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov sa tento zakon nevztahuje na nekontaminovanu
zeminu a iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany pocas stavebnych prac, ak je isté, Ze sa
material pouzije na ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopany.

16. TLAKOVA SKUSKA

Technické poziadavky tlakovej skusky potrubia tlakovej kanalizacie vykonat ako pri vodovode
podla STN 73 6611- Tlakové skusky vodovodného potrubia a STN EN 805 (75 5403) —
PozZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov. Pred tlakovou skuSkou sa musia
vSetky useky rozvodu tlak.kanalizacie preplachnut vodou. PoCas preplachovania musia byt v3etky
vypustacie armatury ur¢ené na odkalovanie otvorené.

Pred zahajenim tlakovej skudky sa skuSobny Usek naplni pithou vodou z verejného vodovodu,
polozeného miesta, aby sa zabranilo spatnému nasavaniu vzduchu. SkuSobny pretlak je
stanoveny na prevadzkovy tlak 6,0atm = 0,60MPa. Za normalnych okolnosti je miestom osadenia
skudobného zariadenia najniZz8ie miesto skuSaného useku. Skudobny postup pozostava
z nasledovnych troch krokov: predbezna skuska, skusSka poklesu tlaku a hlavna tlakova skuska.
Predbezna skuska sluzi na stabilizovanie skiSaného Useku, potrubie sa musi Uplne naplnit vodou
a dokonale odvzdudnit. Tlak sa musi zvySit aspof na prevadzkovy tlak systému. V pripade
poklesu tlaku sa netesnosti alebo chyby musia odstranit. Cas na vykonanie predbeznej skusky sa
stanovuje na 2hod. Skuska poklesu tlaku je indikatorom zostatkového vzduchu v systéme, ktory
mobze ovplyvnit skudku ubytku tlaku a vody. Hlavna tlakova skuska bude pozostavat z metédy
Ubytku tlaku. Tlak sa rovnomerne zvy$uje na skusobny tlak 10 atm = 1,0MPa. Cas trvania skusky
Ubytku tlaku trva 2,0hod. poc€as hlavnej tlakovej skusky musi Ubytok tlaku prejavovat klesajucu
tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekro€it 20kPa pre rozvody z plastovych rar. Pre rury
z polyetylénu s vysokym viskozitnoelastickym spravanim , ktorych vodotesnost sa nemo6ze poc€as
tejto skusky v primeranom Case overit , preto sa vykona kontrola celistvosti a tlakova skuska
pocas stanoveného €asu sa obnovuje v pravidelnych intervaloch a Ubytok tlaku musi vykazovat
klesajucu tendenciu. Ak ubytok prekroci stanovenu hodnotu alebo ak sa zistia chyby , systém sa
musi prezriet a podla potreby opravit. Skiuska sa opakuje dovtedy, kym ubytok sa nerovna
stanovenej hodnote. Zavere€na tlakova skuska sa robi len vtedy, ak by vodovod bol rozdeleny na
viacero usekov a to skusobnym tlakom , ktory sa rovna prevadzkovému tlaku po dobu min.2,0hod.

17. POZNAMKA
V zmysle Zakona o verejnom obstaravani ¢.25/2006 Z.z. v plathom zneni a §34, ods.5, pism.

a" sa v texte, rozpolte a vykresovej dokumentacii nachadzaju vyrobky, ktoré su uvedené ako
priklad a je mozné namiesto nich pouZzit’ ekvivalentny vyrobok.

Vypracoval: Ing. Peter Molnar
V Luc€enci 19.09.2023
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