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ST - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, polozona na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa., w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powr6t do lasu -
ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu  calo$ciowym”,  (nr LIFE20
NAT/PL/001427).

Projekt wspoltfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem. na dz. ew. nr 607 obr¢b
Jarnoltowek.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji:

1. budowa wiezy dla nietoperzy wraz z zimowiskiem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujgco:
Dokumentacja przetargowa (DP) — jest to opracowanie projektowe sluzgce do wyceny robot
przez przyszlego ich wykonawce, wykonywane na podstawie projektu.
Teren inwestycji (TZ) — to teren, na ktérym wykonana bgdzie inwestycja.

Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsigwziecia, w ramach niniejszego zamdwienia.

Inspektor nadzoru chiropterologicznego/madzér chiropterologiczny — osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztalcenie przyrodnicze i praktyke zawodowa, ktérej Inwestor powierza
nadzér nad robotami w zakresie ochrony przyrody, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony
nietoperzy. Reprezentuje on interesy Inwestora i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robot.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/chiropterologicznego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawey przez inspektora nadzoru inwestorskiego, chiropterologicznego,



w formie pisemnej lub ustnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem robot.

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materialy, wyroby,
elementy oraz inne przedmioty.

Dostawea — osoba lub organizacja dostarczajgca materialy lub wyroby, ale ktdra nie jest
producentem lub wytworca.

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot, w szczegdlnosci:

1) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonywania,

2) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami lub w ramach odrgbnych
ustalen.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami dokumentacji
projektowe;.

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robot
wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia robot przez wykonawcee i terminami realizacji
poszczegolnych rodzajow lub etapdow robot.

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej
umowie.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza
wplywem stron.

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robot wykonanych niezgodnie z umows.

Protokél odbioru koncowego - dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
zamOwienia, stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych roboét lub ustug.

Protokél usunigcia wad — dokument wydany po zakoficzeniu okresu r¢kojmi, potwierdzajgcy
usuni¢cie stwierdzonych wad.

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robét lub uslug i ostateczng kwotg wynagrodzenia.

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli w umowie.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami oraz okresleniami podanymi w innych czg¢sciach umowy.

10




1.5 Przekazanie terenu (opcjonalnie)

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
(TZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed przekazaniem terenu (TZ) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢
jego wizje.

1.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bgdzie:

» podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu (TZ),

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu (TZ) zapewni:

* oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;).

Wykonawca bedzie utrzymywac podczas prowadzenia prac w terenie, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestizega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szezegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez technicznej

koniecznosci nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.10 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy, stanowia
zalagczniki do umowy, a wymagania zawarte w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wymagania inwestora wykraczajace
poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia jedynie za zgodg inwestora.

Cechy materialow i elementow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i nie uzyskaly akceptacji inwestora, przedmiot umowy nie zostanie
zaakceptowany, przez co nie bgdzie mozliwy odbioér robét.

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
1.11.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy wykorzystywane przy robotach objetych niniejszym zamowieniem, w szczegolnosci
$rodki chemiczne, powinny byé dopuszczenie do zastosowania w ramach niniejszego zadania,
przez inwestora.

Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach objgtych niniejsza SST powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym.

Materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji i winny by¢ dopuszezone do stosowania
w pomieszczeniach gdzie przebywaja ludzie oraz posiada¢ atest higieniczny.

Zastosowanie wszystkich $rodkow chemicznych nalezy poprzedzié¢ pisemng akceptacjg
nadzoru chiropterologicznego.

1.11.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

W przypadku zastosowania materialéw niezbadanych i niezaakceptowanych przez inwestora
i nadzor chiropterologiczny, Wykonawca winien liczy¢ si¢ z ich
nieprzyjeciem, niezaplaceniem za wykonang prac¢ oraz koniecznodcig wymiany elementow,
na ktorych zastosowany bgdzie dany material nieakceptowalny.
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1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST w terminie przewidzianym umowg. Sprzgt ten powinien spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

1.13 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na wjazd na teren lasu w celu realizacji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu (TZ).

1.14 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialtow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inwestora oraz Nadzoru
chiropterologicznego.

1.14.1 Decyzje i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i SST.

Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow
stosowanych do realizacji zamowienia.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu realizacji zamowienia poniesie
Wykonaweca.

1.14.2 Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien unika¢ zanieczyszczen odpadami stalymi i $ciekami miejsc prowadzenia
robot, a odpady powstale selektywnie magazynowaé oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.
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1.15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.15.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materialdw.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac prace do zalecen Inwestora, ktory bedzie prowadzil
kontrolg jakosci wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.16 SPOSOB ODBIORU ROBOT
1.16.1 Rodzaje odbioréow robaot
Roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom:

a) odbiorom czgsciowym,
b) odbiorowi koncowemu.

1.16.2 Odbiér robot

Zasady odbioru robdt

Odbidér roboét polega na ocenie wykonania gospodarczego obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki le$nej — wiezy dla nietoperzy w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robét. Zakoriczenie wykonania robot oraz gotowosé do odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zawiadomieniem.

Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Nadzoru chiropterologicznego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST. Termin wykonania robot poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu uzytych materialéw przez Inwestora i Nadzor
chiropterologiczny,
2. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru robét. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcey. Protokdl odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.17 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.




Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania skladajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

1.18 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605
ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze
zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.



SST - 1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powr6t do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu calosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru robdt ziemnych w zakresie wykonania obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy na dz. ew. nr 607 obrgb
Jarnoltéwek.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonanie wykopu pod cz¢$¢ podziemna wiezy,

- wykonanie wykopu pod zimowisko, zasypanie budowli.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lgcznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbgdne do
wykonania i odbioru robot nieujete w SST zostaty przedstawione w Projekcie Technicznym.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca 1obot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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2.1 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wladzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlgczajgc w to zrédla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba, ze postanowienia ogélnych lub
szczegdlowych warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu
wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejse
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtodci robot ziemnych, zostaly za zgody
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na
odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakeie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Material do zasypki wykopow

- uziarnienie $r. 10 mm,
- lgczna zawarto$¢ kamieni > 70% - 10 mm.

Do zasypania wykopu uzy¢ zasypki jak nizej.



Zasypki:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspolczynnik filtracji przy zageszezeniu Is=1.0 —k>5m/d,
- zawartos¢ czesci organicznych [<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5 Do zabezpieczenia $cian wykopu

Zastosowa¢ drewno iglaste lub odpowiednie elementy stalowe (grodzice).
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedgcy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2  Sprzet do robot ziemnych

Wykonawea przystgpujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

- sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw (pompy, szalunki systemowe i tradycyjne, $cianki
szczelne, itp.).

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora.
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4. TRANSPORT
4,1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy

4.2 Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowe;j
zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglodci nie zostaly wczesdniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdlne warunki dotyczgce prowadzenia robot ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystagpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowaé¢ wykopy przez ich zasypanie. Wykonanie wykopdw fundamentowych nie
powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopdéw. W tym celu wykopy nalezy wykonywac
do glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopdw wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zaleznosci od rodzaju
gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
budowli, na glebokosci rownej lub wigkszej niz gleboko$é posadowienia fundamentow tych
budowli, Wykonawca winien zastosowa¢ S$rodki zabezpieczajgce przed osadzaniem
i odksztalceniem tych budowli. Wykopy nalezy chroni¢ przez doplywem wody gruntowej. Nie
mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wodg
rOwniez w czasie przerw w robotach i zwigkszaé nasilanie pompowania w okresie deszczow.
W przypadku, gdy wykopany dol fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy
gruntach wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakichs
wzgledow nie zastosowano potizebnej ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymienié
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przemarzni¢ta warstwe gruntu. Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu
naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu powierzchni starannie ubié warstwe zwiru
lub tlucznia o grubosei 15cm.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z proj ektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzié zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysoko$ciowy. W (rakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do danych z projektu. W przypadku wystgpienia odmiennych
warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymagé prowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode
na wznowienie rob6t wydaje inspektor nadzoru.

5.3 Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Przy wykonywaniu
wykopdéw pod fundamenty budowli zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopoéw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscia do +/-5cm  dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢é wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1em i -3cm. Szerokogé wykopu nie moze
roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego
o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos¢
nierdwnoéci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10cm przy pomiarze latg 3-
mefrowa.

5.4  Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

5.5 Zasady wykonywania wykopéw

W trakeie prowadzenie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopéw nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé aby nie nastapilo obsunigcie si¢ gruntu.
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Technologia wykonania wykopow musi umozliwi¢ jego odwodnienie. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana przeplywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow.

5.6 Wykopy nicobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do glebokoéei 4.00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop. Dopuszcza sig stosowanie nastgpujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach malo spoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospolki) o nachyleniu 1:1.5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawegdzi wykopu na szerokosei rownej 3-krotne;
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wéd opadowych,

_ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.7 Wykopy obudowane

W przypadku braku mozliwosci wykonania wykopu z rozkopem lub braku mozliwosci
utrzymania odpowiedniego nachylenie skarp nalezy wykopy zabezpieczy¢ elementami
z tarcicy lub grodzicami.

5.8 Zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robat.

- Dno wykopéw musi by¢ oczyszczone z odpadow materiatéw budowlanych i §mieci.
- Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami mechanicznie.
- Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Js=0.97 wg proby normalnej Proctora.

- Nasypanie i zageszezenie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgey uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogéblne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
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odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokolu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

- kontrol¢ prawidlowosci wytyczenia robot w terenie,

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podlozu,

- sprawdzenie wymiaréw wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszcezegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1  Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

— 1m’ dla objgtosci wykopu i zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki ogodlne

Ogolne zasady podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.

8.2 Szczegblowe zasady odbioru robot

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, Specyfikacja
techniczng i normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego, lub rownowazne.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie i opis, lub rownowazne.
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SST - 2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA IODBIORU ROBOT - ROBOTY BETONOWE
1 ZELBETOWE

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukeji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa obicktu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nictoperzy) wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powr6t do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu calosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotfinansowany przez Unig¢ Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych w zakresie wykonania obiektu
budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy na dz. ew. nr
607 obreb Jarnoltowek.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych
i zelbetowych:

- wykonanie pokladow pod fundamenty z betonu C 8/10,

- wykonanie zelbetowych law fundamentowych,

- wykonanie $cian zelbetowych opartych na tawach fundamentowych,

— wykonanie trzpieni zelbetowych,

— wykonanie zelbetowej plyty stropu,

- wykonanie stropdw zelbetowych w zimowisku i w lgczniku,

- wypelnienie pustakéw szalunkowych betonem klasy C 25/30 W8,

— montaz zbrojenia,
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— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie, betonowe i zelbetowe jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywac lacznie
zopisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robét nieujgte w SST zostaly przedstawione w Projekcie Technicznym.

1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace
wykonywanych robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanic mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umows, projektem wykonawezym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ST ,, Wymagania ogélne”.
2.1 Szalowanie

2.1.1 Drewno do wyrobu szalunkéw

deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-1II) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne
materialy do budowy szalunkdéw.

2.1.2 Srodek antyprzyczepny

aktywne chemicznie srodki zawierajgce skladniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan

bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s
(w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

2.2 Zbrojenie
2.2.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie glowne, montazowe nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali:
B500A - siatki zgrzewane
B500SP — prety zbrojeniowe i strzemiona

2.2.2 Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o érednicy 1,6 mm migkki.

Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg shuzyc,
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2.3 Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych:

- cement hutniczy marki 25 i 35,

- cement portlandzki marki 25 1 35.

Cementy stosowane do wyrobu elementéw betonowych powinny:

- spelnia¢ wymagania odpowiednich norm,

- rodzaje uzytego cementu przyjmowac w zaleznodci od warunkow dojrzewania betonu oraz
przyjetej klasy cementu i rodzaju wykonywanego elementu,

- wlagciwoéci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw powinny spelniac
wymagania odpowiedniej normy.

Magazynowanie cementu
cement pakowany (workowany):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny,

- sklady zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),

cement luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $cickami wody deszezowe] i zanieczyszczen. Podlogi
magazynéw zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania
w skiadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
3
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej latwe rozroznienie.

2.3.2 Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielggnacji podbudowy nalezy uzywaé wody
odpowiadajgcej wymaganiom normy.

Nalezy stosowaé czystg wodg, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkow organicznych
i innych substancji zabronionych.

Woda z wodociagdw miejskich nie podlega badaniu.
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2.3.3 Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sig stalo$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszezen zgodnie z WTWiORB
rozdzial 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wehodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i dokladnie przeplukane.
Zawartos¢ siarczandw powinna by¢é mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i lamanego
zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej niz 15%
plaskich badz wydluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje
o0 uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.
2.3.4 Domieszki i dodatki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu:

- uplastyczniajacych,

- opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,

- uszczelniajgeych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWiORB rozdzial 6. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprz¢tu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
i przeprowadzenia rob6t zwigzanych z betonowaniem oraz czynnosci pomocniczych. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno si¢ odbywac¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig
stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
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pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej, 0 czestotliwosei 6000
drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Transport mieszanki betonowej nalezy ~wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych. Ilos¢ mieszalnikow nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajgcego
realizacja umowy.

5, WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogéblne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach ogblnych”.

5.2 Zalecenia ogo6lne

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnoscei:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowani, rusztowan, usztywniei pomostow itp.,

- zgodno$é rzgdnych z projektem,

- czystos$¢ deskowania

- gotowos¢ sprzetu i wzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.3 Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
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- sposob zageszezania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelniaé nast¢pujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do lgczenia na wpust
i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na pioro i wpust, nalezy uszezelnié
taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.
Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowej.

5.4 Zbrojenie
5.4.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.4.2 Ukladanie stali zbrojeniowe;

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszez, ziemie oraz
inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
— zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— nalezy stosowac nastgpujacg otuling betonowsg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

Polgczenia: zgodnie z dokumentacja projektowsa.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWiORB rozdz. 7.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Kierownika budowy.
5.5 Betonowanie

5.5.1 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié Zgdane w specyfikacji technicznej
wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajgce;j
latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
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stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke
podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokoéci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé Wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszezajac wibratorami wgltebnymi.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wglebne stosowac¢ o czestotliwosei min. 6000 drgan na minute

- podezas zageszcezania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ bulawg na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- czas zaggszezania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

- zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ¢cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugoscei elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszezanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania i popizednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.5.2 Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowafi, zbrojen,
i innych elementéw majgcych sie znajdowa¢ w betonie. Ukladanie mieszanki betonowe;
powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWiORB, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankg betonowg nalezy uklada¢
bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty
sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
o gruboéci nie wiekszej niz 300 mm. Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza
sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usungé z podloza gruz i inne zanieczyszezenia. Kruszywo lub piasek
bedgcy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
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posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacjg umowy przed ulozeniem betonu.

5.5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujge warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosei co najmniej 10
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig
betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomoca mat lub folii.

5.5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszezelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotno$ciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobsg.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoscei na sciskanie co naj mniej 10 MPa.

5.5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- powierzchni wewnatrz obicktu nie nalezy gladzié, konieczne jest pozostawienie
chropowatych Scian i stropu, w miejscach gdzie powstaly gladkie powierzchnie nalezy
wykonaé powierzchnie chropowate za pomocy szczotek lub innych narzedzi,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy, wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz
2 mm.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.
5.6 Dokumentacja kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zagwiadczenie o jakosci
betonu. Najdluzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3
miesigce, liczge od daty rozpoczgeia produkeji betonu zaliczanego do danej partii,

30




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ., Wymaganiach ogoélnych”.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— gzalunkow (deskowania),

— zbrojenia,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogblnych”.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
— 1m? dla kubatury fundamentéw, stupow i murow,
— 1m? dla plyty stropu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogblnych”.

8.2 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektows i specyfikacjy techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specytikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3  Odbi6r robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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8.4 Odbiér czeSciowy i konicowy

Odbiér odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 771-3+A1:2015-10  Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czgs¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi), lub
rédwnowazne.

- PN-EN 197-5:2021-07 Cement - Czg$¢ 5: Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM I1/C-
M i cement wieloskladnikowy CEM VI, lub réwnowazne.

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie, lub réwnowazne.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej, lub réwnowazne.
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SST - 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — ROBOTY MUROWE, SCIANY
7, PUSTAKOW SZALUNKOWYCH

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty W zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie

1.1 Nazwa nadana zamé6wieniu przez Zamawiajjcego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrot do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujgciu calosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét murowych, w tym z pustakéw szalunkowych w zakresie wykonania
obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy, na dz.
ew. nr 607, obreb Jarnoltowek.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie zapraw,

- wykonanie $cian nadziemnych wiezy z pustakow keramzytowych,

- wykonanie $cian zimowiska z pustakow szalunkowych.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywa¢ lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbgdne do
wykonania i odbioru robét nieujete w SST zostaly przedstawione w Projekcie Technicznym.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
7z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inwestora. Ogo6lne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ., Wymagania ogdlne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robot murowych,
w tym z pustakow szalunkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
rob6t oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawezym, pozostalymi SST i poleceniami
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zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy wykorzystywane przy wykonaniu metoda rob6t murarskich powinny byé
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wigc posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie objete norma
zharmonizowang — dla ktérej, zakonczy! si¢ okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostala
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng (do kofica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pozniej krajowg oceng techniczng), badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym pafstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostgpna w kazdej chwili do kontroli pelng
dokumentacj¢ dotyczgcg znajdujgcych si¢ na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania robot murarskich.

2.1 Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe (pustaki szalunkowe, pustaki keramzytowe),
— zaprawy murarskie.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukeji murowych powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia.

2.1.1 Pustaki szalunkowe

Pustaki szalunkowe wykonane z betonu zwirowego z dodatkami poprawiajagcymi parametry
betonu. Wymiary pustakéw 50x30x25 cm oraz elementy uzupelniajace.

2.1.2 Pustaki keramzytowe

Sciany stanowigce uzupelnienie slupow zelbetowych ponad $cianami fundamentowymi
wykona¢ z pustakéw keramzytowych gr. 30 cm i 12 em.

2.1.3 Zaprawy murarskie

Informacje ogdlne na temat zapraw

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia
ze stanu plynnego lub plastycznego w stan staly, wlasciwosci zapraw muszg byé okreélane
zarowno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardnialych. Wlasciwosci
mieszanek suchych okreslane s w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
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biezgca procesu produkeji). Wlasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu
rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

* Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
koniecznosé okredlenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wicksza niz 1300 kg/m?,
Gesto$é zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m?.

+ Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkow
atmosferycznych producent deklaruje 1 bada absorpcjg spowodowang kapilarnym
podcigganiem wody.

« Mrozoodpornos¢ (trwalosc)
Trwalo$é zaprawy okresla si¢ jako odporno$é na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

» Wytrzymatos¢ spoiny

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac
charakterystyczng poczatkowa wytrzymalos¢ spoiny.

2.1.4 Zaprawy gotowe

Najistotniejsze wlasciwoséci suchych mieszanek:

— Proporcje skladnikow suchej mieszanki.

Proporcje skladnikéw mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu.
W takim przypadku konieczne jest opisanic na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.

— Proporcje mieszania mieszanki z wodg.
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla
producent.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczgce sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ,,W ymaganiach ogolnych”.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
i przeprowadzenia robot zwigzanych z betonowaniem oraz czynnosci pomocniczych. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowagé:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:

— pion murarski,

— late murarska,

— lat¢ wazona,

— waz wodny,

— poziomicg uniwersalng,

— lat¢ kierunkowsa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszezegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrdj.

B. Do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.,

C. Do obrobki elementéw murowych:

— mlotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— dragg murarski,

— specjalistyczne narzgdzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,
— czerpak,

— lopate do zaprawy,
— rusztowania.
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4, TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,»Wymagania og6lne”.
4.2 Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materialy do robot murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi
i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki ladunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy,
kleszczowy lub  chwytakowy. Zaladunek i wyladunek elementéow  murowych
przechowywanych luzem, wykonywany rgcznie zaleca siec prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki. Transport
materialéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i §rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobow i materialow w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca sig uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu
wyrobow i materialéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sktadowanie materialéw murowych

Maksymalna liczba palet z produktami przechowanymi w kolumnie to trzy palety, ktére mozna
przechowywa¢ na odkrytych utwardzonych placach skladowych, w oryginalnym opakowaniu,
unikajac uszkodzen mechanicznych. Podczas dlugotrwalego przechowywania produktow na
otwartych placach skladowych w celu uniknigcia wykwitow wapiennych nalezy palety
zabezpieczy¢ przed wplywem wilgoci oraz wody opadowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ., Wymaganiach ogdlnych”.
5.2 Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa, niniejszg
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

0 ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

o mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element konstrukcyjny,

+ spoiny poprzeczne i podluzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo, chyba ze w dokumentacji projektowej wykazano inaczej,

« elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* stosowanie elementéw murowych poléwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* konstrukeje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

5.3. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkow

Pustaki szalunkowe sg przeznaczone do rg¢cznego ukladania. Jezeli podczas ukladania na
pustaku stwierdzono oczywiste uszkodzenia lub defekty, nie wolno ich zastosowaé do
budowanej konstrukeji. Po utozeniu i wyréwnaniu pustakow wzgledem siebie wypelniamy mur
betonem maksymalnie cztery warstwy. W celu wzmocnienia muru nalezy umiescié zbrojenie
zgodnie z Projektem Technicznym. Po ulozeniu $cian nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg. Na poziomie fundamentu nalezy wykonaé drenaz.

Murowanie oraz mocowanie pustakow keramzytowych w $cianach nalezy wykonywaé na
spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— prawidlowosci ulozenia elementoéw murowych wzgledem siebie,
— zachowania pionu i poziomu $cian,

— prawidlowosci zaggszczenia betonu wypelniajacego,

— prawidlowosci wykonania zakonczen otwordw,

- pozostalych, zgodnie ze sztuka budowlang.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogélne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych®.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
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— 1m? dla $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

8.2 Zgodno$é robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3  Odbié6r robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4  Odbidr cz¢sciowy i koncowy

Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajacych wymagania dotyczace elementow
murowych.

- PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie
wspblezynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym  stwardnialej
zaprawy.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji
betonu.

- PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow — Czg$¢ 2: Zaprawa
murarska (wersja angielska).

- EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwyklego i lekkiego -
- Cechy wyrobu i wlasciwosci uzytkowe.
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- Karty technologiczne, instrukcje i wytyezne producentéw materialow stosowanych do robot
murowych.
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SST - 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT - KONSTRUKCJE
DREWNIANE (ROBOTY CIESIELSKIE)

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
452400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajjcego

Budowa obicktu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powr6t do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujgciu calosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich w zakresie wykonania obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla nietoperzy na dz. ew. nr 607 obreb
Jarnoltowek..

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot ciesielskich:
- wykonanie elementow konstrukeji wiezy, w tym zlgczy zaprojektowanych indywidualnie
- wykonanie podwalin na ptycie stropu,

- wykonanie szkieletu trzonu wiezy,

- wykonanie latarni z zadaszeniem

- wykonanie dachu dolnego i dachu izbicy

— wykonanie poszycia stropow.

Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robot nieujgte w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.
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1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
konstrukcji drewnianej, szkieletowej wiezy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c
wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
1 poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
2.2  Drewno

Do budowy wiezy stosowac¢ drewno:

- konstrukcja wiezy — drewno $wierkowe,

- elewacje, dachy, elementy przeznaczone dla nietoperzy — drewno modrzewiowe lub daglezja.
Deski elewacji i pokrycia dachu — strugane.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji $cian i wiezby dachowej stosowaé drewno
klasy C 24, oznaczone symbolem CE.

Przekroje elementdw drewnianych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.
Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady drewna C 24,

Seki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2

Se¢ki na calym przekroju do 1/4 do 1/3

Skret widkien do 10%

Peknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/2
b) czolowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna.

Chodniki owadzie niedopuszczalne.

Szerokos¢ slojow 4 mm 6 mm.

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do Y szerokoscei lub diugosci.

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
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Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownosé plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadlos¢ niedopuszezalna.

Wilgotno$é drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz
— 15% i powinno by¢ wysuszone komorowo.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i —2 mm.

¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.

2.3  Laczniki

Wszystkie lgczniki nalezy stosowaé ze stali nierdzewnej. Wkrety stosowa¢ samowiercace
z wglebieniem Torx.

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie pierscieniowe wskazane w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjnej.

Sruby

Nalezy stosowaé: $ruby z tbem szesciokgtnym klasy 4.8 klasy 4.8
Nakretki:

Nalezy stosowa¢: nakretki szeSciokgtne

Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac: podktadki okragle

Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé: wkrety do drewna z tbem talerzykowym

2.4  Zlgcza systemowe i zaprojektowane indywidualnie

Zlacza systemowe

Zastosowaé zlacza systemowe wskazane w projekeie technicznym branzy konstrukcyjnej
o parametrach technicznych zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Zlacza zaprojektowane indywidualnie

W czesci polgezen nalezy zastosowaé zlacza zaprojektowanie indywidualnie. Zlgcza wykonaé
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej. Zastosowa¢ blachg S235JR
o grubodci 3 mm. Elementy zlgczy spawa¢ elektrodami EA1.46 lub innego gatunku

odpowiedniego do materiatu blachy. Gotowe zlacza nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak
wskazano w projekcie technicznym.

2.5 Deskowanie poszycia

Podlogi z desek gr. 32 mm na piéro-wpust, ryflowane od spodu na glgbokos¢ 3 mm. Podlogi
przykryé folig paroprzepuszczalng w kolorze czarnym lub szarym, zbudowang z siatki
polimerowej zatopionej w folii, stosowang w konstrukcjach dachowych. Gramatura 110 g/m?,
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2.6  Srodki ochrony drewna

Impregnacje¢ drewnianej elewacji wykonaé¢ od zewnatrz $rodkami nie zawierajgcymi
substancji biobdjczych. Nie nalezy impregnowa¢ zadnych elementéw drewnianych wewnatrz

wiezy.

Stosowanie wszelkich $rodkéw chemicznych do ochrony drewna nalezy uzgodnié
z Nadzorem chiropterologicznym — uzyskaé pisemng akceptacje.

2.7 Skladowanie materialow i konstrukeji.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od element6éw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé ich deformacji.
Odleglos¢ skladowanych element6éw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Sprzet do wykonywania robot:

- sprzet montazowy, liny, haki oraz zawiesia,

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy konstrukcji mogg by¢ transportowane na plac budowy dowolnym
srodkiem transportu kolowego przystosowanym do tego.

Transport drewna ze skladowiska zaklada si¢ dzwigiem samojezdnym. Przemieszczenie
w kierunku poziomym i pionowym powinno odbywa¢ si¢ powolnym ruchem jednostajnym bez
naglych podrywoéw i zahamowan.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania robot podana w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Konstrukcja szkieletu wiezy

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Zlgcza
wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu technicznego.

Konstrukejg szkieletu nalezy rozpocza¢ od podwalin, nastgpnie nalezy zamontowaé stupy
i belki koricowe. Nastgpnie stezy¢ montazowo zmontowane elementy. Dalej przystapié¢ do
montazu belek stropowych i zastrzalow. Nastepnie zamontowaé elementy szkieletu latarni
wraz z zadaszeniem. W dalszej kolejnosci zamontowa¢ dach dolny i dach nad izbicg — kolejnosé

dowolna. Na koncu wykonaé poszycie stropow z desek.

44



Dlugo$é elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

— w rozstawie stupkow, belek lub krokwi: do 0,5 cm w osiach rozstawu stupkéw lub belek do
| ecm w osiach rozstawu krokwi,

— w dlugosci elementu do 5 mm,

— w odleglosci migdzy weztami do 5 mm,

—w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajgce si¢ z betonem oddzieli¢ za pomocg papy.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot wymaganiami projektem.
Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezgce]
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien byé¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokolu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedlozyé¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materialow, oswiadczenie, ze zastosowane materialy
spelniaja wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczgciem robot osiggnigeie
projektowanej wytrzymalodci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i polgczen,

- sprawdzenie czy nie pozostawiono ostrych krawedzi, wystajgcych elementow stalowych,
wkretdw lub gwozdzi.

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

+ zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

* rodzaj i klasg oraz wilgotno$¢ drewna,

« prawidlowo$¢ wykonania polgczen,

» zabezpieczenie drewna,

» wymiary elementow,

» prawidlowo$¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,
« brak elementéw niebezpiecznych dla nietoperzy.

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi polgczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiarow
taéma stalowg z podzialkg milimetrowa albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na
przyklad stupie, belce, dzwigarze.
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Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego, poziomicy pionowe;j i/lub przymiaru z podzialka
milimetrows.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi na wysokosci obiektu oraz usytuowania
stupow nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiardéw geodezyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sg:
— 1mb dla elementdw dl. poszczegdlnych przekrojow poprzecznych elementow,
— 1m? desek poszycia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

8.2 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbidér cz¢Sciowy i koncowy
Odbior odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8.4 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Podczas odbioru powinny
by¢ sprawdzone:

a) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

¢) prawidlowos$¢ wykonania zlaczy,

d) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli bylo
ono przewidziane w dokumentacji,

e) rozstawy krokwi, platwi, spadki polaci,

f) brak elementow niebezpiecznych dla nietoperzy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce platnosci podano w ,, Wymaganiach ogolnych”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukecji drewnianych Czg$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkow
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SST - 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT — WYPOSAZENIE OBIEKTU
W ELEMENTY PRZEZNACZONE DLA OCHRONY NIETOPERZY

1. CZESC OGOLNA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukeji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajjcego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki le$nej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu calosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wyposazenia w elementy przeznaczone dla ochrony
nietoperzy obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki le$nej — wiezy dla
nietoperzy na dz. ew. nr 607, obrgb Jarnoltowek.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— wykonaniem adaptacji w murowanym pomieszczeniu w podstawie wiezy,

- odpowiednig adaptacjg $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonaniem i dostosowaniem podlog,

- wykonaniem systemu sprzgtajgcego w wiezy,

- wykonaniem wentylacji w polaciach dachu wiezy,

- wykonaniem akumulatora ciepla w latarence wiezy,

- wykonaniem domkoéw dla owadow,
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- wykonaniem drzwi wewnetrznych i zewngtrznych z blachy nierdzewne;.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywac lgcznie
zopisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robot nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonywanych robdét podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczgce materialdw podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Elementy drewniane nalezy wykonywac z drewna jak w SST-3, z tym, ze wilgotnos$é drewna
nie moze by¢ wigksza niz 15% , drewno powinno by¢ wysuszone komorowo.

Nalezy stosowac¢ materialy (stal, lgczniki i inne) nierdzewne i odporne na wilgoé¢. Wszystkie
srodki chemiczne musza mie¢ pisemng akceptacje Nadzoru chiropterologicznego.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzg¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Sprzet do wykonywania robot powinien by¢ dobrej jakosci. Sprzet winien by¢ przechowywany
w  pomieszczeniach suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych®,

5.2 Pomieszczenie w murowanej podstawie wiezy

Pomieszczenie w murowanej podstawie wiezy pozostawi¢ nie tynkowane. Na $cianach nie
nalezy wykonywa¢ od wewnatrz zadnych izolacji przeciwwilgociowych w postaci mas
bitumicznych czy asfaltowo-kauczukowych.

Strop nad czgscig murowang wykona¢ za pomocg szalunku z desek nie heblowanych. Po
$ciggnigciu deskowego szalunku pozostawic¢ strop o nierdwnych powierzchniach. Od gory strop
izolowa¢ spienionym szklem Iub keramzytem izolacyjnym, wysypanym na folii
paroprzepuszczalnej. Otwor w stropie obié¢ blacha tytanowo-cynkows, uwazajgc by nie
zostawi¢ zadnych ostrych krawedzi.
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Pomigdzy lawami fundamentowymi przestrzen zasypaé piaskiem, zagesci¢, ulozy¢ plyty
kamienne.

Wody opadowe z dachu odprowadzi¢ za pomocg rynien i rur spustowych tytanowo-
cynkowych. Na calej dlugosei rynien stosowa¢ siatki z blachy tytanowo-cynkowe;j
zabezpieczajgce przed wpadnigciem do rur lisci lub zwierzat. Zakonczenia rynny nie zamyka¢
denkiem.

5.3 Sciany wewngtrzne i zewnetrzne

Powierzchnie drewnianych skoséw dachow nad izbica wiezy oraz nad latarnig wykona¢ jako
ryflowane poziomo na glgboko$¢ ok. 3 mm. Deski od wewnatiz nie heblowane.

Elewacje wiezy i podbitke dachu wykonaé z desek modrzewiowych lub z daglezji 150x30 mm
struganych. Poziome lgczenia desek na zakladke 3 cm. Szczeliny pomigdzy deskami
doszczelnié od wewnatrz listwami uszczelniajgcymi 70x32 mm. Wkrety mocujace listwe
przykrecaé¢ w jednej linii, do deski po jednej stronie listwy.

Listwy mocowaé wkretami od wewnatrz, do deski po jednej stronie listwy.

Latarnie, dach, czes¢ izbicy z okapnikiem oraz ostong murowanej podstawy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej na podwdjny rabek stojacy. Blachg obi¢ réwniez okna wylazowe, glif
w otworze drzwiowym, okiennice i obrobki blacharskie. W progu drzwi wykona¢ obrobke
z blachy z odpowiednim spadkiem od drzwi wejsciowych. Wykona¢ uchwyty ulatwiajgce
ustawienie drabiny. Pod oslong murowanej podstawy wiezy przestrzen uszczelni¢ blachg
zamocowang do $ciany.

5.4 Sciana w drugiej kondygnacji drewnianej

W drewnianej $cianie zewnetrznej, na poziomie drugiej kondygnacji drewnianej (+2,80)
wykonaé ukrycia dla nietoperzy. W tym celu odeskowa¢ od wewnatrz Sciang kondygnacji
deskami gr. 30 mm. Na deski nabi¢ listwy gr. 15-18 mm pozostawiajgc po 1-2 odstepy
pomigdzy listwami szerokosci 30 mm umozliwiajgce nietoperzom przemieszczanie si¢ dookola
wiezy. Nastepnie na listwy przykreei¢ nastgpna warstwe desek 30 mm — poziomo. Sciane
wykonaé wysokg na 2,0 m liczagc od stropu nad kondygnacja wyzsza do dolu. Od dolu
pozostawi¢ szczeling wlotowa. Od goéry zamkna¢ szczeling listwa.

Nie dopuszcza si¢ aby wkrety wystawaly poza elementy drewniane.

Na drugiej kondygnacji drewnianej zlozyé 1,5 m3 desek elewacyjnych na ewentualne prace
naprawcze. Deski nalezy ulozy¢ w pryzmie z przekladkami, zabezpieczone od gory folig
paroprzepuszczalng.

5.5 Podlogi w wiezy

Podlogi na poszczegdlnych kondygnacjach wykonaé¢ z desek gr. 32 mm na pidro-wpust, od
spodu wykona¢ ryflowanie na glebokos¢ ok. 3 mm. Powierzchnie podlogi wylozy¢ gladkg, w
kolorze czarnym lub szarym, paroprzepuszczalng, wielowarstwowg folig dachowg mocowang

za pomoca zszywek. Otwory w podtodze pomigdzy kondygnacjami wylozy¢ blachg tytanowo-
cynkowg.
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Na drugiej kondygnacji drewnianej ztozy¢ 1,5 m3 desek elewacyjnych na ewentualne prace
naprawcze. Deski nalezy ulozy¢ w pryzmie z przekladkami, zabezpieczone od gory folig
paroprzepuszczalng.

5.6 Wieza - wyposazenie wnetrza w system sprzgtajgcy

Wewnatrz wiezy, przez wszystkie kondygnacje zamocowaé rur¢ PCV @110 mocowang do
elementow konstrukcyjnych za pomoca obejm. W podlodze kazdej kondygnacji wykonaé
otwor, do ktdrego zainstalowac rurg podlaczong trojnikiem do rury glownej. W rurze gléwnej
zamocowac czyszczaki umozliwiajace kontrole droznosei systemu. Wszystkie otwory zamykaé
od goéry korkiem systemowym. W czgsci murowanej wyprowadzié ok 10 cm koncowke
wykonang z blachy na zewngtrz wiezy, ok. 50 cm nad poziomem terenu.

5.7 Wentylacja w polaciach wiezy

W gornej czg¢éci kazdej polaci dachu nad izbicg wykonac otwory wentylacyjne w formie wolego
oka, oslonigte daszkiem uformowanym z blachy. Od wewnatrz uformowaé tube z blachy
o $rednicy 150 mm, ktéra zakonczyé zasuwka umozliwiajacg zamykanie otworow. Wszystkie
ostre elementy z blachy wyobli¢. Dlugosé wkretdw dopasowac aby nie dopusci¢ do wystawania
ostrych koncow.

5.8 Akumulator ciepla w latarence wiezy

W latarni wiezy, na elementach konstrukcyjnych ustawié¢ pionowo cegly szamotowe
o wymiarach 32 x 114 x 230 mm. Scianke z cegly ustabilizowaé deskami gr. 25 mm, nie
heblowanymi. Pomig¢dzy poszczegdlnymi deskami pozostawic¢ szczeliny ok. 32 — 50 mm.

5.9 Domki dla owadow

W czg¢sci murowanej od strony zachodniej i poludniowej wbudowaé w warstwe elewacyjng po
trzy domki dla owadow o wymiarach 49 x 89 x 16 ecm wykonane z drewna modrzewiowego.
Whnetrze domkéw wypelni¢ ulozonymi poziomo rurkami trzcinowymi, kawalkami drewna
z nawierconymi otworami, slomg wymieszang z gling i inne zgodnie z rysunkiem nr W-18.
Whnetrza wypelnione trzcing oraz szyszkami zabezpieczy¢ siatkg PCV. Jedno z wnetrz wypelnié
gling zmieszang ze slomg, zamknaé drzwiczkami wykonanymi ze sklejki gr. 10 mm.
W drzwiczkach wykona¢ 4 pionowe otwory dl. 12 ecm. Drzwiczki malowaé¢ w kolorze jasno
cZzerwonym.

5.10 Domki szczelinowe pod izbicg

Pod izbicg wykona¢ budki szczelinowe wielkosci 1,0 x 0,795 m, wykonane z desek debowych
gr. 25 mm. Budka sklada si¢ z szesciu plaszczyzn nalozonych na siebie i zamknietych na
bokach deskami mocowanymi za pomoca kleju do drewna. Pomiedzy plaszczyznami
pozostawione szczeliny szerokosci 20 mm. Co drugg deske od gory zamocowaé o 20 mm nizej,
zgodnie ze schematem. Budka zamocowana do podlogi kondygnacji +7,88, W podlodze
wyciete deski 1 wstawiona klapka otwierana do gory, wykonana z przezroczystego PCV. Na
kazdej elewacji zamocowac¢ po 2 budki.
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5.11 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne w konstrukeji stalowej, obite blachg ze stali nierdzewnej gr.
0,20 mm. Drzwi zewnetrzne osadzone na ramie z ceownika zgodnie z projektem.

5.12 Pozostale usprawnienia i dostawy

Nad drzwiami wejsciowymi do wiezy wykona¢ wlot dla nietoperzy obity blachg tytanowo-
cynkowg. Na kazdej kondygnacji ustawi¢ drabing aluminiowa wyposazong w stabilizatory ze
stopkami antyposlizgowymi, dlugoscia dostosowang do wysokosci kondygnacji.

W $cianie wiezy, na wysoko$ci 3 kondygnacji drewnianej, pod izbicg wykona¢ wlot dla

nietoperzy o wymiarach ok. 50x15 cm.

Wewnatrz zimowiska zamocowa¢ pustaki alfa 1/2 keramzytobetonowe (50 szt.) i pustaki alfa
3/4 keramzytobetonowe (50 szt.). Lokalizacje ustali¢ z nadzorem chiropterologicznym.

5.13 KONTROLA JAKOSCI

Og6lne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Kontrola jakosci polegala bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania pod wzgledem
dokladnosci wykonania oraz pod wzgledem bezpieczenstwa nietoperzy. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ostrych krawedzi, wystajacych elementéw stalowych, wkretow i $rub. Elementy
betonowe i murowane wewngtrz obiektu powinny pozosta¢ chropowate, nie tynkowane.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg kpl. wykonanych prac przy adaptacji dla celow ochrony nietoperzy.
7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

7.2 Zgodno$é robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
7.3 Odbior cz¢Sciowy i koncowy

Odbior odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

7.4  Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podezas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a) zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng;
b) jakos¢ wykonanych prac,

c) brak elementow niebezpiecznych dla zwierzat.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
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SST - 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — INSTALACJA ODGROMOWA

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy (letnie schronienie nietoperzy) wraz z zimowiskiem, polozone na gruntach lesnych
Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powr6t do lasu - ochrona
siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu catosciowym?, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspéltfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji
odgromowej i uziemienia.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Szczegdlowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot instalatorskich z branzy elekirycznej.
Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie uziomow pionowych,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- wykonanie pomiardw instalacji odgromowe;j,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonywanych robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2 Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sa:
- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm,

- zaciski kontrolne instalacji odgromowej,

- wsporniki odgromowe,

- uziomy pretowe pomiedziowane,

- zlgezki, groty i glowice do uzioméw pretowych.

Wszystkie materialy ~dostarcza wykonawca rob6t. Réwniez Wykonawea  ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatow.

11. SPRZET

11.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
12. TRANSPORT

Materialy i elementy konstrukcji mogg by¢ transportowane na plac budowy dowolnym
srodkiem transportu kolowego przystosowanym do tego.

13. WYKONYWANIE ROBOT
13.1 Ogolne warunki wykonywania robdét

Ogélne  warunki  wykonywania robot podano w ,Wymaganiach  ogélnych”,
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do uloZenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

Zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu  odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny byé zgodne z normg. Zwody prowadzone na
blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomoca wspornikéw nitowanych, mocowanych
blachowkrgtami z gumowg uszczelkg lub za pomocg lacznikow systemowych.
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Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej (rasie pomigdzy
zwodem, a zlaczem kontrolnym. Polgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomami
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy kontrolnych.

Skrzynki osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe wbija¢c mlotem udarowym posiadajgcym
wlaéciwg koncowke dopasowang do glowicy uziomu. Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé
przed korozjg powlokami nie przewodzgcymi. Polgczenie zaciskami pomigdzy pretem uziomu,
a innymi przewodami mozna ostoni¢ tasmag antykorozyjna. Nalezy dazy¢ do tego, aby
wszystkie uziomy posiadaly zblizone wartosci rezystancji uziemienia.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na zlgczach kontrolnych,

- pomiar cigglosci przewodéw odprowadzajacych.

14. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot wymaganiami projektem.
Ocene prawidlowoéci  wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czgstotliwosci s okreslone sg w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom obowigzujgcych przepisow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaly protokoléw pomiarowych.
Pomiary mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP.

15. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

= Imb

16. ODBIOR ROBOT

16.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych™.

16.2 Zgodno$é robot z dokumentacjy projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowas, specytikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

16.3 Odbior czesciowy i koncowy

Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robot i spelnieniu innych warunkéw dotyczgeych tych robot zawartych w umowie.
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17. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
18. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 1: obiektéow budowlanych - Zasady

ogdlne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obicktow
1 zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
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