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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45240000-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów wodnych 

45246400-9 Roboty w zakresie systemów odwadniających i retencyjnych 

45247112-7 Roboty związane z renaturalizacją terenów wodnych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

77300000-3 Usługi ogrodnicze 

71351914-3 Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska wodnego 

45247270-3 Roboty związane z budową i utrzymaniem małej retencji wodnej 

45247220-9 Roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń melioracyjnych 

45247100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów ochrony środowiska wodnego 

71330000-0 – Różne usługi inżynieryjne 

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

 

Opis lokalizacji obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: 

Obiekty znajdują się na terenie Nadleśnictwa Lubliniec i obejmują rów melioracyjny znajdujący się na terenie Leśnictwa 

Lubliniec (tzw. rów Lubliniecki) oraz dwa cieki naturalne zlokalizowane na terenie Leśnictw Solarnia i Koszwice, o nazwie 

Dopływ od Solarni oraz Dopływ w Zawadzkim. 

Zawartość opracowania:  

A.  Część opisowa  

B.  Część rysunkowa  

Opracował: 

PAŹDZIERNIK 2025                                       Paweł Janiec 
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I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  

• kompletnej dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i technicznego w wersji 

elektronicznej PDF wraz z zgłoszeniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę,  

• uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami,  

• opracowanie w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych - w wersji elektronicznej,  

• opracowanie przedmiarów robót - w wersji elektronicznej, 

•  wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację,  

• zapewnienie gwarancji na wykonane prace w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,  

• sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  w  przypadku  

gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

• sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej przed i po realizacji inwestycji 

• sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

• sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania wraz z porównaniem do założeń 

projektowych, z dokumentacją zdjęciową przed realizacją inwestycji i po realizacji 

inwestycji, 

dla budowy 28 zastawek z stałym piętrzeniem wody do maks. wysokości 1m wraz 

z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę organizmów wodnych przez przeszkody w ciągu 

jednego rowu melioracyjnego (rowu Lublinieckiego) i dwóch rowów mających status cieków 

naturalnych  Dopływ od Solarni (ciek północny) oraz Dopływ w Zawadzkim (ciek południowy) na 

łącznej długości ok 12 km koryt  na terenie gmin Pawonków Obręb Kośmidry na działkach nr 

75/8, 499/94, i gminie Lubliniec Obręb Lubliniec na działkach nr, 632,  633, 859, 861, 863,  877, 

880, 881, 886, 1471, 1472,1473. Wszystkie działki przeznaczone pod inwestycję należą do 

Inwestora – tj. Skarbu Państwa. 
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1.2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Podręcznik wdrażania projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji 

i przeciwdziałania erozji wodnej MRN3. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa 

do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

nizinnych – kontynuacja MNR3. 

• Pomiary geodezyjne – wrzesień 2025r. 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie :  

• organizacji robót,  

• zabezpieczenia osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• ochrony p.poż.,                                                                                                                                                                         

• warunków bhp,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem stanowiska,  

• zabezpieczenie terenu robót,  

• zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 

prowadzonych robót,  

• przyjęcie obowiązków koordynatora BHP  

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. Wyroby budowlane 

stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają spełniać wymagania polskich 

przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie 

parametry.   
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Zamawiający przewiduje bieżące kontrole wykonywania robót. W celu zapewnienia współpracy 

z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót, Zamawiający powierzy obowiązki 

inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),  

• odbiór końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowego obiektu). 

Kontroli w szczególności będą podlegały:  

• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkami umowy,  

• stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  

• jakość i dokładność wykonania prac,  

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno- użytkowym i umową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykonanie robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie, powinny 

być skalkulowane przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty. 

1.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt  organizacji terenu  

budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:  

• organizację robót budowlanych,  

• rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy,  

• zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,  

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• tymczasową i docelową organizację ruchu,  

• wygrodzenie terenu budowy,  
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• opracowanie Planu BIOZ jeżeli będzie wymagany. 

Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelację należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem osłaniając je szalunkiem. 

Sprzęt, który zostanie użyty przy wykonywaniu robót to: koparka, zagęszczarka, samochód 

samowyładowczy - wywrotka. Użyty sprzęt będzie zgodny  z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie musiał dostarczyć, zainstalować 

i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie środki niezbędne do 

ochrony robót, a także osób. Równocześnie Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, jednocześnie utrzymując sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie budowy. Z uzyskanego urobku będą uformowane skarpy, a pozostałość 

rozplantowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Do budowy wypełnienia zastawki zaleca się 

korzystanie z gruntu spoistego a w przypadku jego braku lub nieprzydatności stosowanie 

ekranów iłowych lub z gliny. W przypadku braku materiału do wbudowania Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć i wbudować grunt na swój koszt. 

1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

Zastawki 28szt będą wykonane w korytach rowów i cieków na długości ok  12km. Maksymalna 

wysokość piętrzenia nie będzie przekraczać 1m. Minimalna wysokość piętrzenia to 0.5m.  

Tabela 1. Podstawowe parametry proponowanych zastawek. 

Zastawka 
Nr 

Głęboko
ść  

Rzędna 
dna  

Rzędna 
piętrzenia 

Nazwa 
cieku / 
rowu 

Współrzędna 
geodezyjne Y 

Współrzędna  
geodezyjna X 

Działka 
Ewidencyjna 

1 0.9 249.48 250.38 
rów 
Lubliniecki 

6548023 5610786 
499/94 

2 0.9 248.34 249.24 
rów 
Lubliniecki 

6547325 5610843 
499/94 

3 0.7 247.61 248.31 
rów 
Lubliniecki 

6546899 5610879 
499/94 

4 0.7 246.71 247.41 
rów 
Lubliniecki 6546560 5611408 499/94 

5 0.9 245.63 246.53 
rów 
Lubliniecki 6546203 5611523 499/94 

6 0.9 243.56 244.46 
rów 
Lubliniecki 

6545828 5611557 
499/94 

7 0.9 241.83 242.73 
rów 
Lubliniecki 

6545478 5611772 
499/94 

8 0.7 240.8 241.50 
rów 
Lubliniecki 6545283 5611842 75/8 
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9 0.8 239.95 240.72 
rów 
Lubliniecki 6545097 5612035 75/8 

10 0.9 238.41 239.31 
rów 
Lubliniecki 6544971 5612572 75/8 

11 0.9 241.88 242.78 
Dopływ od 
Solarni 

6543828 5610940 
881 

12 0.8 240.40 241.20 
Dopływ od 
Solarni 

6543507 5611329 
881 

13 0.5 239.81 240.31 
Dopływ od 
Solarni 6543268 5611576 877 

14 0.6 238.77 239.37 
Dopływ od 
Solarni 6542842 5611662 886 

15 0.7 237.78 238.48 
Dopływ od 
Solarni 

6542376 5611498 
880 

16 0.9 236.82 237.72 
Dopływ od 
Solarni 

6541953 5611348 
880 

17 0.9 235.82 236.72 
Dopływ od 
Solarni 

6541706 5611180 
632 

18 0.9 234.78 235.68 
Dopływ od 
Solarni 6541486 5611006 633 

19 0.6 234.08 234.68 
Dopływ od 
Solarni 6541105 5611096 633 

20 0.7 233.02 233.72 
Dopływ od 
Solarni 

6540692 5611010 
1471 

21 0.8 232.16 232.96 
Dopływ od 
Solarni 

6540368 5610747 
1471 

22 0.9 231.10 232.00 
Dopływ od 
Solarni 6540028 5610437 1472 

23 0.8 239.60 240.40 
Dopływ w 
Zawadzkim 

6543317 5610573 881 

24 0.8 238.00 238.80 
Dopływ w 
Zawadzkim 

6542705 5610786 
861 

25 0.7 237.09 237.79 
Dopływ w 
Zawadzkim 

6542228 5610924 
859 

26 0.7 235.89 236.59 
Dopływ w 
Zawadzkim 

6541828 5610845 
859 

27 0.8 234.44 235.24 
Dopływ w 
Zawadzkim 

6541416 5610764 633 

28 0.8 233.24 234.04 
Dopływ w 
Zawadzkim 

6540752 5610632 1471 
 

Współrzędne geodezyjne podano w układzie geodezyjnym 2000 EPSG 2177… 

Dane wysokościowe podano w układzie  PL-EVRF2007-NH z poziomem odniesienia w 

Amsterdamie. 

Zastawki będą wyposażone w przepławkę w formie rampy. Rampy te będą miały za zadanie 

umożliwienie migrowania organizmów wodnych przez zastawkę. Rampa od strony wody dolnej 

powinna być wykonana ze spadkiem 1:10 lub łagodniejszym.  Efektem powyższych działań 
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będzie uzyskanie min. 5600 m3 retencjonowanej wody, co wpłynie na poprawę warunków wodno-

gruntowych w rejonie planowanej inwestycji. 

 Prace będą polegały na zdjęciu humusu i materiału dennego w miejscu proponowanych 

zastawek. Następnie wbiciu palisady, a od strony napływu wykonaniu uszczelnienia z gliny lub 

innego gruntu spoistego, ułożeniu siatki stalowej ocynkowanej (zabezpieczenie przed bobrami i 

innymi zwierzętami ryjącymi nory) i narzutu kamiennego. Od strony odpływu należy wykonać 

wypełnienie z żwiru/gruntu, ułożyć geowłókninę separacyjną i ułożyć narzut kamienny, ułożony w 

sposób umożliwiający wędrówkę organizmów wodnych.  

 Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że rodzaje robót i ilości zawarte w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej.  

 Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. 

transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów, drogi technologiczne, badania geologiczne itp., 

zabezpieczenie obszaru robót oraz drzew) niezbędnych do prawidłowego wykonania 

wymienionych elementów robót podstawowych.  

1.6. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębach zlewni: Nazwa JCWP Lublinica  kod 

RW60001011829,  Mała Panew od Ligockiego Potoku do Lublinicy - RW600011118199.  

Teren objęty inwestycją jak i zakres odziaływania inwestycji nie wykracza poza tereny w całości 

należące do Zamawiającego. Przedmiotowe koryta rowów i cieków zasilane są przez wody 

gruntowe, opadowe i roztopowe. Wszelkie roboty dotyczące planowanej inwestycji zostaną 

starannie i wnikliwie zaplanowane, tak aby nie naruszać walorów przyrodniczych w ekosystemie 

otaczającym plac budowy.  

W przeważającej większości, przedmiotowe koryta nie prowadzą wody w sposób stały. W czasie 

wizji terenowej część koryt była sucha, jedynie w dolnych odcinkach odnotowano wodę. 

Wykonawca musi jednak przewidzieć konieczność wykonania odwodnienia na czas realizacji 

prac budowlanych np. w formie rowów technologicznych, zapewniających przepływ wód 

budowlanych na czas realizacji prac.  

Koryta rowów i cieków zostały wybudowane w latach 50 zeszłego wieku. Wykonano je w celu 

osuszenia terenu, tak aby zapewnić odpowiednie warunki pod planowaną w tym terenie 

gospodarkę leśną. Ze względu na zmianę klimatu, jak i obniżający się poziom wód gruntowych, 

koryta te nie spełniają swej pierwotnej funkcji. Ponadto koryta te negatywnie oddziaływają na 

tereny leśne, nadmiernie je osuszając. Celem projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu 

koryt rowów/cieków poprzez zabudowanie zastawek stale retencjonujących wody i zatrzymanie  

wody w lesie.  
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Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała występowanie cennych środowiskowo gatunków roślin 

w sąsiedztwie planowanych zastawek. Z tego względu lokalizacje zastawek zostały tak dobrane 

aby nie kolidowały z chronionymi gatunkami roślin. W związku z tym, Wykonawca powinien 

ograniczyć do minimum potencjalną zmianę lokalizacji zastawek. Jednakże docelowa lokalizacja 

zastawek musi być skoordynowana z dopływami bocznymi,  w celu zminimalizowania 

negatywnego oddziaływania niezgodnego z celem projektu (np. kolizja elementów zastawki z 

kanałem dopływowym). W miarę możliwości Wykonawca powinien ograniczyć do minimum prace 

budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego. Powinien tak dobrać miejsca 

składowania materiałów i maszyn aby nie stanowiły zagrożenia dla gatunków chronionych. 

Proponowane lokalizacje zastawek dobrano tak, aby znajdowały się w niewielkiej odległości od 

dróg leśnych ale w miarę możliwości od strony wody górnej wlotów do istniejących przepustów, 

tak aby ograniczyć negatywny wpływ piętrzonej wody na istniejące drogi leśne.  

 W czasie przedsięwzięcia należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:  

• drogi, dojazdy, magazyny, składy, place postojowe itp. powinny być usytuowane w 

miejscu nieingerującym w znaczący sposób w istniejące biotopy),  

• na odcinku objętym robotami należy starać się pozostawiać skupiska roślinności, wodnej 

brzegowej, które już w toku robót mogą służyć jako schronienie dla organizmów wodnych, 

• należy dążyć do nienaruszania brzegów, które wymagają ochrony lub stanowią cenny 

element krajobrazowy,  

• wydobyty urobek, będzie zagospodarowany jak najszybciej, w sposób który nie wyrządzi 

szkód w środowisku,  

• urobek będzie odkładany w wytypowanych wcześniej miejscach,  

• zostanie ograniczony ruch ciężkiego sprzętu, aby nie dopuścić do dużego zagęszczenia 

gruntu np. poprzez zastąpienie go lżejszym lub przez zmniejszenie ciężaru przewożonych 

ładunków. Planowane jest zastosowanie transportu łamanego oraz wykluczenie w miarę 

możliwości przejściowych odkładów gruntu, kierując go bezpośrednio z wykopu w miejsce 

wbudowania lub na stałe hałdy,  

• planowane jest zastosowanie jak najmniejszego i najlżejszego sprzętu, choćby 

powodował wzrost kosztów robót. W niektórych przypadkach może wystąpić  

konieczność ręcznego wykonania prac.   

Przed przystąpieniem do robót ziemnych teren wymagał będzie oczyszczenia z karpiny oraz 

powalonych suchych drzew. Teren jest pod wpływem wód naporowych i wysiękowych, które są 

głównym zasilaniem koryt i może wymagać wstępnego odwodnienia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń 

pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) 

do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w 

maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych 

środków  w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu 

zapobieżenia skażeniu środowiska.  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na: zmniejszenie emisji hałasu, 

sprawne operowanie maszynami budowlanymi, nie zaśmiecanie terenu oraz nie 

zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i paliwem – należeć to będzie do obowiązku i 

kultury technicznej Wykonawcy, jednakże będzie dopilnowywane w ramach nadzoru inwestycji z 

Nadleśnictwa. 

Uciążliwości, które mogą występować przy prowadzeniu prac związanych z w/w inwestycją to 

minimalny hałas. Przewiduje się, że może on wynikać z zastosowanego sprzętu i transportu 

materiałów budowlanych. Wprowadzony hałas do środowiska przy realizacji prac budowlanych 

będzie krótkotrwały i nie powinien przekroczyć określonego Obwieszczeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 112) w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie to dostosowuje terminologię i kryteria oceny 

hałasu do stosowanych w prawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej, zawartych w 

aktach prawnych tych państw oraz międzynarodowych przepisach ISO 1996 r. oraz w Zielonym 

Dokumencie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 listopada 2019r określającym przyszłą 

politykę WE w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Rozporządzenie to ustala wartości 

dopuszczalne poziomów hałasu na poziomie porównywalnym ze standardami obowiązującymi w 

krajach UE.  

Terminy prowadzenia robót zostaną dostosowane do wymagań ochrony środowiska, tak by nie 

powodować zbyt dużych zaburzeń w warunkach bytowania fauny, szczególnie w okresach 

lęgowych. Realizacja robót budowlanych może nastąpić po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu technicznego. 

 

1.7. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonywane prace będą miały na celu przywrócenie możliwości retencyjnych oraz 

stworzenie ważnego elementu ekosystemu. Zastawki będą miały pozytywny wpływ na 

środowisko. Zostaną wykonane bez konieczności wylesiania. Głównym celem inwestycji jest 

zmagazynowanie wody i ochrona przyrody w lasach.  

Należy zadbać o właściwy dobór konstrukcji budowli piętrzących. Mają to być małe obiekty o 

powtarzalnej konstrukcji, bezobsługowe, w formie przetamowań z kamieni i ścianek drewnianych 

(palisad), powodujące niewielkie podpiętrzenia wody w korycie. Proponowane zastawki będą 

różnej wysokości, wynikającej z głębokości istniejących koryt jak i z zasięgu piętrzenia. Zastawki 

powinny być zaprojektowane i wykonane bez użycia elementów betonowych. W miarę możliwości 
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zastawki powinny być zbudowane z naturalnych i przyjaznych naturze materiałów tj. drewno, 

kamień, piasek, tłuczeń itp.  Urządzenia winny być wyposażone w przelew na małą wodę, 

koncentrujące wodę nawet przy bardzo niskich stanach do postaci strużki zwiększającej 

zdolności przepływu. Obniżenie przelewu powinno zostać wykonane na długości ok. 0,5m. W 

planie przelew należy wykonać w kształcie litery V lub podkowy.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Efektem końcowym wykonanych robót 

ma być 28 zastawek magazynujących wodę w zakładanej objętości.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe,  zwłaszcza  że  podstawą 

płatności będzie  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  na  etapie  przygotowania 

oferty.  

2. Założenia do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, dokumentacji projektowej i dokumentów 

technicznych oraz pozyskania wszelkich zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba 

posiadająca pełnomocnictwo Nadleśnictwa zobowiązana jest do reprezentowania przed 

organami administracji w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego jak i pozwolenia na 

budowę, a po zakończeniu robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu jeżeli będzie 

wymagane.  

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny proponowane rozwiązania projektowe. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku osoby uprawnionej 

o pozwolenie na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie budowlanym.  

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia stosując:  

• „Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji w Nadleśnictwach - Część I, 

Zakres rzeczowy” opracowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,  

Warszawa 2025 (załącznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 25.11.2016 r.)    

• wymagania ustawy Prawo Budowlane, Prawo Wodne oraz innych ustaw i rozporządzeń, 

Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 

UŻYTKOWEGO. 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych 

przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubliniec sprawuje Zarząd 

nad działkami o numerach ewidencyjnych 499/94, 75/8, 881, 861, 877, 886, 880, 632, 633, 1471, 

1472,1473, 859 stanowiących teren przedmiotowej inwestycji, zlokalizowanej w województwie 

śląskim, powiecie lublinieckim. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z  późn. zm.), 

2. Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2018r., poz. 1945 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868),   

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020poz.55),  

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2025 poz. 960),  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

86, poz. 579),  

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463),  
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9. Normy Polskie i ISO i normy związane oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Inwestor posiada i przekaże Wykonawcy: 

1. Pomiary geodezyjne w formie elektronicznej. 

2. Prawo do dysponowania gruntem na okres projektowania, prac budowlanych i uzyskania      

wymaganego kompletu dokumentacji dla Wykonawcy. 

3. Nadleśnictwo udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami 

administracyjnymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy czyli uzyskania 

wszystkich ostatecznych decyzji i uzgodnień. Obowiązek złożenia wniosków i dokonania 

wszelkich uzupełnień dokumentacji we wnioskach o wydanie stosownych decyzji i 

uzgodnień w organach administracji publicznej leży po stronie Wykonawcy. 

4. Inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze planowanej budowy urządzeń piętrzących w 

ciągu istniejących rowów i cieków wodnych na terenie Nadleśnictwa Lubliniec  w ramach 

projektu pn. ”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3)”. 

Wykonawca w zakresie wykonywanego zadnia winien wykonać/pozyskać: 

1. Inwentaryzację zieleni - Inwentaryzację przyrodniczą przed i po wykonaniu zadania,  

2. Badania gruntowo-wodne jeżeli będą wymagane, 

3. Mapę zasadniczą oraz mapę do celów projektowych, 

4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie przewiduje się konieczności 

uzyskiwania zaleceń, 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – Nie przewiduje 

się konieczności pomiaru emisji zanieczyszczeń do atmosfery w czasie planowanych prac, 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – Nie przewiduje się konieczności 

pomiaru,  

7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 
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zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 

rozbiórek  – Nie przewiduje się inwentaryzacji obiektów.  

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych - Ewentualne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 

i realizacyjne leżą po  stronie Wykonawcy. 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem:  

Wykonawca powinien opracować i przedłożyć do zaakceptowania i wskazania ewentualnych 

zmian/uzupełnień szczegółową koncepcję architektoniczną, w postaci rzutów odpowiadających 

szczegółowości zawartości projektu budowlanego. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji 

i dodatkowych wytycznych Wykonawca opracuje m.in.:  

• projekt budowlany,  

• projekt techniczny,  

• szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• opracowania towarzyszące wymagane przepisami odrębnymi (np. informacja BIOZ).  

Powyższe opracowania również powinny zostać złożone do akceptacji przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę i skierowaniem do realizacji.  

Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie:  

• harmonogramu realizacji inwestycji,  

• projektu organizacji robót,  

• projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowo,  

• planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,  

• dokumentacji powykonawczej (łączenie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami,  

• informacją o udzielonej gwarancji).  
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 Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace budowlane były prowadzone pod stałym 

nadzorem geodety. Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia gwarancji powykonawczej.  

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

Spis rysunków: 

1. Plan Orientacyjny – Rów melioracyjny i cieki naturalne objęte zakresem opracowania 

na tle Open Street Map Zastawki  

2. Zastawka rysunek typowy 

3. Proponowana lokalizacja zastawek w ciągu cieków naturalnych na tle ortofotomapy 

4. Proponowana lokalizacja zastawek w ciągu rowu melioracyjnego na tle ortofotomapy 

5. Rów melioracyjny i cieki naturalne objęte zakresem opracowania na tle ortofotomapy i 

MPHP 10K 

6. Zestawienie zastawek objętych zakresem opracowania na tle Open Street Map 

 


