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1 WYMAGANIA OGÓLNE  

 WSTĘP  

1.1.1 Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy budowie zastawek w nadleśnictwie Lubliniec na terenie powiatu 
lublinieckiego, gmin Pawonków i Lubliniec, Nadleśnictwo Lubliniec, wykonywanych w ramach 
projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”  

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych robót związanych z budową zastawek stale piętrzących wodę. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
hydrotechnicznych i melioracyjnych. 

1.1.4 Określenia podstawowe.  
Użyte w specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku w sposób 
następujący:  
 
Budowla piętrząca – obiekt zbudowany na cieku celem podniesienia poziomu wody ponad 
wyznaczoną rzędną w formie jazu, zastawki, przepustu z piętrzeniem lub mnicha.  
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzania cieku przez korpus drogowy.  
Przyczółek – skrajna podpora przepustu, mostu. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych.  
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego.  
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego.  
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
Grobla, wały ziemne – wyniesienie ziemne ponad teren o kształcie trapezowym 
z odpowiednia szerokością korony grobli (wału) nachyleniach skarp wynikających z wymogów 
celu jakim ma służyć.  
Rów – obniżenie terenu w formie liniowej dla odsączania, odprowadzenia i doprowadzenia 
wody z odpowiednią szerokością dna, nachyleniem skarp, zabezpieczeniem przed 
rozmywaniem przez płynąca wodę.  
Droga tymczasowa(montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  



Budowa zastawek z stałym piętrzeniem wraz z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę 
organizmów wodnych przez przeszkody 

7 
 

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  
Koryto – element uformowany w korpusie drogi w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.  
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi rowu, grobli lub drogi.  
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność 
wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującym 
prawem budowlanym.  
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.  
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja zadania będącego przedmiotem 
wykonania robót.  
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Zastawka – urządzenie hydrotechniczne służące do piętrzenia, regulowania lub 
zatrzymywania przepływu wody w rowach melioracyjnych, ciekach naturalnych lub kanałach. 
Jest to forma małej retencji, wykorzystywana w gospodarce wodnej, rolnictwie i ochronie 
środowiska. 
Palisada – Paliki drewniane stosowane do stabilizacji narzutu kamiennego, wyrabiane 
z drewna bez kory mało- i średniowymiarowego iglastego lub liściastego. Paliki powinny być 
zaostrzone w cieńszym końcu i przycięte prostopadle do osi kołka w grubszym końcu. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy realizacji budowy oraz za zgodność 
z dokumentacją projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.1.5.1 Dokumentacja projektowa.  

Projekt na wykonanie zadania zawierający obliczenia, rysunki i dokumenty ma być 
opracowany zgodnie  
z przepisami dotyczącymi sposobu projektowania zawartymi w Prawie budowlanym i jego 
pochodnymi.  

1.1.5.2 Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy i potwierdzi lokalizacje i rzędne reperów. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
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ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  

1.1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i STWiORB.  

Dokumentacja projektowa, STWiORB wraz z wszystkimi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy przez Inwestora w ramach umowy i określone choćby w jednym z nich wymagania 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca 
w przypadku wykrycia błędu lub uchybień w dokumentacjach projektowych winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na czas realizacji robót terenu budowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i znaki ostrzegawcze i informacyjne. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. Tablice informacyjne i znaki będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.  

1.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na zanieczyszczenie rowów i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.  

1.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

1.1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu 
przez Zamawiającego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności ma obowiązek zadbać by pracownicy nie 
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby obiekt i jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

1.1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 MATERIAŁY  

1.2.1 Źródła uzyskania materiałów.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają potwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót.  

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
z tytułu wydobycia materiału, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskiwania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach związanych z budową, 
chyba że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

1.2.3 Materiały nieodpowiadające wymogom.  
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora lub Inspektora nadzoru. Jeżeli 
Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, na których znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

1.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do czasu, gdy będą użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 



Budowa zastawek z stałym piętrzeniem wraz z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę 
organizmów wodnych przez przeszkody 

10 
 

z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
 

 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, 
wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny.   
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem tego sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie będą 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji ruchu 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Sprawdzone wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

1.6.1 Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz ustaleniami.  
 
Program zapewnienia jakości robót powinien zawierać:  
a) część ogólna opisująca:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru.  
b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo– kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.   
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1.6.2 Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST.  
Do bieżącej kontroli jakości zastawek Wykonawca zapewni:  
- właściwe przygotowanie podłoża,  
- zachowanie wymaganych rzędnych,  
- zagęszczenie gruntu i ubicie warstw gliny.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

1.6.3 Dokumenty budowy  
a) Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
  w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
 i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,  
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
b) Pozostałe dokumenty budowy.  
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencje na budowie,  
c) przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 OBMIAR ROBÓT  

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

1.7.2 Zasady określania ilości i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami.  

1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie w całym okresie trwania robót.  

1.7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym oddaniem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

 ODBIÓR ROBÓT  

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym  
etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

1.8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.8.4 Odbiór ostateczny robót  

1.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt 1.8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.  
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

1.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
- ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 
PZJ,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST ew. 
PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
- rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.,) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  
- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty pomiarowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

1.8.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 1.8.4, „Odbiór ostateczny robót”.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

1.9.1 Ustalenia ogólne  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w STWiORB i w dokumentacji projektowej.  
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień, 
decyzji i zezwoleń, 
- budowę objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ew. ubytków 
i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  
 

1.9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a niewyszczególnione w kosztorysie.  

1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi 
celem wprowadzenia dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
- ustalenie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
- opłaty za dzierżawę terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej drogi,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm./,  

• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 
Budowu, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej /Dz.U. Nr 138, poz. 1555/,  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. 
zm, /  
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2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
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 ROBOTY POMIAROWE  

2.1.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie.  
 
Zastosowanie SST  
Jako część dokumentów przetargowych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będzie brana 
pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych 
w pkt. 1.1.1.  
 
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w 1. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.1.4. Wymagania ogólne.  

2.1.2 MATERIAŁY  
Materiały do wykonania.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy, obrysów zastawek i punktów 
wysokościowych według zasad niniejszej SST są:  
- pale i paliki drewniane,  
- inne materiały akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Do utrwalenia punktów głównych trasy, obrysu i punktów głównych osi obiektów należy 
stosować pale drewniane, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone w punktach załamania trasy w czasie ich stabilizowania powinny mieć 
średnicę 0,08 do 0,12 m i długości około 1,0 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,50 m 
i średnicy 0,05 do 0,07 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 
0,50 m o przekroju prostokątnym.  

2.1.3 SPRZĘT  
Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych.  
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:  
- teodolity,  
- niwelatory,  
- tyczki,  
- łaty,  
- taśmy  
- lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru.  

2.1.4 TRANSPORT  
Transport materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  

2.1.5 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).  
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Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)  
Zgodnie z Warunkami umowy Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę 
stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu 
wykonanie prac związanych z wytyczaniem.  
 
Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)  
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, 
utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla 
lokalnego wytyczania robót.  
Wykonane przez geodetę i utrwalone przez Wykonawcę oraz zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru wytyczenie lokalizacji zastawek powinny spełniać następujące warunki:  
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,  
 
Tymczasowe punkty pomiarowe  
Wykonawca może wyznaczyć inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez Inspektora nadzoru zasadami wykonanie niezbędnych robót i wytyczeń zgodnie z 
zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.  
 
Wyznaczenie punktów na osiach  
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu 
o punkty osnowy.  
Wyznaczone punkty na osiach trasy nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością 
1 cm w stosunku do rzędnych projektu.  
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, Wykonawca jest zobowiązany 
do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody 
Inspektora nadzoru.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania terenu i ukształtowania 
trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m na odcinkach prostych.  
Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)  
Wyznaczenie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu 
z terenem.  
Do wyznaczenia nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości 
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość 
ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych 
w dokumentacji projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 
z dokumentacja projektową z akceptacja Inspektora nadzoru, przy czym rzadziej niż co 25 m.  
 
Wyznaczenie położenia obiektów  
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, poprzez:  
- wytyczenie osi obiektu,  
- wytyczenie punktów określających kontur obiektu.  
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Zakończenie robót  
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi nadzoru 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich 
zasadach jak je przejmował.  

2.1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 
roboczej przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez 
Inspektora nadzoru. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy 
wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia 
robót.  

2.1.7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa  
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) tras wykonywanych.  

2.1.8 ODBIÓR ROBÓT  
Sposób odbioru robót  
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi nadzoru 
powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w dokumentacji projektowej.  

2.1.9 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Płaci się za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy koryta cieku, koryta rowu nasypu, 
grobli, wału obejmuje:  
- wytyczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych,  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów,  
- wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych,  
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót, roboczych punktów sytuacyjno-
wysokościowych,  
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,  
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, 
prętów stalowych, farby itp.)  

2.1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  

• PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja  
wymiarów elementów budowlanych z betonu.  

• Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych.  

• Instrukcja techniczna 0-1. - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa, 1979 r.  

• Instrukcja techniczna G-1. - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 r.  
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• Instrukcja techniczna G-2. - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 r.  

• Instrukcja techniczna G-4. - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r.  

• Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 r.  

• Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 r.  

• Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996 r.  
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 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY  

2.2.1 CZĘSĆ OGÓLNA  
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usuwaniem warstwy humusu wraz z darniną.  
 
Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.1.  
 
Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych.  
 
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.1.4 

2.2.2 MATERIAŁY  
Nie występują.  

2.2.3 SPRZĘT  
Sprzęt do zdjęcia humusu wraz z darniną.  
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  
- spycharki,  
- koparki,  
- łopaty, szpadle i inny sprzęt w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 
mechanicznym nie jest możliwe,  
- koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru,  

2.2.4 TRANSPORT  
Transport humusu  
Zdjęty humus przewidziano przemieścić spycharka poza obręb robót a potem ponownie 
wykorzystać do humusowania.  

2.2.5 WYKONANIE ROBÓT  
Zdjęcie warstwy humusu wraz z darnina.  
Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 
użycia przy umacnianiu skarp, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Humus wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek lub 
spycharek oraz dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych, która jest określona w dokumentacji projektowej oraz w innych 
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.  
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania wg faktycznego stanu występowania. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może 
przekraczać 3,0 m.  
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i 
zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew 
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lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 
gruntem nieorganicznym.  
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.  

2.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości zdjętego humusu.  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami 
Inspektora nadzoru. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni drzew i 
krzewów, kamieni i gruntów nieorganicznych.  

2.2.7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest:  
a) 1 m2

 (metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu,  
b) 1 m3

 (metr sześcienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne 
przed i po zdjęciu humusu.  

2.2.8 ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Obmiar zatwierdzony przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem robót ziemnych.  

2.2.9 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 
1.9.1. Ustalenia ogólne.  
Cena 1 m2 (kwadratowego) zdjętego humusu obejmuje:  
- zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną na pełnej głębokości jego zalegania, średnio 20 cm,  
- usunięcie ze zdjętego humusu korzeni drzew i krzewów, gałęzi, kamieni i materiałów 
nieorganicznych z transportem na składowisko odpadów,  
- hałdowanie w pryzmy na miejscu składowania.  

2.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
Nie występują.  
 
Inne dokumenty  

• Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996r.  
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 WYKONANIE WYKOPÓW  

2.3.1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów  
 
Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.  
 
Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wykopów i obejmują:  
- wykonanie wykopów – w lokalizacji zastawki i rowów odwadniających,  
 
Określenia podstawowe  
- wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu,  
- odkład – miejsce przerzutu gruntu koparką lub odwiezienia gruntu pozyskanego z wykopów.  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.1.4.  

2.3.2 MATERIAŁY (GRUNTY)  
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach zostanie określona w Projekcie 
Budowlanym (Wykonawczym) na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę 
jakości gruntu w wykopach z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu.  
Badania należy wykonać w zakresie:  
- ciężaru objętościowego,  
- składu granulometrycznego,  
- zawartości części organicznych,  
- wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt),  
Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy,  
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie  
z BN-72/8932-01.  
Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych 
w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym – Wykonawczym), to grunt nieprzydatny 
do budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania w nasyp tylko gruntów przydatnych 
do ich budowy.  

2.3.3 SPRZĘT  
Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt:  
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,  
- koparko-spycharki,  
- koparko-ładowarki,  
- spycharki gąsienicowe,  
- ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora  
nadzoru.  
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2.3.4 TRANSPORT  
Transport gruntu  
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane 
następujące środki transportu:  
- samochody skrzyniowe,  
- samochody samowyładowcze,  
- lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu 
powinny spełniać wymagania podane w pkt. Wymagania ogólne.  

2.3.5 WYKONANIE ROBÓT  
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze – wytyczenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew 
i krzewów oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową - 
Projektem budowlanym, technicznym oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed 
rozpoczęciem robót wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 
zmianami zatwierdzonemu przez Inspektora nadzoru.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.) wówczas roboty należy przerwać 
i powiadomić o tym fakcie Inwestora (Inspektora nadzoru), który podejmie decyzje odnośnie 
kontynuowania robót.  
 
Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami Projektu 
Wykonawczego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w dnie wykopu należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wody 
z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Niezależnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak też za dowieziony grunt.  
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 
zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz zastosowanie tych urządzeń 
przed rozpoczęciem pompowania. Szczegółowy sposób odprowadzenia wód do istniejących 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z ich właścicielem lub 
zarządcą. Wszystkie koszty związane z ww. uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  
 
Wykonywanie wykopów  
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac. 
Nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą.  
Wykopy należy wykonać koparkami podsiębiernymi na odkład lub ręcznie, przemieszczenia 
spycharką na odległość 10 m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego 
odprowadzenia wód. 
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Dokładność wykonywania wykopów  
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzona co 
75 m i w miejscach charakterystycznych.  
Dopuszcza się następujące tolerancje: różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać ± 10 cm. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia 
środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych.  

2.3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Kontrola wykonania wykopów  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej – Projekcie Budowlanym 
– Wykonawczym.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności,  
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
c) dokładność wykonania wykopów,  
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w WTWO.  

2.3.7 OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest 1m3

 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana 
przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.  

2.3.8 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.8. Odbiór robót.  

2.3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena 1 m3

 wykonania wykopów obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych,  
- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych tymczasowych w miarę potrzeb,  
- wykonanie badań, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robót ziemnych) i pkt. 5.5.  
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z dokumentacją projektową – Projektem Budowlanym - 
Wykonawczym oraz niniejszą Specyfikacją,  
- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub innych 
wskazanych przez Inspektora nadzoru,  
- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych,  
- wykonanie rekultywacji terenu po zakończeniu robót.  

2.3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  

• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania 
i badania,  

• PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów,  

• PN-74/B-04452 - Grunty budowlane, badania polowe.  
 
Inne dokumenty  

• Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996 r.  



Budowa zastawek z stałym piętrzeniem wraz z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę 
organizmów wodnych przez przeszkody 

27 
 

 
  



Budowa zastawek z stałym piętrzeniem wraz z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę 
organizmów wodnych przez przeszkody 

28 
 

 WYKONANIE NASYPÓW  

2.4.1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów.  
 
Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.  
 
Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nasypów.  
 
Określenia podstawowe  
- nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie 
robót,  
- wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej wyniesienia robót ziemnych, korony 
grobli, wału, wyznaczona w osi nasypu,  
- wskaźnik zagęszczania gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona wg wzoru:  
Is = Pd / Pds  

gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m3

 ],  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]  
- stopień zagęszczenia gruntu wg wzoru:  
Id = Vmax – V / Vmax - Vmin  

gdzie:  
Vmax - objętość gruntu najbardziej rozluźnionego,  
V - objętość gruntu w stanie naturalnym,  
Vmin - objętość gruntu najbardziej zagęszczonego.  
- wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru:  
U = d60 / d10  

gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [ mm ],  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [ mm ],  
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicji podanymi w 1.WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1.4. 

2.4.2 MATERIAŁY (GRUNTY)  
Przydatność gruntów do budowy nasypów  
Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów lub pozyskane. Do 
tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów 
organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować 
w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej.  
Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyskać akceptację Inspektora  
nadzoru. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie 
przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań makroskopowych, określonych w PN-
74/B-04452 – Grunty budowlane, badania polowe.  
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Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie 
części nasypu zostaną przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o 
odpowiednich właściwościach na jego koszt.  
 
Badania laboratoryjne  
Kontrola jakości robót – Wykonawca zorganizuje w przypadku zaistnienia potrzeby nadzór 
geotechniczny i na bieżąco w czasie trwania robót będzie prowadzić badania przydatności 
gruntów do wbudowania w nasyp.  
W szczególności winny być badane i określane na podstawie wyników:  
- krzywa przesiewu,  
- φ - kąt tarcia wewnętrznego – badania na próbkach wielkowymiarowych w miejscu   
wbudowania,  
- U - wskaźnik nierównomierności uziarnienia,  
- Dmax - średnica maksymalna ziarna,  
Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 Grunty budowlane 
badania próbek gruntu i opracowaną przez siebie, zaakceptowaną przez Inspektora  
nadzoru metodykę badania próbek wielkowymiarowych.  

2.4.3 SPRZĘT  
Sprzęt do zagęszczenia 
 
Sprzęt używany do zagęszczenia powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  
Do zagęszczania nasypów należy używać walce wibracyjne okołkowane lub ubijaki 
mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości 
zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie 
przed przystąpieniem do wykonywania nasypu. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu 
zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

2.4.4 TRANSPORT  
Wybór środków transportu 
  
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu i jakości dróg dojazdowych. 
Obciążenie jednostkowe na jedną oś środka transportowego nie może przekraczać 
dopuszczalnego obciążenia określonego przez zarządcę drogi. Wydajność środków 
transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania 
wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca 
zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego przez obiekty inżynierskie i uzyska 
akceptację Inspektora nadzoru.  

2.4.5 WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie podłoża w obrębie zastawek  
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp 
nasypów zgodnie z normą BN-72/8932-01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów 
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu.  
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Wykonywanie nasypów  
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego zgodnie z dokumentacją projektową – Projektem Budowlanym – Wykonawczym 
i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami 
organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do 
zabudowy biologicznej.  
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. 
Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z dokumentacją 
techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana 
w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw 
zostanie ustalona na próbnym odcinku w obecności Inspektora nadzoru. Przystąpienie do 
wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru prawidłowego wykonania zagęszczenia warstwy poprzedniej. W celu zabezpieczenia 
wymaganego zagęszczenia na skarpie nasypu Wykonawca zobowiązany jest do formowania 
nasypu warstwami o grubości do 30 cm i szerokości większej od projektowanej na danym 
poziomie o dwukrotną grubość każdej warstwy. Po zagęszczeniu kilku warstw do wymaganych 
parametrów, zwiększona ilość gruntu na zewnątrz skarpy powinna być wbudowana 
w następną formowaną i zagęszczaną warstwę. Taka technologia wykonania robót zapewni 
odpowiednie zagęszczenie w części przyskarpowej nasypu do wymaganych wskaźników.  
 
Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy przerwać, 
jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy 
pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 
zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 
w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy.  
 
Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt), zamarzniętych 
i przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów 
w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągniecie w nasypie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu.  
 
Formowanie nasypów  
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodnie z dokumentacja projektową – Projektem 
budowlanym. 
 
Zagęszczenie gruntu  
Warunki ogólne zagęszczenia  
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona 
z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków.  
Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów 
już ułożonej warstwy.  
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska 
akceptacje Inspektora nadzoru. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy 
nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę 
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i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy.  
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźników zagęszczenia, jak dla 
wbudowanego gruntu małospoistego Jsśr = 0,92, Jsdolne = 0,85 i odpowiednio stopnia 
zagęszczenia ID = 0,55  
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is > 0,92, 
jak i dla całego nasypu.  
 
Grubość warstwy  
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna wynosić do 30 cm. Wybór sprzętu i liczba 
przejść sprzętu zagęszczającego powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie 
przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego 
zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.  
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 UKŁADANIE SIATKI PRZECIW BOBROM 
I KARCZOWNIKOM  

2.5.1  CZĘŚĆ OGÓLNA  
Przedmiot SST  
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
układaniem siatki przeciw bobrom jako zabezpieczenie, związanych z wykonaniem robot 
wymienionych w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.1.1.  
 
Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z układaniem siatki przeciw bobrom od strony napływu wody. 
 
Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami 
i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za zgodność z Projektem 
Budowlanym Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  
1. „Wymagania Ogólne”.  

2.5.2 MATERIAŁY  
Materiał na siatkę  
Zabezpieczenie przed działalnością bobrów i karczowników stanowi siatka ze stali nierdzewnej 
1.4462 o oczkach 6x8 cm lub 6x10 cm dedykowana zabezpieczeniom nasypów przed 
bobrami.  

2.5.3 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1.3.  
Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

2.5.4 TRANSPORT  
Siatka stalowa pakowana jest w rolki. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania 
należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.  
Opakowanie rolki siatki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem 
wszystkich przepisów BHP dotyczących zarówno środka transportowego jak i operacji 
załadunku, przewozu i wyładunku.  
Rolki siatki stalowej należy składować następująco:  
• w suchym miejscu,  
• ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu,  
• nie więcej niż warstwy,  
• nie krzyżować rolek.  



Budowa zastawek z stałym piętrzeniem wraz z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę 
organizmów wodnych przez przeszkody 

33 
 

Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

2.5.5 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania wykonania robót podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1.1. 5.  
Zakres wykonywania prac  
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać:  
• prace pomiarowe,  
• powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez  
Inspektora nadzoru.  
 
Rozkładanie siatki stalowej.  
Siatka powinna być położona na przygotowanej wcześniej, oczyszczonej z krzewów 
i nierówności powierzchni w sposób gwarantujący przyleganie. Dolna krawędź powinna 
znajdować się około 1 m poniżej poziomu wody w korycie. Siatka powinna być zamontowana 
za pomocą stalowych kotw ø 6 mm o długości co najmniej 50 cm, w ilości co najmniej 1 szt. 
na 1 mb siatki, stabilizujących ją w trwały sposób przed przemieszczeniem, poszczególne 
odcinki siatki powinny być trwale połączone za pomocą ocynkowanych, stalowych złączek. 
Górna krawędź siatki powinna być dodatkowo zastabilizowana w gruncie poprzez wkopanie 
w ziemię na głębokość 10 cm lub przykrycie pasem darni szerokości co najmniej 20 cm. 
Rolki siatki stalowej wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Siatkę stalową rozkłada 
się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do osi nasypu.  
Rolki lub ich część rozwija się tak aby pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy 
uwzględnić wielkość wymaganej zakładki ≥ 20 cm. 
Zastosowana w zabezpieczeniu przeciw bobrom i karczownikom siatka stalowa powinna być 
przykryta warstwą narzutu kamiennego o miąższości około 30 cm.  

2.5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości zabezpieczenia  
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości  
wykonywanych robót.  
Kontrolę w czasie wykonywanych robót podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE,  

2.5.7 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 1.  
„Ogólne Wymagania dotyczące robót”.  
 
Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiarową jest:  
- dla zabezpieczonej powierzchni - 1 m2  
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

2.5.8 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.8  
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, 
Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je 
na własny koszt w ustalonym terminie.  

2.5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w 1.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.9.  
Płatność się za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości 
robót i na podstawie wyników pomiarów.  
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Cena jednostkowa 1m2 zabezpieczenia skarp i korony nasypu obejmuje:  
- dostarczenie materiałów,  
- ułożenie siatki stalowej z przybiciem do podłoża,  
- uporządkowanie placu budowy,  
- wykonanie badań zgodnie z SST.  

2.5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  

• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne  

• wymagania i badania  

• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

• BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

• BN-83/5032-06 Siatka pleciona ślimakowa.  

• BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  

• PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia-Część 5: Siatka 
ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami przeplatanymi i wiązanymi  

• PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi  

• PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

• PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania  

• PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  

• PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  

• PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  

• BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
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 KOSZENIE I GRABIENIE TRAWY, HAKOWANIE 
ROŚLIN PŁYWAJĄCYCH I SUSZENIE TRAWY 

2.6.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z koszeniem, hakowaniem i grabieniem skarp brzegów i dna 
cieków, rowów, oraz terenów na obszarze objętym inwestycją. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych i melioracyjnych na trasie robót związanych z budową zastawek. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykaszanie porostów 
w lokalizacji projektowanych zastawek.  
 
Koszenie porostów 
W zakres robót związanych z koszeniem porostów wchodzą: 

a. wyznaczenie obszaru przeznaczonego do koszenia, 
b. oznaczenia obszaru palikami lub tyczkami, 
c. koszenie ręczne lub mechaniczne wyznaczonego obszaru. 

 
Hakowanie porostów 
Hakowanie to oczyszczenie dna rowów i cieków z roślin korzeniących się pod powierzchnią 
lustra wody. Wydobyte rośliny należy po wysuszeniu składować na brzegu układając je w 
pryzmy celem przygotowania do zmagazynowania przez Nadleśnictwo dla późniejszego 
wykorzystania dla zwierzyny. 
 
Grabienie porostów 
Grabienie to koncentracja skoszonych, wysuszonych porostów w pryzmy przygotowane do 
zagospodarowania przez Nadleśnictwo. 
 
Określenia podstawowe 
Koszenie porostów – odcinanie odrostów, sposobem ręcznym lub mechanicznym, roślin 
miękkich i twardych na wysokości około 3 – 8 cm ponad powierzchnią ziemi. Sposób ręczny 
to koszenie przy użyciu ostrza metalowego osadzonego na stylu drewnianym, przy użyciu 
maczety, sierpa oraz nożyc ogrodniczych. Sposób mechaniczny to koszenie przy użyciu 
urządzeń o napędzie spalinowym lub elektrycznym. Urządzenia te dzielą się na poruszane 
przez operatora lub samojezdne. Urządzenia poruszane przez operatora to kosy spalinowe 
lub elektryczne z elementem tnącym w postaci żyłki nylonowej lub noża metalowego. 
Natomiast urządzenia samojezdne to kosiarki samojezdne mocowane do ciągników rolniczych 
oraz specjalne pojazdy w całości konstruowane jako maszyny przeznaczone do koszenia 
porostów. 
Grabienie porostów – gromadzenie porostów w określone miejsca odbioru (wywozu, 
utylizacji), ściętych wcześniej porostów. Grabienie może odbywać się ręcznie lub 
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mechanicznie. Grabienie ręczne odbywa się przy użyciu grabi drewnianych lub metalowych. 
Grabienie mechaniczne odbywa się przy użyciu grabiarek ciągnionych przez ciągnik rolniczy. 
Hakowanie porostów – usuwanie roślin korzeniących się pod powierzchnią lustra wody. 
Hakowanie odbywa się metodą ręczną przy użyciu haka metalowego osadzonego na długim 
trzonku drewnianym. Usuniętą z dna roślinność układa się na brzegu w pryzmy i po osuszeniu 
wywozi lub utylizuje na miejscu wydobycia.  
Utylizacja porostów – usunięcie skoszonych porostów lub wydobytych z dna cieków poprzez 
wywiezienie poza obszar objęty koszeniem przy użyciu ciągnika rolniczego z przyczepą, na 
składowisko odpadów komunalnych. Alternatywnym sposobem jest spalenie wysuszonych 
uprzednio porostów z zachowanie odpowiednich przepisów p.poż. i  bhp. Spalenia można 
dokonać tylko na terenie otwartym poza obszarami miejskimi po wcześniejszym uzgodnieniu 
tego sposobu z Wydziałem Komunalnym odpowiednich władz lokalnych i służbami 
Państwowej Straży Pożarnej.  

2.6.2 MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów znaczących obszar koszenia należy stosować pale drewniane lub pręty 
stalowe, albo rury metalowe o długości około 1,50 m. 
Pale drewniane umieszczone na granicy robót, powinny mieć średnicę od 0,05 do 0,10 m i 
długość 1,5 m.  

2.6.3 SPRZĘT 
Sprzęt do robót ręcznych 
Do koszenia, hakowania i grabienia porostów należy stosować następujący sprzęt: 

• kosa ręczna, 

• hak na trzonku, 

• grabie. 
Sprzęt powinien być kompletny, sprawny i gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
cięcia i nie zagrażać zdrowiu i życiu osoby obsługującej go. 
 
Sprzęt do robót mechanicznych 
Do koszenia, suszenia i grabienia porostów należy stosować następujący sprzęt: 
kosa spalinowa, 
kosiarka rotacyjna dopinana do ciągnika rolniczego, 
kosiarka talerzowa samojezdna, 
przewracarka suszu dopinana do ciągnika rolniczego, 
grabiarka dopinana do ciągnika rolniczego. 

2.6.4 TRANSPORT 
Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do koszenia porostów można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Natomiast skoszone porosty przewozić można ciągnikiem rolniczym z przyczepą. 

2.6.5 WYKONANIE ROBÓT 
Zakres wykonywania prac 
Przed przystąpieniem do robót objętych projektem należy wykonywać koszenie skarp brzegów 
cieków i rowów, a skoszony porost usuwać z powierzchni wyznaczonej. Porost w zależności 
od wielkości powierzchni przeznaczonej do wykoszenia, należy kosić ręcznie lub 
mechanicznie. Górną granicą prac ręcznych jest 1 ha, chyba, że szerokość pasa wysokiego 
brzegu uniemożliwia zastosowanie sprzętu mechanicznego. 
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2.6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem porostów należy 
prowadzić bezpośrednio po zakończeniu całości lub części robót (zależnie od wielkości 
obszaru i częstości wykonywanych prac). Kontrola polega na wzrokowym przeglądzie 
powierzchni podlegającej koszeniu. 

2.6.7  OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka powierzchni m2 skoszonej skarpy brzegu lub dna.  

2.6.8 ODBIÓR ROBÓT 
Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z koszeniem, hakowaniem, grabieniem następuje na podstawie 
szkiców i pomiarów geodezyjnych, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi. 

2.6.9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m2 wykonania koszenia porostów oraz wywozu suszu obejmuje:   

• wyznaczenie obszaru podlegającego koszeniu, 

• koszenie, 

• hakowanie, 

• grabienie, 

• suszenie siana, 

• wywiezienie suszu, 

2.6.10 Przepisy związane. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.),  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 
z póź. zm.),  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z póź. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

• Inne rozporządzenia związane z prowadzeniem robót budowlanych, materiałami 
budowlanymi, pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie, metod 
kosztorysowania, ustalających warunki wykonywania określonych rodzajów robót itp., 

• Warunki Umowy, 

• Dane Umowy. 
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 WYKOPY - ODMULENIE: ROWÓW/CIEKÓW, 
ORAZ WYKONANIE ROWÓW OSUSZAJĄCYCH  

2.7.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy zastawek w zakresie odmulenia: cieku, rowów oraz wykonania rowów 
osuszających: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) budowę nasypów, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 
Określenia podstawowe 
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego bądź z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus wału – nasyp, który jest ograniczony koroną i skarpami wału. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nieokreślony w pkt 1.4.12. jako grunt skalisty. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu, położone w obrębie pasa robót. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania ostatecznego poziomu wykopu, położone 
w obrębie pasa robót. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z realizacją robót. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 

Is = 
ds

d




 

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],  

       (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  
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        optymalnej, zgodnie z PN-B-04481 : 1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu  
        w robotach ziemnych, (Mg/m3), 
 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U = 
10

60

d

d
 

gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm), 
 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 

1

2

E

E
IO =  

gdzie: 
E1 – moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
        zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy  
       zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2.7.2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Podział gruntów 
 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 

Tablica1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

 

L.p. 
Wyszczególnien
ie właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 

- żwir, 

- pospółka, 

- piasek gruby, 

- piasek średni, 

- piasek drobny, 

- żużel 
nierozpadowy 

- piasek pylasty, 

- zwietrzelina 
gliniasta, 

- rumosz gliniasty, 

- żwir gliniasty, 

- pospółka gliniasta, 

- skała płonna 

• mało wysadzinowe: 

- glina piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła, 

- ił, ił pylasty, ił 
piaszczysty, 

• bardzo 
wysadzinowe: 

- piasek gliniasty, 

- pył, pył piaszczysty, 

- glina piaszczysta, 
glina, glina pylasta, 

- ił warwowy. 

2 

Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 

  0,020 mm 

% 

 
< 15 
< 3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
>30 
>10 
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3 
Kapilarność 
bierna Hkb 

m <1,0  1,0 >1,0 

4 
Wskaźnik 

piaskowy w/p 
 

> 35 od 25 do 35 <25 

 
Zasady wykorzystania gruntów 

 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  
Grunt pozyskany z wykopów w całości zostaje zagospodarowany na terenie budowy według 
projektu oraz dodatkowo według wskazań Inwestora. 

2.7.3 SPRZĘT 
Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• ręcznego wykonania odmulenia cieku i rowów (łopaty, szpadle, haki) 

• mechaniczne odmulenie dna cieku i rowów (koparki-odmularki, koparki) 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

2.7.4 TRANSPORT 
Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 

2.7.5 WYKONANIE ROBÓT 
Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 

nie może przekraczać   5 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż   10 cm, a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać   15 cm przy pomiarze łatą 3 – metrową albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 
Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać roboty, które zapewnią przepływ wód płynących, lub poza korytem cieku, urządzenia 
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odprowadzające wody gruntowe i opadowe poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 
4 % w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2 % w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminy 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. 
 
Odwodnienie - opróżnienie terenu  
Pompowanie wody ma odbywać się ze studzienki, a odprowadzenie do dolnego stanowiska 
za pomocą węży, rurociągów do uznania przez Wykonawcę. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu. 
Odwodnienie powinno spełniać warunek całkowitego usunięcia wody poza obszar zastawki 
i być niezawodne co do stałości pracy i ilości odpompowanej wody. 
Rodzaj pomp ustali Wykonawca - najlepiej używać pomp spalinowych. 
Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane przez cały czas trwania ich pracy. 
W przypadku zamulenia odpompowywanej wody należy zastosować odstojniki. 
 
Rowy 
Rowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szerokość dna 

i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowych o więcej niż   5 cm.  

2.7.6 KONTROLA jakości robót 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

Badania do odbioru korpusu ziemnego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanych robót ziemnych 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 
 
Pomiar szerokości dna rowów/cieków 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 50 m na prostych, w punktach 
głównych łuku, oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 2 

Pomiar rzędnych powierzchni dna 
rowów/cieków 
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3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości skarp 

5 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu/cieku 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 50m oraz w punktach 
wątpliwych 

 
Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
 
Rzędne korony palisady drewnianej (rzędna przelewu)  

Rzędne korony palisady nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż   5 
cm. 
 
Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
Równość skarp 

Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać   15 cm. 
 
Spadek podłużny dna rowu/cieku 
Spadek podłużny dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych 

niż   5 cm. 
 
Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny 
z założonym w projekcie.  
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inwestora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych powyżej powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne budowli i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

2.7.7 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót ziemnych 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych robót ziemnych. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót 
mostowych.  
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2.7.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

2.7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przygotowawcze 
Płaci się za 1mg - odpompowania wody ze koryta rowu/cieku za pomocą pompy 
 
Roboty ziemne – rów/ciek 
Płaci się za 1m3  wykonania wykopów w gruntach nieskalistych 
Płaci się za 1m3  wykonania i konserwacji materaców drewnianych pod koparki  
Płaci się za 1m3  wykonania robót ziemnych ładowarkami wraz z transportem urobku  
Płaci się za 1m3  wykonania przemieszczania spycharkami mas ziemnych  
 
Roboty ziemne –w korycie cieku/rowu 
Płaci się za 1m3  formowania i zagęszczenia nasypów spycharkami  
Płatność robót dodatkowych związanych z robotami ziemnymi jest ujęta w koszcie w/w  robót. 

2.7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy. 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane Oznaczenie kapilarności biernej.  

• BN-77\8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Inne dokumenty 

• Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, Warszawa 1994. 
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 TYCZENIE ZASTAWEK  

2.8.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z tyczeniem zastawek oraz odtworzenie punktów wysokościowych. 
 
Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek stale piętrzących 
wodę. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy rowów, krawędzi zastawek oraz punktów wysokościowych. 
 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 
i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
Wyznaczenie budowli inżynierskich 
Wyznaczenie budowli inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
 
Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy to punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy. 

2.8.2 MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni dróg przy pomocy bolca 
stalowego średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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2.8.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.8.4 TRANSPORT 
Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu 

2.8.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inwestora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowe j 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

 
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy cieku, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy cieku w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
cieku i obiektów inżynierskich. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy cieku. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inwestora. 

Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 10 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 5 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inwestora. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 
1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy cieku. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
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2.8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

2.8.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

2.8.8 ODBIÓR ROBÓT 
Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inwestorowi.  

2.8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych   
przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie 
tych robót. 

2.8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

• Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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 ZDJĘCIE DARNINY I HUMUSU NA TERENIE 
PRZYLEGŁYM DO BUDOWY WRAZ ZE 
SKŁADOWANIEM NA MIEJSCU 

2.9.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny i humusu w ramach budowy zastawek. 

 
Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 

 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy darniny i humusu, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych. 
 
Określenia podstawowe 

Stosowne określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST – 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

2.9.2 MATERIAŁY 
Nie występują. 

2.9.3 SPRZĘT 
Sprzęt do zdjęcia darniny 
Do wykonania robot związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nienadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 

• równiarki, 

• spycharki, 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robot sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

• Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 
powtórnego użycia, należy stosować: 

• noże do cięcia darniny według zasad określonych w pkt. 5.3. 

• łopaty i szpadle 

2.9.4 TRANSPORT 
 

Transport humusu i darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 
do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób niepowodujący 
uszkodzeń. 
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2.9.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Teren pod budowę drogi w pasie robot, w miejscach wykonywania robot ziemnych  

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony  
z humusu i darniny. 
 
Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inwestora. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inwestora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu 
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 
jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który 
nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. 

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć 
w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku 
około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 
rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować 
w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą 
do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 
góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 
4 tygodni. 

Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie,  
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez 
Inżyniera. 

2.9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola usunięcia darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
i darniny. 
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2.9.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i darniny. 

2.9.8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.9.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
− zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 

2.9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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 PLANTOWANIE NA CZYSTO DNA I SKARP 
KORYT ROWÓW I CIEKÓW 

2.10.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem powierzchni skarp, dna 
wykopów i korony nasypów w ramach budowy zastawek. 

 
Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 
 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych 
z plantowaniem powierzchni skarp, dna wykopów i korony nasypów ręcznie, grunt kat. III-IV – 
obrobienie na czysto. 

2.10.2 MATERIAŁY  
Nie występuje. 

2.10.3 SPRZĘT 
Równiarki, zagęszczarki. 

2.10.4 TRANSPORT 
Nie dotyczy. 

2.10.5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót. 
Plantowanie powierzchni skarp, dna wykopów i korony nasypów należy wykonać 
mechanicznie i ręcznie. 

Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości skarp i dna wykopów 
oraz profilowany do wymaganego spadku. 
 

Zagęszczenie. 
Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą 

walców lub zagęszczarek. 
Rodzaj walców Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Podczas profilowania należy sprawdzić 
prawidłowość profilu skarp i dna wykopów oraz korony nasypów za pomocą łaty i szablonu 
o odpowiednim spadku. 
Grunt powstały z profilowania należy spulchnić na głębokość 5 do 10 cm, doprowadzić do 
wilgotności optymalnej i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN – 77/8931 – 12 powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z PN – B – 04481. 
Wszystkie części organiczne (np. trawa) należy usunąć. 

2.10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót. 
Nie występują. 
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Badania i pomiary plantowanych powierzchni skarp, dna wykopów i korony nasypów. 
Spadek poprzeczny. 
Spadek poprzeczny należy sprawdzić dwa razy na każde 100 m projektowanej drogi. 
Dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać ± 1% spadku projektowanego. 

 
Równość poprzeczna i podłużna. 
Równość podłużną i poprzeczną należy sprawdzać co 100 m projektowanej drogi łatą 
4-metrową. Maksymalny prześwit pod łatą nie może być większy niż 15 mm. 

2.10.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni plantowanych skarp i dna wykopu oraz korony 
nasypów wraz z ich zagęszczeniem. Obmiar należy wykonać na budowie w obecności 
Inżyniera. 

2.10.8 ODBIÓR ROBÓT 
Postępowanie z usterkami. 

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych. Inżynier może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

2.10.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Płatność będzie realizowana za 1 m2 wykonanego plantowania powierzchni skarp i dna 
wykopów oraz korony nasypów do wymaganych spadków wraz z zagęszczeniem, zgodnie 
z obmiarem. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie plantowania, 

• zagęszczenie, 

• roboty wykończeniowe, 

• prace pomiarowe i badania 

2.10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

• PN – B – 04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

• BN - 68/8931 – 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 

• BN - 77/8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

 
 



Budowa zastawek z stałym piętrzeniem wraz z przepławkami umożliwiającymi wędrówkę 
organizmów wodnych przez przeszkody 

53 
 

 HUMUSOWANIE SKARP WRAZ Z 
OBSIANIEM I DARNIOWANIEM 

2.11.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i darniowaniem skarp koryt cieków 
i rowów w ramach budowy zastawek. 

 
Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 

 
Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z umocnieniem skarp rowów/cieków przez humusowanie warstwą gr. 10 cm-15 cm, obsianie 
zestawem nasion traw i darniowanie. 

 
Określenia podstawowe 
Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.  
Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej.  
Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina 
w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe 
wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych 
z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) 
wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających 
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa 
trawą.  
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnie gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

2.11.2 MATERIAŁY  
Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy humusowaniu skarp objętymi niniejszą ST są: 

• darnina,  

• ziemia urodzajna,  

• nasiona traw oraz roślin motylkowatych,  

• szpilki, paliki i pale,  
 
Darnina  
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 
przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, 
w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm 
i grubość od 6 do 10 cm.  
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.  
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu 
do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie 
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wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 
30 dni.  
 
Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych.  
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  
a) optymalny skład granulometryczny:  

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,  

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,  

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,  
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,  
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,  
d) kwasowość pH  5,5.  
 
Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 

2.11.3 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu 

2.11.4 TRANSPORT 
Transport darniny  
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi 
uszkodzeniami.  
 
Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
 

2.11.5 WYKONANIE ROBÓT 
Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa humusu powinna sięgać poza górna krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu 
od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po zagęszczeniu,  
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można 
wykonać rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach 
co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne. 
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Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi 
Obsianie powierzchni skarp trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2) lub, 
obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych w ilości 
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 
wystawy oraz pochylenia skarp). 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
Darniowanie  
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie 
konieczności w październiku.  
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, 
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej.  
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach 
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń 
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być 
oparty o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia 
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na 
głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale 
nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami 
darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony 
korzeni przylegała ściśle do podłoża.  
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo 
stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej 
niż 2 szt. na płat.  

2.11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc 
nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 
wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  
 
Kontrola jakości darniowania  
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 
szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą 
jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.  
Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów 
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.  

2.11.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest 1m2  powierzchni umocnionych przez humusowanie z obsianiem 
lub darniowanie. 

2.11.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.11.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 humusowanie z obsianiem lub darniowania obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

• uporządkowanie terenu,  

2.11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 

• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

• PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
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 WYKONANIE DROGI TECHNOLOGICZNEJ 

2.12.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem tymczasowych drogi technologicznej 
w celu transportu sprzętu, urobku i materiałów do wbudowania na obiekcie w ramach budowy 
zastawek. 

 
Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 

 
Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
przy wykonaniu drogi technologicznej z tłucznia kamiennego: 

• wykonanie koryta pod drogę technologiczną, 

• wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, 

• wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. 
Dopuszczalna jest inna technologia utwardzenia dojazdu ( np. płyty betonowe), przy 
zachowaniu parametru nośności drogi : 8 ton na oś. 

2.12.2 MATERIAŁY  
Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drogi, objętych niniejszą ST są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
Kruszywo 
Zastosować kruszywo o frakcji zapewniającej stabilizację warstw podbudowy oraz 
zabezpieczenie poprzez odprowadzenie wód ze spływu powierzchniowego. 
Do wykonania warstwy podbudowy zastosować mieszankę tłucznia kamiennego o frakcji 
0÷63. 
Do wykonania nawierzchni drogi tymczasowej zastosować mieszankę tłucznia kamiennego 
o frakcji 0÷31,5. 
 
Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna 
lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
Składowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska 
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione 
z Inżynierem.  
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2.12.3 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania drogi powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

• sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów wąskoprzestrzennych, 

• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 
wody, 

• innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

2.12.4 TRANSPORT 
Transport kruszywa 
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-
67/6747-14. 
 

2.12.5 WYKONANIE ROBÓT 
Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

• odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 

• zdjęcie wierzchniej warstwy humusu  
 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Niniejsza specyfikacja przewiduje wykonanie nawierzchni w dwóch warstwach: podbudowy 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm i nawierzchni o grubości po zagęszczeniu 12 cm. 
Kruszywo warstwy podbudowy o frakcji 0÷63,0 mm powinno być rozkładane w warstwie 
o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczane. 
Kruszywo warstwy nawierzchni o frakcji 0÷31,5 mm powinno być rozkładane w warstwie 
o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczane.  
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy 
przeprowadzać według zasad jak dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 

2.12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola robót 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę drogi 
technologicznej w celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania jej w trakcie budowy. 
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2.12.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1m2 wykonania drogi technologicznej, 
- 1m2 wykonania koryta pod drogę technologiczną, 
- 1m2 wykonania warstwy odsączającej pod drogę technologiczną. 

2.12.8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie korytowania 
i podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa. 

2.12.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m2 kompletnego wykonania drogi technologicznej obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaż konstrukcji drogi technologicznej, 
- uporządkowanie terenu, 
- wykonanie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

 

2.12.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

• PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
własności fizyczno-mechanicznych 

• PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

• PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
 
Inne dokumenty 

• Nie dotyczy 
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 ROZBIÓRKA TYMCZASOWEJ DROGI 
TECHNOLOGICZNEJ 

2.13.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką tymczasowych dróg technologicznych 
wykonanych w celu transportu sprzętu, urobku i materiałów do wbudowania na obiekcie 
w ramach budowy zastawek. 
 
Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 

. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką drogi technologicznej. 

 

2.13.2 MATERIAŁY  
Nie dotyczy. 

2.13.3 SPRZĘT 
Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robot związanych z rozbiórką elementów z płyt może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− koparki. 

2.13.4 TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

2.13.5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 2.14, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych 
przez Inspektora. 
Odzyskane materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez 
Inżyniera. 
W przypadku robot rozbiórkowych drogi technologicznej należy dokonać: 
- odkopania drogi technologicznej, 
- oczyszczenia obszaru tymczasowej drogi technologicznej, 
- załadunku i wywiezienia materiałów z rozbiórki, 
- humusowanie i obsiew mieszanką traw. 
Elementy, które nie stają się własnością Wykonawcy, powinien przewieźć je na miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
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2.13.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu czy teren drogi tymczasowej został przywrócony do stanu 
pierwotnego. 

2.13.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest 1 m2 dla rozbiórki 
konstrukcji drogi. 

2.13.8 ODBIÓR ROBÓT 
Wedle specyfikacji ogólnej. 

2.13.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− odkopanie drogi technologicznej, podbudowy i nawierzchni, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00  
     wg BN-77/8931-12, w przypadku gdy nie przewiduje się wykopów pod drogą,  
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

2.13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO 

2.14.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem narzutu kamiennego w celu transportu 
sprzętu, urobku i materiałów do wbudowania na obiekcie w ramach budowy zastawek stale 
piętrzących wodę. 

 
Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem narzutu kamiennego dla zadania wymienionego 
w pkt 1.1.1 
 
Określenia podstawowe 
Narzut kamienny - sposób ubezpieczenia brzegów potoków, rzek i rowów pod i nad 
zwierciadłem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej 
ze słabych materiałów, a także na wyplenieniu wnętrz elementów budowlanych i budowli 
celem ich dociążenia. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. 

2.14.2 MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót 
Warstwę umocnienia koryta cieku wykonać z kamienia naturalnego hydrotechnicznego do 
robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnych z normą PN-EN 13383-1. 
Należy zastosować kamień o następujących parametrach: 
­ Gęstość ziarn      2,2 Mg/m3 
­ Średnica kamienia     50 - 75 mm 
­ Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13383-1 > 45 MPa 
­ Ścieralność wg PN-EN 13383-1   ≥ MDE35 
­ Nasiąkliwość wagowa wg PN-EN 13383-1  <4% 
­ Mrozoodporność wg. PN-EN 13383-1  kategoria FTA. 
 
Geowłóknina  
Należy stosować geowłókninę igłowaną z włókien ciągłych zgrzewanych termicznie, 
z polipropylenu. Masa powierzchniowa geowłókniny powinna wynosić, co najmniej 250 g/m2.  
Podstawowe wymagania dla geowłókniny:  
- gramatura (ciężar powierzchniowy) - nie mniej niż 250 g/m2(TYP2 i TYP3), 
- wytrzymałość na rozciąganie w każdym kierunku - nie mniej niż 10 kN/m ±10%, 
- przepuszczalność wody - nie mniej niż 80 l/m2*s ±30%. 
Materiał powinien spełniać wymagania normy PN-EN ISO 10318:2007 
Wszystkie materiały należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

2.14.3 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
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Narzut kamienny należy wbudować ręcznie. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
z kamienia powinien wykazać się możliwością i korzystania z drobnego sprzętu i narzędzi 
ręcznych. 

2.14.4 TRANSPORT 
Transport materiałów 
Kamień łamany należy przewozić luzem dowolnymi środkami transportu. Sposób 
zabezpieczenia w czasie transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, 
kamień należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. 

2.14.5 WYKONANIE ROBÓT 
Narzut kamienny należy układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu. Narzut kamienny 
można transportować przy użyciu samochodów samowyładowczych, jednakże 
niedopuszczalny jest wyładunek bezpośrednio na miejsce docelowego ułożenia. 
Kamienie należy układać jak najbliżej względem siebie, pozwoli to uzyskać największy ciężar 
objętościowy gotowego narzutu. Kamienie wbudowywać warstwami o grubościach 
umożliwiających jego klinowanie. Należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża pod 
narzut kamienny. 

2.14.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• jakości ułożenia kamienia a szczególnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, 
rzędne, ścisłość ułożenia kamieni względem siebie, stopień wypełnienia przestrzeni między 
kamieniami itp.), 

• miejsce wbudowania narzutu musi być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.14.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) ułożonego narzutu kamiennego. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożenia geowłókniny  

2.14.8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu jakości 
wbudowywanych materiałów, równości spadków i wizualnej ocenie wykonanych robót. 

2.14.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 narzutu kamiennego obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• zakup materiału, 

• transport i wbudowanie materiału, 

• pomiary kontrolne. 
Cena 1 m2 ułożenia geowłókniny obejmuje 

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

• koszt materiału, 

• ułożenie geowłókniny, 

• kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

• inne prace niezbędne do ułożenia geowłókniny 

2.14.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• BN-67/6747-14. Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu. 
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• ISO 12236:2006  Geosyntetyki — badanie przebicia statycznego (badanie CBR) 
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 WYKONANIE PALISADY 

2.15.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem palisady drewnianej w celu transportu 
sprzętu, urobku i materiałów do wbudowania na obiekcie w ramach budowy zastawek stale 
piętrzących wodę. 

 
Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót hydrotechnicznych na trasie robót związanych z budową zastawek. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zastawek dla zadania wymienionego w pkt 
1.1.1. 
 
Określenia podstawowe 
Palisada drewniana - sposób stabilizacji narzutu kamiennego palami drewnianymi  wyrabiane 
bez kory z drewna mało i średniowymiarowego iglastego lub liściastego. Paliki powinny 
zaostrzone w cieńszym końcu i przycięte prostopadle do osi kołka w grubszym końcu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Palisadę należy wbić szczelnie na skarpach oraz w korycie. Palisadę należy wbić min. 0.5m 
w grunt. Wierzchnia warstwa palisady powinna zapewnić stabilizację narzutu kamiennego. 

2.15.2 MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót 
Do budowy palisady drewnianej stabilizującej narzut kamienny stosować paliki drewniane 
możliwie z drewna  nieposiadającego sęków. Dopuszcza  się  sęki  wrośnięte  w odległościach  
nie  mniejszych  niż  29 cm. Nie  dopuszcza  się  pali  i  palików  z  drewna  osiki, kruszyny 
oraz  drewna  spróchniałego, zbutwiałego  lub spleśniałego. Pale  wykonać  z  drewna  
okrągłego, okorowanego. Długość  zaciosu – podwójna  średnica. 
Dopuszczalne  odchyłki: 
- odchyłka  na  długości  -  ±  10  cm, 
- strzałka  krzywizny  dla  pala  nie  powinna  przekraczać  5  cm, 
- długość zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.15.3 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
Palisadę należy wbijać ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót z kamienia powinien wykazać się możliwością i korzystania z drobnego 
sprzętu i narzędzi ręcznych. 

2.15.4 TRANSPORT 
Transport materiałów 
Palisadę drewnianą należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Sposób 
zabezpieczenia w czasie transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, 
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Palisadę drewnianą przechowywać w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem. 

2.15.5 WYKONANIE ROBÓT 
Palisadę należy wbijać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu. Pale można transportować 
przy użyciu samochodów samowyładowczych, jednakże niedopuszczalny jest wyładunek 
bezpośrednio na miejsce docelowe. 
Pale należy wbijać jak najbliżej względem siebie do głębokości min. 1/3 długości pala. Należy 
sprawdzić poprawność wykonania podłoża przed wbiciem pali. 

2.15.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• jakość wbicia pali a szczególnie geometrii wykonanej konstrukcji (pochylenia, 
rzędne, ścisłość ułożenia pali względem siebie, stopień wypełnienia przestrzeni między palami 
itp.), 

• miejsce wbicia pali musi być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.15.7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wbitej palisady. 

2.15.8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu jakości 
wbudowywanych materiałów, równości spadków i wizualnej ocenie wykonanych robót. 

2.15.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 wbitej palisady obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• zakup materiału, 

• transport i wbudowanie materiału, 

• pomiary kontrolne. 

2.15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-10029:1990 – Drewno okrągłe budowlane. 
 
 


