
Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a ods. 3 Zákona 

 

Predmet zákazky/rámcovej dohody 

Údržba – sanácia škár na vozovkách v správe  
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  

Časť 1: Údržba vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic 1 
Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚD 4 Trenčín, Strediska správy 

a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta 

Hodnota zákazky 332 000,00 €  bez DPH 

Použitý postup zadávania zákazky 
Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 
písm. b) Zákona 

Nadlimitná zákazka 
 

Dátum uverejnenia oznámenia v 
Úradnom vestníku EÚ 

29.1.2026 
Dátum uverejnenia 
oznámenia vo vestníku VO  30.1.2026 

Číslo oznámenia v Úradnom vestníku 
EÚ 

OJ S 20/2026 pod 
číslom 64987-2026 

Číslo oznámenia vo vestníku 
VO  č. 21/2026 pod zn. 

1529 - MSP 

Identifikácia vybraných záujemcov a 
odôvodnenie ich výberu a 
identifikáciu záujemcov, ktorí neboli 
vybraní spolu s uvedením dôvodov 

Nebolo uplatnené. 

Identifikácia vylúčených uchádzačov/ 
záujemcov a odôvodnenie ich 
vylúčenia 

Žiadny uchádzač nebol vylúčený. 
 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne 
nízkych ponúk  

Žiadny uchádzač nebol vylúčený z dôvodu predloženia mimoriadne nízkej 
ponuky. 

Identifikácia úspešného uchádzača 
a odôvodnenie 
výberu jeho ponuky 

littlefinger,s.r.o., Pasienková 4, 821 06 Bratislava, IČO: 44768575 
Odôvodnenie výberu ponuky pre časť 1 Údržba vozoviek v správe Strediska 
správy a údržby diaľnic 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚD 4 
Trenčín, Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta:  
Predmetom zákazky sú stavebné práce realizovaním pružnej tesniacej 
zálievky, resp. výmeny konštrukcie vozovky v mieste trhliny za pružnú vrstvu 
prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Cieľom je predĺženie životnosti 
vozovky. Nevykonávaním stavebných prác môže dôjsť k vzniku porúch 
povrchu vozovky v okolí trhliny a v nižšie položených konštrukčných vrstvách 
pôsobením vody, klimatických vplyvov a zaťaženia, zhoršeniu prevádzkovej 
spôsobilosti vozovky z hľadiska únosnosti, rovinatosti a celistvosti povrchu. 

Podiel zákazky/ rámcovej dohody, 
s úmyslom zadať subdodávateľom a 
ich identifikáciu, ak sú známi 

0,0 % 

Odôvodnenie použitia rokovacieho 
konania/ súťažného 
dialógu/PRK/koncesie 

Neuplatnilo sa 

Odôvodnenie prekročenia lehoty 
podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) 
Zákona a prekročenia podielu podľa 
§ 135 ods. 1 písm. k) Zákona 

Neuplatnilo sa 

Odôvodnenie prekročenia lehoty -    
§ 133 ods. 2 Zákona 

Neuplatnilo sa 



Dôvod zrušenia použitého postupu 
zadávania zákazky  

Zákazka nebola zrušená 
 
 

Odôvodnenie použitia iných ako 
elektronických prostriedkov 
komunikácie 

 
Neuplatnilo sa 

Zistený konflikt záujmu a následne 
prijaté opatrenia 

Nebol zistený 

Opatrenia prijaté v súvislosti s 
predbežným zapojením záujemcov 
alebo uchádzačov na účely prípravy 
postupu verejného obstarávania.  

Neuplatnilo sa 

 


