Príloha č. 1 - Ponuka v zákazke „Bežné stavebné práce investičných projektov na rozšírení existujúcej a výstavbe novej dopravnej infraštruktúry na území hlavného mesta SR Bratislavy“

Uchádzač vypĺňa iba vyžltené bunky

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:	STRABAG s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing.Branislav Lukáč, konateľ Ing. Martin Martinák, konateľ
IČO:	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
Tel. číslo:	[redacted]
Platca/Neplatca DPH:	Som platcom DPH

Čestné vyhlásenia podľa zákona o verejnom obstarávaní

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "**Osobné postavenie**" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☑
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku "**Koneční užívatelia výhod**" tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☑
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením čestného vyhlásenia uvedeným v hárku **"Medzinárodné sankcie"** tohto dokumentu a potvrdzujem všetky tam uvedené skutočnosti.	☑
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že nemám uložený **zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	☑
Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca	☑

Cenová ponuka (výšky zliav) uchádzača

Prosíme, uveďte výšku percentuálnej zľavy pre jednotlivé skupiny položiek (kategórie) konštrukcií, prác a materiálov cenníka CENKROS do žltých políčok. Výška Vami uvedenej zľavy pre danú skupinu položiek je záväzná a platná počas trvania rámcovej dohody. Údaje uvedené v stĺpci "Predpokladaný finančný objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov" sú iba orientačné (demonštratívne) pre účel výpočtu predpokladaného finančného objemu v EUR bez DPH po poskytnutej zľave na 48 mesiacov.

V PRÍPADE, AK UCHÁDZAČ POSKYTNE V PONUKE AJ LEN JEDNU ZĽAVU VYŠŠIU AKO JE UVEDENÁ MAX. DOVOLENÁ POSKYTNUTÁ ZĽAVA V % Z UVEDENEJ SKUPINY POLOŽKY (14 POLOŽIEK), BUDE JEHO PONUKA VYLÚČENÁ PRE NESPLNENIE POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY. PRE SKUPINY POLOŽIEK, KDE V STĹPCI "MAXIMÁLNA DOVOLENÁ POSKYTNUTÁ ZĽAVA" JE OZNAČENIE "N/A", VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ VÝŠKU ZĽAVY NEOBMEDZUJE.

Č.	Skupina položiek (kategórie)	Predpokladaný finančný objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov	Maximálna dovolená poskytnutá zľava	Poskytnutá zľava v %	Predpokladaný finančný objem v EUR bez DPH po poskytnutej zľave na 48 mesiacov
	Časť A: KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
001	Zemné práce	7 000 000,00 €	10,00%	10,00	6 300 000,00 €
002	Zvláštne zakladanie objektov	500 000,00 €	30,00%	30,00	350 000,00 €
003	Lešenie - dočasné žeriavové dráhy	100 000,00 €	N/A	25,00	75 000,00 €
005	Sanácie objektov - špeciálne stavebné práce	50 000,00 €	N/A	25,00	37 500,00 €
006	Demolácia objektov	250 000,00 €	15,00%	15,00	212 500,00 €
011	Bežné stavebné práce	4 500 000,00 €	N/A	20,00	3 600 000,00 €
012	Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov	350 000,00 €	20,00%	20,00	280 000,00 €
013	Búranie a podchytávanie konštrukcií	1 150 000,00 €	15,00%	15,00	977 500,00 €
014	Opravy a údržba	500 000,00 €	N/A	25,00	375 000,00 €
015	Zvláštne stavebné práce	350 000,00 €	N/A	25,00	262 500,00 €
211	Mosty	2 800 000,00 €	10,00%	10,00	2 520 000,00 €
221	Pozemné komunikácie a letiská	9 000 000,00 €	15,00%	15,00	7 650 000,00 €
231	Plochy a úprava územia	150 000,00 €	35,00%	28,00	108 000,00 €
232	Rekultivácie	150 000,00 €	35,00%	28,00	108 000,00 €
241	Železnice normálne a širokorozchodné	1 600 000,00 €	25,00%	21,00	1 264 000,00 €
242	Mestské koľajové trate	250 000,00 €	N/A	15,00	212 500,00 €
251	Objekty podzemné - studne a nádrže	50 000,00 €	N/A	15,00	42 500,00 €
254	Objekty podzemné - tunely	450 000,00 €	N/A	15,00	382 500,00 €
271	Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie	350 000,00 €	N/A	15,00	297 500,00 €
281	Kábelovody pre elektrické vedenia	350 000,00 €	N/A	10,00	315 000,00 €
311	Hydromeliorácie - poľnohospodárske	70 000,00 €	N/A	30,00	49 000,00 €
312	Hydromeliorácie - lesníckotechnické	200 000,00 €	N/A	30,00	140 000,00 €
321	Hrádze a úpravy na tokoch - kanály	200 000,00 €	N/A	30,00	140 000,00 €
711	Izolácie proti vode	300 000,00 €	N/A	30,00	210 000,00 €
713	Izolácie tepelné	15 000,00 €	N/A	30,00	10 500,00 €
714	Akustické a protiotrasové opatrenia	15 000,00 €	N/A	30,00	10 500,00 €
715	Izolácie proti chemickým vplyvom	50 000,00 €	N/A	30,00	35 000,00 €
771	Podlahy z dlaždíc a keramické obklady	50 000,00 €	N/A	15,00	42 500,00 €
773	Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt	50 000,00 €	N/A	20,00	40 000,00 €
782	Dlažby obklady z prírodného kameňa - montáž	200 000,00 €	N/A	10,00	180 000,00 €
783	Nátery	50 000,00 €	N/A	25,00	37 500,00 €

920	Energetik	1 000 000,00 €	N/A	12,00	880 000,00 €
921	Elektromontáže	150 000,00 €	N/A	10,00	135 000,00 €
922	Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení	250 000,00 €	N/A	10,00	225 000,00 €
923	Montáž potrubia	150 000,00 €	N/A	20,00	120 000,00 €
925	Povrchové úpravy strojov a zariadení	50 000,00 €	N/A	25,00	37 500,00 €
933	Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	50 000,00 €	N/A	25,00	37 500,00 €
935	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	15 000,00 €	N/A	25,00	11 250,00 €
936	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	15 000,00 €	N/A	10,00	13 500,00 €
943	Montáž oceľových konštrukcií	100 000,00 €	N/A	10,00	90 000,00 €
946	Zemné práce pri externých montážach	250 000,00 €	N/A	22,00	195 000,00 €
950	Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení	50 000,00 €	N/A	15,00	42 500,00 €
960	Geodetické a kartografické práce a služby	500 000,00 €	N/A	25,00	375 000,00 €
961	Geologické a geotechnické práce a služby	80 000,00 €	N/A	25,00	60 000,00 €
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	200 000,00 €	N/A	30,00	140 000,00 €
000	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 000 000,00 €	15,00%	15,00	1 700 000,00 €
	Časť A spolu	**35 960 000,00 €**			**30 327 250,00 €**
	Časť B: MATERIÁLY				
M1	Zemné práce	2 000 000,00 €	10,00%	10,00	1 800 000,00 €
M2	Špeciálne zakladanie	350 000,00 €	N/A	20,00	280 000,00 €
M3	Paženie a pažiace systémy	50 000,00 €	N/A	20,00	40 000,00 €
M4	Betóny, betónové prvky, prefabrikáty	2 650 000,00 €	10,00%	10,00	2 385 000,00 €
M5	Debnenie, podperné konštrukcie a lešenia	50 000,00 €	N/A	15,00	42 500,00 €
M6	Potery a mazaniny	50 000,00 €	N/A	25,00	37 500,00 €
M7	Vodovody	500 000,00 €	N/A	25,00	375 000,00 €
M8	Kanalizácia	700 000,00 €	N/A	16,00	588 000,00 €
M9	Plynovody	350 000,00 €	N/A	16,00	294 000,00 €
M10	Elektroinštalácia	500 000,00 €	N/A	16,00	420 000,00 €
M11	Meranie a regulácia	25 000,00 €	N/A	10,00	22 500,00 €
M12	Izolačné materiály	150 000,00 €	N/A	20,00	120 000,00 €
M13	Nášľapné povrchy podláh	1 800 000,00 €	10,00%	10,00	1 620 000,00 €
M14	Obkladové materiály	50 000,00 €	N/A	20,00	40 000,00 €
M15	Nátery	25 000,00 €	N/A	25,00	18 750,00 €
M16	Kovové konštrukcie	350 000,00 €	N/A	10,00	315 000,00 €
M17	Oceľ, kovové prvky a ostatné hutnícke výrobky	150 000,00 €	N/A	10,00	135 000,00 €
M18	Cesty a diaľnice	3 000 000,00 €	N/A	15,00	2 550 000,00 €
M19	Mosty	350 000,00 €	N/A	16,00	294 000,00 €
M20	Železnice	450 000,00 €	N/A	16,00	378 000,00 €
M21	Mestský mobiliár	150 000,00 €	N/A	16,00	126 000,00 €
M22	Krajinné úpravy	275 000,00 €	N/A	25,00	206 250,00 €
M23	Tmeliace a lepiace materiály	15 000,00 €	N/A	25,00	11 250,00 €

M24	Spojovací materiál	15 000,00 €	N/A	25,00	11 250,00 €
M25	Strojné zariadenia, nástroje , PHM a príslušenstvo	15 000,00 €	N/A	25,00	11 250,00 €
M26	Špecifické materiály	20 000,00 €	N/A	25,00	15 000,00 €
	Časť B spolu	**14 040 000,00 €**			**12 136 250,00 €**

Časť A + B spolu

Celkový predpokladaný finančný objem v EUR bez DPH na 48 mesiacov	**50 000 000,00 €**		**42 463 500,00 €**	**Cena po zľave bez DPH**
Celkový predpokladaný finančný objem v EUR s DPH na 48 mesiacov	**61 500 000,00 €**		**52 230 105,00 €**	**Cena po zľave s DPH**

V Bratislave Dátum: 12.05.2026

[redacted]